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02 IT Services s.r .0.
Za Brutnlovkou 26612
1'1-000 praha 4
Ol~: CZ02.619678
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Č. smlouvy Objednatele: ČÚZK - 00526/2017-24

Dílčí smlouva č. 2
k Rámcové smlouvě na Rozvoj a údržbu

Informačního systému katastru
nemovitostí v letech 2015 - 2019

Smluvní strany:

Česká republika- Český úřad zeměměřický a katastrální
sídlo: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
IČO: 00025712
jejímž jménem Ing. Karel Štencel, místopředseda
jedná:

(dále jen "Objednatel")

a

02 IT Services s.r.o.
sídlo: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223566
IČO: 02819678
DiČ: CZ02819678
bankovní spojení:
číslo účtu (CZK):
zastoupena:

PPF banka a.s.
2019110006/6000
Ing. Václavem Provazníkem, jednatelem
Ing. Janem Bechyně, jednatelem

(dále jen "Zhotovitel")

uzavírají
tuto Dílčí smlouvu Č. 2 k Rámcové smlouvě na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru
nemovitostí v letech 2015 - 2019 (dále jen" Dílčí smlouva Č. 2" nebo "OS2"), v souladu s § 1724 a
násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").

Tato Dílčí smlouva Č. 2 se uzavírá na základě článku 20. Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu
Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015-2019, Č. smlouvy Objednatele ČÚZK-
13002/2015-24, uzavřené mezi smluvn ími stranami dne 27. 08. 2015 (dále jen "Rámcová
smlouva").
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Dílčí smlouva č.2 k Rámcové smlouvě na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 - 2019

1. ÚVODNí USTANOVENí
1.1. Tuto Dílčí smlouvu Č. 2 sjednávají smluvní strany k realizaci předmětu plnění v souladu s

článkem 2.5. Rámcové smlouvy a v návaznosti na Dílčí smlouvu č.1, ve znění Dodatku č.1
(dále též jen "Dílčí smlouva č.1" nebo "DS1").

1.2. Účelem této Dílčí smlouvy Č. 2 je využít části plnění vyhotoveného v rámci OS 1 a v rámci
rozvoje Informačního systému katastru nemovitostí (dále též "ISKN") realizovat alespoň
částečný aplikační upgrade ISKN.

1.3. Není-Ii v této Dílčí smlouvě Č. 2 stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi smluvními
stranami ustanoveními Rámcové smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se touto Dílčí smlouvou Č. 2 zavazuje provést pro Objednatele za cenu a

podmínek touto Smlouvou stanovených upgrade prostředí ISKN dle specifikací uvedených
v Příloze Č. 1 této Dílčí smlouvy Č. 2 - "Podrobný popis předmětu plnění" (dále jen "Dílo").

2.2. Zhotovitel se zavazuje v souladu s Dílčí smlouvou Č. 1 použít jako vstupní plnění pro Dílo
část díla, kterou vytvořil na základě Dílčí smlouvy Č. 1, a to minimálně v rozsahu, který
Zhotovitel uvedl ve svém vyjádření ze dne 8.8.2016, tj. v rozsahu odpovídajícím ceně ve
výši 953286,50 Kč bez DPH (dále též "započitatelná část DS1").

2.3. Zhotovitel deklaruje, že řádnému zhotovení Díla nebrání chyby databáze Oracle, které byly
zjištěny v průběhu realizace DS1.

2.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci Díla zapracovat resení Oracle tiketu
"SR 3-13298267291: PermGen/MetaSpace memory leak when using JAX-WS client
(relates to JAX_WS-1161)".

2.5. Dílo bude realizováno v dodávce ISKN s označením verze 8.0. Zhotovitel zaručuje, že
klient ISKN bude v souvislosti s dodávkou ISKN verze 8.0 plně provozuschopný jak na OS
Windows 7 32bit s Internet Explorerem 10, tak na OS Windows 10 64 bit s Internet
Explorerem 11. Na obou OS bude podporován Java Runtime Engine (JRE) 8 32bit.

2.6. V rámci dodávky ISKN 8.0 budou kromě Díla realizovány v dohodnutém rozsahu dle
objednávek i změnové požadavky a opravy z oblasti provozní údržby (dále též "funkční
změny").

2.7. Objednatel se zavazuje se Zhotovitelem spolupracovat při plnění jeho povinností a v
případě akceptace Díla zaplatit cenu stanovenou touto Dílčí smlouvou Č. 2.

3. DOBA PLNĚNí A ČASOVÝ PLÁN PLNĚNí
3.1. Základní milníky časového plánu plnění jsou uvedeny v Příloze Č. 2 této Dílčí smlouvy Č. 2 -

Harmonogram plněni.
3.2. Rozhodným okamžikem pro stanovení případné sankce z prodlení dle čl. 19.7. RS je milník

"Ověření přechodu", a to v případě neodstraněných závad z plnění Zhotovitele dle milníku
"Předání finální verze", které budou vyhodnoceny jako závady bránící instalaci dodávky do
provozn ího prostřed i.

3.3. Celkový detailní HMG plnění bude uložen v projektové knihovně pod označením
"ISKN_PM308_PL-Harmonogram_D8.0.mpp" ve verzi 1.0.

4. MíSTO PLNĚNí VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1. Místo plnění dle této Dílčí smlouvy Č. 2 je totožné s místem plnění dle čl. 4. Rámcové

smlouvy.

5. SOUČINNOST OBJEDNATELEA ZHOTOVITELE
5.1. Součinnost v rámci této Dílčí smlouvy Č. 2 se řídí ustanoveními čl. 11. Rámcové smlouvy .
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Dílčí smlouva č.2 k Rámcové smlouvě na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitosti v letech 2015 - 2019

5.2. Objednatel se dále zavazuje poskytnout Zhotoviteli specifickou součinnost nezbytnou pro
realizaci této Dílčí smlouvy Č. 2 definovanou v Příloze Č. 3 této Dílčí smlouvy Č. 2.

6. POVĚŘENí ZAMĚSTNANCI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
6.1. Pověření zaměstnanci Objednatele a Zhotovitele jsou pro potřeby této Dílčí smlouvy Č. 2

totožní s pověřenými pracovníky dle čl. 14. Rámcové smlouvy.

7. CENA PLNĚNí
7.1. Cena za plnění podle této Dílčí smlouvy Č. 2 činí 3.789.568,50 Kč bez DPH a zahrnuje

započitatelnou část DS1 ve výši 953.286,50 Kč bez DPH.
7.2. Kalkulovaná cena za plnění podle této Dílčí smlouvy Č. 2, po odečtení započitatelné části

DS1, činí 2.836.282,- Kč bez DPH (slovy:
dva_miliony_osm_set_třicet_šest_tisíc_dvě_stě_dvě_koruny české). Při fakturaci bude k
této ceně připočtena DPH dle aktuálně platných právních předpisů. Platební a fakturační
podmínky se řídí čl. 16. Rámcové smlouvy.

7.3. Kalkulovaná celková cena plnění se může snížit v souvislosti s poskytnutím slev z ceny a
snížením Doplatku dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

7.4. Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy se za dílčí
plnění považuje celá dodávka ISKN 8.0 jako celek, tj. Dílo a funkční změny.

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENí
8.1. Dílčí smlouva Č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních

stran.
8.2. Akceptace Díla bude provedena současně s akceptací funkčních změn dle č1.2.6 v rámci

jednoho společného akceptačního řízení.
8.3. Tato Dílčí smlouva Č. 2 je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři

(3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení, všechna vyhotovení jsou rovnocenná
a mají platnost originálu.

8.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dílčí smlouva Č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8.5. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy č. 2 jsou přílohy:

Číslo Příloha
1 Podrobný popis předmětu plnění
2 Harmonogram plnění (výtah z "ISKN PM308 PL-Harmonogram D8.0.mpp)
3 Součinnost Objednatele

Datum: "1 .3 .2017
Za Objednatele:

C<A-J~ ~_.
Podpis:
Jméno:
Funkce:

Ing. Karel Štencel

místopředseda

Datum: 14. J2017

:::;:tOVit~~~.j~H'

Jméno: Ing. Václav Provazník

Funkce: Jednatel

Podpis:
Jméno:
Funkce:

.;~~:J~~h~~~'
Jednatel

02 IT SeNlccs S.f.O.
Za Brumlollkou 26G/2
140 00 Praha"
DiČ; CZ02819578mJ
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Příloha č. 1 Dílčí smlouvy č. 2

Podrobný popis předmětu plnění

Aplikační vrstva bude povýšena na:

Oracle Forms and Reports 11g s užitím Oracle WebLogic Server (WLS) 10.3.6 a Oracle
JRE 7,
Oracle WLS 12.1.3 s užitím Oracle JRE 8 pro aplikační servery s Java aplikacemi
nasazovanými na ISKNI, ISKNE a ISKN-Z prostředí,
Oracle Access Management (OAM) 11g s užitím WLS 10.3.6 a Oracle JRE 7 jako
náhrada za ukončený produkt Oracle SS01 a
Oracle Internet Directory (010) 11g s užitím WLS 10.3.6 a Oracle JRE 7.

Databázová vrstva ISKN bude ponechána na stávající verzi Oracle DB 10g. Databáze s daty ISKN
(ISKNI, ISKNE, ISKNZ) budou nadále využívat stávající Oracle Clusterware 11g.

Infrastrukturní databáze, pro produkty 010 a OAM, bude nově vytvořena, a to ve verzi Oracle DB
12.1.0.2. Tato databáze bude využívat Oracle Clusterware 12c.

Uvedené řešení vychází z dosavadní realizace DS1, ve které byly zvoleny shodné cílové verze
Oracle produktů pro aplikační vrstvu. Rozdílem je ponechání DB vrstvy ISKN beze změny, tj. na
verzi DB 10g.

Pro jednotlivé Oracle produkty dojde v úvodní fázi realizace ke stanovení konkrétních cílových
verzí produktů, včetně uvedení konkrétních patchů, na kterých bude ISKN v průběhu realizace
stabilizován. Stanovené verze budou potvrzeny ze strany Objednatele na základě potvrzení
Zhotovitele, že ISKN bude s těmito verzemi plně funkční a bude odpovídat požadavkům
Objednatele. Užití novějších patchů bude poté již jedině možné na základě zjištěných problémů
ISKN během realizace, nebo dle dohody Objednatele a Zhotovitele.

V rámci technologického upgrade nebudou využity žádné nové vlastnosti produktů. Uvedené
neplatí pro případy, kdy nová vlastnost nahrazuje původní, již nepodporovanou nebo
nedoporučovanou vlastnost. Případné využití nových vlastností bude součástí dokumentu při
stanovování cílových verzí produktů, nebo dle dohody Objednatele a Zhotovitele v průběhu
realizace.

Navržené verze jednotlivých produktů vycházejí z dostupných informací o licencích, které má
Objednatel k dispozici, či plánuje jejich pořízení.

Objednatel požaduje změnu platformy aplikačních serverů, kdy dnes provozované aplikační
servery jsou na platformě RISC a v rámci plnění DS2 má dojít ke změně na platformu Intel.
Objednatel dále požaduje přechod na virtuální prostředí VMWare, provoz ISKN v obou lokalitách
zároveň (režim active-active přes obě datová centra) a snížit počet serverů pro ISKN Forms.
Objednatel plně zajistil výběr cílového HW a přidělení HW prostředků pro jednotlivé servery ISKN.

1 Podpora produktu Oracle Single Sign-On (SSO) je ze strany Oracle ukončena, produkt je nahrazen
produktem GAM 11g. Produkt DAM bude užit tak, aby zajistil obdobnou funkčnost, která byla v rámci ISKN
využívána v produktu Oracle SSO .
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Dopad těchto rozhodnutí, především v oblasti výkonnosti, nelze dnes predikovat. Řešení
případných výkonnostních dopadů, u kterých Zhotovitel doloží, že nejsou způsobeny přímým
plněním Zhotovitele, je nad rámec plnění této smlouvy.

Objednatel nepožaduje žádné specifické optimalizace ISKN pro provoz ISKN v obou datových
centrech zároveň, tedy není požadováno zavést vlastnost DataCenter-awareness. Z pohledu
síťové infrastruktury Objednatel zajistí transparentní provoz ISKN přes obě lokality.

Objednatel požaduje zachovat užití produktu GPFS pro nově budovanou infrastrukturní databázi.
Oblast Clusterware a vytvoření infrastrukturní databáze je plně v kompetenci a odpovědnosti
Objednatele. Dopady do plnění DS2 nicméně nejsou pravděpodobné.

Rozhodnutím Objednatele bude aplikační vrstva ISKN provozována ve virtualizačním prostředí
VMWare. VMWare není certifikovanou platformou pro provoz Oracle produktů. Pokud bude Oracle
v rámci řešení nahlášených problémů základního software Oracle požadovat jejich reprodukci
v prostředí fyzického serveru, Objednatel a Zhotovitel společně vyvinou maximální úsilí, aby
takové prostředí zajistili. V případě, že se nepodaří chybu zreplikovat na certifikované platformě,
Zhotovitel poskytne návrhy řešení daného problému, ale nenese odpovědnost za vzniklou chybu.
Řešení problémů spojených s užitím VMWare je nad rámec plnění této smlouvy.

V rámci plnění této smlouvy dojde k povýšení operačního systému na prezentačních serverech
ISKNE na RedHat Enterprise Linux ? Součástí plnění této smlouvy jsou všechny potřebné úpravy
ISKN (např. konfigurace Apache).

Upgrade bude otestován s využitím JRE 8 32bit na klientských stanicích ve stávající konfiguraci
Win? 32-bit s Internet Explorer 10 a zároveň s využitím JRE 8 32-bit v konfiguraci Windows 10
64-bit s Internet Explorer 11.

Součástí Díla je mimo standardních dokumentů definovaných v RS vyhotovení následující

dokumentace:

Definice cílových verzí a užívaných vlastností produktů,

Popis přípravy prostředí pro aplikační upgrade,

Popis upgrade ISKN,

Popis zátěžového testování pro aplikační upgrade a

Popis migrace produkčního prostředí.
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Dilči smlouva č.2 k Rámcové smlouvě na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 - 2019

Příloha Č. 2 Dílčí smlouvy Č. 2 - Harmonogram plnění

(výtah z "ISKN_PM308_PL-Harmonogram_D8.0.mpp" verze 1.0)

Cinnost Dokončení Provádí I
Zodpovídá

Předání finální verze 15.3.2017 021T8

Vyhodnocen í migrace a funkčnosti 23.3.2017 CUZK;02IT8
upgrade
Bezpečnostní testy 5.4.2017 021T8

Ověření přechodu 15.5.2017 CUZK;02ITS

Rozhodnutí o nasazení dodávky do 15.5.2017 CUZK
provozu
Instalace dodávky do provozu 28.5.2017 CUZK

Příloha Č. 3 Dílčí smlouvy Č. 2

Součinnost Objednatele

p.č. Požadavek/Zdůvodnění Termín, trvání
01 Poskytnout údaje o nově budovaných prostředích v ČÚZK za V průběhu realizace dle HMG.

účelem začlenění těchto údajů do automatizovaných instalátorů.

02 Zajistit včas přípravu jednotlivých prostředí v ČÚZK. V průběhu realizace dle HMG.

03 Potvrdit konkrétní verze jednotlivých produktů Oracle navržené Nejpozději do 5 dnů od
Zhotovitelem, které budou předmětem upgrade a seznam jejich obdržení Definice cílových
options. verzí a užívaných vlastností

Potvrdit ostatní používané produkty TI, jejich verze a instalované produktů.
options.
Potvrdit užité vlastnosti jednotlivých produktů.

04 Odpovědnost Objednatele zajistit licenční pokrytí užitých V průběhu realizace a
produktů a užitých vlastností těchto produktů, pokud nejsou nad provozu
rámec nabídky nebo RS a které byly vzájemně odsouhlaseny
v rámci stanovení cílových verzí užitých produktů a užitých
vlastností těchto produktů:
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