

2021/0491/01N

SMLOUVA O DÍLO č. 16/2021 ZHOTOVITEL STAVEBNÍCH PRACÍ

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Revitalizace veřejných uličních prostor v centru města – ulice Růžová“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Ladislav Čapek, odbor investic, tel.: 572 525 273
mobil: 739 488 987, e-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **SVS – CORRECT, spol. s r.o.**
Sídlo: Bílovice 513, 687 12 Bílovice
zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 29343
zastoupen: Milanem Vyorálkem, jednatelem společnosti
IČ: 255 13 141
DIČ: CZ25513141
bankovní spojení: ČSOB a.s., Zlín
č. účtu: 257830886/0300
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Milan Vyorálek, jednatel společnosti
mobil: 777 234 080, e-mail: info@svs-correct.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení podle interního předpisu objednatel - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel předmět plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatel a zhotovitel obsažené v této smlouvě.

Článek II. Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „**Revitalizace veřejných uličních prostor v centru města – ulice Růžová**“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení

- nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábery, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.
2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou Ing. Josef Šicem, Švermova 776, 763 62 Tlumačov, vyhotovení 05/2020, zakázkové číslo 2020/08/30.
 - SO 301 Komunikace
 - SO 302 Veřejná zeleň a mobiliář
 - SO 303 Veřejné osvětlení
 3. Dílo bude provedeno v souladu s vydaným stavebním povolením č.j. OD/74621/10/14072/10/Zap ze dne 24.11.2010, a dále dle rozhodnutí o umístění stavby a o změně stavby před dokončením dle č.j. MUUH-SŽP/15598/2021/ZaplD ze dne 17.05.2021 a vyjádřeními dotčených orgánů. Tyto vyjádření jsou součástí projektové dokumentace - dokladová část.
 4. Zúčastněné osoby realizace díla:
 - Autorský dozor: Ing. Josef Šico, Švermova 776, 763 62 Tlumačov
 - Osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP a technický dozor objednatele doplní objednatel zápisem do stavebního deníku.
 5. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 5.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.136/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích
 - 5.2. současně zohledňovat podmínky zajištění BOZP při práci na staveništi, zahrnuté v plánu BOZP
 - 5.3. Vzhledem k souběhu stavby se zásobováním a přístupem k nemovitostem je povinen zhotovitel zajistit po celou dobu její realizace trvalý přístup k nemovitostem dotčeným stavbou. Přístup vlastníků a provozovatelů nemovitostí bude řešen v souladu s předaným plánem BOZP.
 - 5.4. dodržení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 - 5.5. dodržení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 - 5.6. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné
 - 5.7. vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
 - 5.8. kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:
 - 5.8.1. Horní hrana žulových dlažebních kostek bude řezaná a pemrlovaná.
 - 5.9. projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství v ul. Růžová včetně úhrady vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně úhrady vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně úhrady vyměřených poplatků, podáním žádosti u silničního správního úřadu - Odboru stavebního úřadu a ŽP, oddělení dopravy
 - 5.10. informování veřejnosti o dopravním omezení v průběhu stavby. Vlastníkům a provozovatelům nemovitostí dotčených stavbou zajistí zhotovitel s předstihem min. 2 týdny před zahájením stavby oznámení o zahájení stavby a o způsobu řešení vzniklého dopravního omezení, a to formou doručení informace do poštovních schránek
 - 5.11. vzhledem k souběhu stavby se zásobováním a přístupem k nemovitostem je povinen zhotovitel zajistit po celou dobu její realizace trvalý přístup k nemovitostem dotčeným stavbou. Přístup vlastníků a provozovatelů nemovitostí bude řešen v souladu s předaným plánem BOZP
 - 5.12. Zhotovitel projedná s Objednatelem doby svozu komunálního odpadu z míst dotčených stavbou. Pokud dojde činností Zhotovitele k zamezení příjezdu ke sběrným místům komunálního odpadu, je Zhotovitel povinen zabezpečit přemístění nádob na komunální odpad (popelnice) na nejbližší místo přístupné pro odvoz odpadu
 - 5.13. zajištění dopravního značení s dopravním omezením v ul. Růžová přemístování a následné odstranění v nutném rozsahu
 - 5.14. projednání a zajištění případného vyjádření MěÚ (správní úřad) Uherské Hradiště a dopravním inspektorátem PČR k plánovanému dopravnímu omezení komunikace

- 5.15. požádat v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírky a povolení zvláštního užívání místní komunikace
 - 5.16. zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení
 - 5.17. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - 5.18. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody
 - 5.19. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
 - 5.20. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - 5.21. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků
 - 5.22. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty, zejména písemné potvrzení zástupce SVK o kontrole před zakrytím
 - 5.23. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
 - 5.24. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů
 - 5.25. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 5.26. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání dokončeného díla
 - 5.27. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována.
 - 5.28. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí
 - 5.29. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku
 - 5.30. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, podlahy, omítky apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací
 - 5.31. zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 5.32. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
 - 5.33. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací
6. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 6.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - 6.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - 6.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
 - 6.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko
 7. Geodetické podklady
 - 7.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální podobě na CD ve formátu pdf a dwg. Geodetické firmy musí zpracovávat zaměření skutečného provedení stavby podle Směrnice JD TM ZK (Jednotná Digitální Technická Mapa Zlínského Kraje)

- 7.2. Geometrický plán ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální podobě na CD ve formátu pdf a dwg.
7.3. doklady o vytyčení stavby a sítě před zahájením stavby 3x grafické vyhotovení

Článek III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předpoklad: **09.08.2021**. Termín zahájení činnosti zhotovitele v přípravné fázi: nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy. Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací: **13.09.2021**.
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **20.12.2021**.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).
4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. III, body 1 až 3 této smlouvy. Tento harmonogram bude dále přílohou této smlouvy.

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a nabídky zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH	3 763 201,- Kč
DPH 21%	790 272,- Kč
Cena včetně DPH	4 553 473,- Kč

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatelem zaplacená ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.
3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě k podání nabídky ze dne 29.06.2021. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatel projektové dokumentace předané.
4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
6. Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena může být měněna pouze v těchto případech:
 - 6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl. III. odstavec 2 dojde ke změně sazby DPH.
 - 6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny musí být uplatněny písemně.

7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým rozpočtem. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U položek, které nejsou ve výkazu výměr specifikovány a nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 této smlouvy oceněny, Zhotovitel použije datovou základnu RTS, definovanou pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, přičemž jednotlivé položky budou poníženy o tolik procentních bodů, zaokrouhлено na dvě desetinná místa, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.
8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly skutečně provedeny a dodány.
9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
6. Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací nedílnou součástí konečné faktury.
7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI. Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
 - 1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH
 - 1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
 - 2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
 - 3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
 - 4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 300 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
5. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Sankce z prodlení
 - 6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za každý den prodlení.
7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
 - 7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
9. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

Článek VII. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**. U jednotlivých výrobků a technologie, u kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba,

min. však **24 měsíců**. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Záruční doba u reklamovaných/záručních vad neběží po dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
 - 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
 - 6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.
 - 3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
 - 3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla neprodlužuje.
 - 3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu – technický dozor. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek,

- výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
 6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.
 7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným.
- 8. Staveniště**
- 8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí staveniště.
 - 8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
 - 8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
 - 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
 - 8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
 - 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
 - 8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
 - 8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.
 - 8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.
 - 8.11. O vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
 - 8.12. Zhotovitel bere na vědomí, že všechny budovy budou po celou dobu provádění díla v omezeném provozu. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.
- 9. Stavební deník**
- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
 - 9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 9.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má objednatel.

10. Technický dozor

Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatel (TDO). Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

Oprávnění Technického dozoru

- 10.1. Technický dozor jedná jménem Objednatel a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 10.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatel.
- 10.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatel všech kontrol na prováděném díle.
- 10.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

11. Koordinátor bezpečnosti práce

Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 11.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatel a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 11.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednaní nápravy;
- 11.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 11.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatel.
- 11.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatel všech kontrol na prováděném díle.
- 11.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z

provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

11.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

11.9. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,

11.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,

11.11. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce

12. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

12.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

12.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

13.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).

13.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

14. Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

14.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

14.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o podmínkách provádění díla.

14.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použít pro provádění díla poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat a u změny poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace, předložit spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. Jestliže tak neučiní a na realizaci díla se bude podílet jiný, než poddodavatel uvedený v seznamu poddodavatelů, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč.

15. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.
2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami smlouvy.
4. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:
 - 4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.
 - 4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, doklady a protokoly z průběhu realizace díla, zápisy o provedených zkouškách a výsledky předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě.
 - 4.3. Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla.
 - 4.4. Stavební deník.
5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - 5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla.
7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

Článek X. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek XI. Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí (poddodavatelů).
3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

Článek XIII. Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.

Článek XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvlášť hrubě poruší kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, co s pohružkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - 3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
 - 3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
 - 3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
 - 3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
 - 3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.
4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:

- 8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- 8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“.
- 8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“.
- 8.5. Objednatel na základě díličí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
- 8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV. Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1047/70/RM/2021 ze dne 2.8.2021.


**Článek XVI.
Přílohy smlouvy**

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet
Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů

V Uherském Hradišti dne 10-08-2021

V Bílovicích, dne 6.8.2021

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Za zhotovitele



Milan Vyorálek
jednatel společnosti

Souhrnný rozpočet

Stavba : 202008 Revitalizace veř.ul. prostor v centru -ul.Růžová

Zhotovitel : SVS-CORRECT, spol. s r.o.
Bílovice 513, 687 12 Bílovice

IČO : 255 13 141
DIČ : CZ25513141

Objednatel : Město Uherské Hradiště

IČO :
DIČ :

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN			3 627 501			761 775
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN			135 700			28 497
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	0	0	3 763 201	0	0	790 272
	Celkem bez DPH			3 763 201 Kč			
	Celkem včetně DPH			4 553 473 Kč			



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů




Objekt		Náklady v jednotlivých hlavách										Objekt celkem	
Číslo	Název	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
	Náklady směřované na celou stavbu												0
SO 301	Komunikace			3 232 353									3 232 353
SO 302	Veřejná zeleň a mobiliář			162 830									162 830
SO 303	Veřejné osvětlení			232 318									232 318
SO ON+VN	Ostatní a vedlejší náklady pro celou stavbu			135 700									135 700
Celkem za stavbu		0	0	3 763 201	0	0	0	0	0	0	0	0	3 763 201

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 301	Komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
202008	Revitalizace veř.ul. prostor v centru -ul.Růžová		Náklady na m.j.	0
Projektant	Josef Šico Ing.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Josef Šico Ing.			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 232 353	0	0
Z PSV celkem	0	0	0
R M práce celkem	0	0	0
N M dodávky celkem	0	0	0
ZRN celkem	3 232 353	0	0
		0	0
HZS	0	0	0
ZRN+HZS	3 232 353	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	3 232 353	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	3 232 353 Kč
DPH	21,0 %	678 794 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 911 147 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	202008 Revitalizace veř.ul. prostor v centru -ul.Růžov	Rozpočet:
Objekt :	SO 301 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (291,1+187,5+98,1+26,8)*0,25	m3	150,88	155,00	23 385,63				
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	150,88	26,00	3 922,75				
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	30,00	425,00	12 750,00				
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 (2,25+1,14)/2*1,1*2 rozšíření vpust':1,8*2*2*1	m3	10,93	267,00	2 918,04				
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	10,93	42,00	459,02				
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m (2,25+1,14)/2*2*2	m2	6,78	112,00	759,36	0,00099	0,00671		
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m Aktualizace-Název v DZ: Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m,	m2	6,78	61,00	413,58				
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,93	78,00	852,46				
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 150,875+10,929	m3	161,80	184,00	29 771,94				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Aktualizace-Název v DZ: Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m,	m3	161,80	18,00	2 912,47				
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,50	136,00	476,00				
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,00	358,00	2 506,00	1,70000	11,90000		
13	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	7,00	45,00	315,00				
14	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 30,5+34,3	m2	64,80	6,00	388,80				
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 627,05	m2	627,05	14,00	8 778,70				
16	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	64,80	42,00	2 721,60				
17	P.C.	Poplatek za skládku 161,804*1,8	t	291,25	280,00	81 549,22				
18	P.C.	Dodání humózní hlíny	m3	6,50	320,00	2 080,00				
Celkem za		1 Zemní práce				176 960,56		11,90671		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								

Slepý rozpočet

Stavba :	202008 Revitalizace veř.ul. prostor v centru -ul.Růžov	Rozpočet:
Objekt :	SO 301 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
19	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěši komun 158+75+16+5	m2	254,00 254,00	59,00	14 986,00			-0,26000	-66,04000
20	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm komunikace:362 chodník:158+75+16+5	m2	616,00 362,00 254,00	49,00	30 184,00			-0,23500	-144,76000
21	113106521R00	Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo	m2	362,00	36,00	13 032,00			-0,20000	-72,40000
22	P.C.	Očistění kostky očistění kranice pro zpevnění šterkodrtí	m2	362,00						
23	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	362,00	145,00	52 490,00			-0,31600	-114,39200
24	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých Aktualizace-Název v DZ: Vytrhání obrub obrubníků silničních. 141+3,7+4,2+4+6	m	158,90 158,90	84,00	13 347,60				
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				124 039,60				-397,59200
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
25	564851111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 15 cm 604,1 rozšíření pod obrubu:30,6*0,75	m2	627,05 604,10 22,95	162,00	101 582,10	0,37800	237,02490		
26	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm Aktualizace-Název v DZ: Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm. 604,1 rozšíření pod obrubu:30,6*0,35	m2	614,81 604,10 10,71	345,00	212 109,45				
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				313 691,55		237,02490		
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací									
27	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm KOMUNIKACE:56,7+83,1+63,9+83,1 CHODNÍK:107,4+186,6 PLOCHA PRO KOLA:23,3	m2	604,10 286,80 294,00 23,30	540,00	326 214,00	0,11000	66,45100		
28	P.C.	Kostka dlažební drobná 10/8 -řezaná VRCHNÍ STRANA ŘEZANÁ -PEMRLOVANÁ BARVA ŠEDÁ 286,8*1,01	M2	289,67 289,67	2 280,00	660 443,04	1,00000	289,66800		
29	P.C.	Kostka dlažební drobná 10/8-řezaná	m2	320,47	2 690,00	862 072,37				

Slepý rozpočet

Stavba :	202008 Revitalizace veř.ul. prostor v centru -ul.Růžov	Rozpočet:
Objekt :	SO 301 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		VRCHNÍ STRANA ŘEZANÁ -PEMRLOVANÁ barva-běžová ----- (294+23,3)*1,01		320,47						
		Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací				1 848 729,41		356,11900		
	Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení								
30	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm ----- (2+2)*1,1*0,15	m3	0,66	1 020,00	673,20	1,89077	1,24791		
31	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 Aktualizace-Název v DZ: Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200,	m	4,00	34,00	136,00				
32	871355221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	4,00	595,00	2 380,00	0,00482	0,01928		
33	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00	9 200,00	9 200,00	3,05967	3,05967		
34	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	1,00	5 200,00	5 200,00	0,15570	0,15570		
35	P.C.	Odvodňovací rošt-zakrytýlitinovým krytem DN150	m	7,50	7 000,00	52 500,00				
36	P.C.	Dodání a osazení sifonu	ks	2,00	1 550,00	3 100,00				
		Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				73 189,20		4,48256		
	Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								
37	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00	2 290,00	13 740,00	0,43094	2,58564		
38	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	3,00	1 154,00	3 462,00	0,26470	0,79410		
39	914002813R00	Montáž velkorozměrových značek, tabule 150 x 100 Aktualizace-Název v DZ: Osazení velkorozměrových značek, tabule 150x100 cm,	kus	2,00	4 550,00	9 100,00				
40	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou Dodávka zahrnuta v pol.č.26-kostka dlažební řezaná -šedá ----- 67,5*2*2 0	m	270,00	147,00	39 690,00	0,09971	26,92170		
41	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 Aktualizace-Název v DZ: Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, ----- 15+15,6	m	30,60	329,00	10 067,40				
42	P.C.	Dodání a osazení TK žlabu	m	67,00	650,00	43 550,00				
43	P.C.	Dodání a osazení chráničky dn90	m	67,00	185,00	12 395,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	202008 Revitalizace veř.ul. prostor v centru -ul.Růžov	Rozpočet:
Objekt :	SO 301 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Dvouplášťové plastové ohebné chráničky pro ochranu všech druhů elektrických kabelu pod zemí před mechanickými i dalšími vlivy.								
44	P.C.	Dodání a osazení sloupků pro značky	ks	2,00	1 350,00	2 700,00				
45	P.C.	Dodání patek	ks	2,00	630,00	1 260,00				
46	P.C.	Zabetonování patek+ zemní práce	ks	2,00	450,00	900,00				
47	P.C.	Značka velkorozm.	ks	2,00	3 500,00	7 000,00				
48	P.C.	Dodání drobné příslušenství pro značky	ks	2,00	210,00	420,00				
49	P.C.	Osazení a dodání izolace novová folie(asf. lepen)	m2	70,00	150,00	10 500,00				
50	58380351	Obrubník kamenný přímý OP5 20x20 cm (15+15,6)*1,01	m	30,91 30,91	1 000,00	30 906,00	0,10500	3,24513		
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				185 690,40		33,54657		
		Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	663,71	210,00	139 379,21				
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				139 379,21				
		Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
52	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m skládka Průmyslová ulice Aktualizace-Název v DZ: Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m, 66,04+72,4	t	138,44 138,44	254,00	35 163,76				
53	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	138,44	47,00	6 506,68				
54	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 138,44*2	t	276,88 276,88	14,00	3 876,32				
55	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m skládka Průmyslová ulice Aktualizace-Název v DZ: Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m, 144,76+114,39+23,0405	t	282,19 282,19	298,00	84 092,77				
56	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	282,19	254,00	71 676,39				
57	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 282,1905*4	t	1 128,76 1 128,76	47,00	53 051,81				
58	P.C.	Poplatek za skládku-živice	t	114,39	650,00	74 354,80				
59	P.C.	Poplatek za skládku 144,76+23,0405	t	167,80 167,80	250,00	41 950,13				

Slepý rozpočet

Stavba :	202008 Revitalizace veř.ul. prostor v centru -ul.Růžov	Rozpočet:
Objekt :	SO 301 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				370 672,66				

REKAPITULACE NÁKLADŮ
SO 302 VEŘEJNÁ ZELEŇ A MOBILIÁŘ

akce: Revitalizace veřejných uličných prostor v centru města
ULICE RŮŽOVÁ

Revitalizace stávající zeleně	69 367,03 Kč
Mobiliář včetně montáže	78 660,00 Kč
Celkem	148 027,03 Kč
Kompletace, přesun hmot 10%	14 802,70 Kč
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Celkem	162 829,73 Kč
Zaokrouhleno	<u>162 830,00 Kč</u>

ORIENTAČNÍ ROZPOČET - SO 302 VEŘEJNÁ ZELEŇ A MOBILIÁŘ

akce: Revitalizace veřejných uličných prostor v centru města
ULICE RŮŽOVÁ

Doplnění stávající zeleně

Kód položky	Zkrácený popis	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena	Montáž	Jednotková cena	Materiál	Celková cena
	<u>Specifikace materiálu a práce</u>							
181 11-4711	Odstranění kamenného mulče	0,3	m ³	215,00				64,50
121 10-1102	Odstranění stávající zeminy do 100 m ²	15,3	m ³	495,00				7 568,55
130 00-1101	+ příplatek k cenám za ztížení - blízkost podz. vedení	13,3	m ³	94,00				1 249,26
MAT	Zahradnický substrát (vč. dovozu), plošně do hl. 0,3 m + u stávajícího stromu cca do hl. 0,1 m	15,3	m ³	930,00				14 219,70
181 30-1105	Rozprostření substrátu v rovině na ploše do 500 m ² do 300 mm	64,3	m ²	72,00				4 629,60
183 11-1113	Hloubení jamek s výměnou substrátu 100% do 0,01 m ³	108,0	ks	62,00				6 696,00
184 10-2111	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím průměru do 200 mm v rovině	108,0	ks	57,00				6 156,00
MAT	<i>Hypericum kalmianum</i> 'Gemo', ko 1 l	108,0	ks	160,00				17 280,00
185 80-2114	Hnojení umělým hnojivem rozděleným k rostlinám	0,004	t	26 000,00				112,32
MAT	Umělé hnojivo, 4 tablety/rostlina	432,0	ks	3,00				1 296,00
184 91-1421	Mulčování rostlin tl.do 0,1 m rovina	64,3	m ²	62,00				3 986,60
MAT	Borka vč. dovozu	6,4	m ³	950,00				6 108,50
	MEZISOUČET				0,00		0,00	
Doplnění stávající zeleně celkem*								69 367,03 Kč

*ceny nezahrnují zajištění podzemního vedení ve výkopišti ani příp. použití protikořenících bariér, tyto položky je nutné doplnit po projednání se správcí sítě

ORIENTAČNÍ ROZPOČET - SO 302 VEŘEJNÁ ZELEŇ A MOBILIÁŘ

akce: Revitalizace veřejných uličných prostor v centru města
ULICE RŮŽOVÁ

Mobiliář včetně montáže

Kód položky	Zkrácený popis	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena	Montáž	Jednotková cena	Materiál	Celková cena
	<u>Specifikace materiálu a práce</u>							
MAT 936 10-4213	odpadkový koš - dle výběru investora	2,0	ks	2 100,00	4 200,00	19 800,00	39 600,00	
MAT 935 17-4312	stojan na kola - dle výběru investora	7,0	ks	2 530,00	17 710,00	2 450,00	17 150,00	
	MEZISOUČET				21 910,00		56 750,00	
Mobiliář včetně montáže celkem								78 660,00 Kč

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	79 290,00	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		75 608,01
Montáž - práce		30 398,00
Mezisoučet 1	79 290,00	106 006,01
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		47 021,50
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	79 290,00	153 027,51
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		232 317,51
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		232 317,51
Základ a hodnota DPH 21%	232 317,51	48 786,68
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		281 104,19

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem
		SVÍTIDLA				
		LED svítidlo určené pro nasvětlení městských center, náměstí, parků, rezidenčních zón a parkovišť vyrobené z tlakově litého hliníku: tělo s předřadníkem a LED zdrojem, ramena a fixační část pro uchycení na sloup. 28W, 2047lm, Ra>70, 3000K, IP66, IK08., specifikace viz.				
1219-335		Techn. zpráva	ks	3,00	21 580,00	64 740,00
1062-260		recyklační poplatek	ks	3,00	25,00	75,00
		SVÍTIDLA - celkem				64 815,00
		Dodávky				
		SVÍTIDLA	ks	1,00	79 290,00	79 290,00
		Dodávky - celkem				79 290,00
		Elektromontáže				
1124-17		<i>Stožár ocelový</i>				
1124-22		Sadový stožár (5m nad zemí) černý, s termoplastickou úpravou	ks	3,00	8 070,00	24 210,00
1124-17		<i>Svorkovnice stožáru</i>				
1124-22		EKM xxxx - 2poj.	ks	3,00	715,00	2 145,00
7004-80t		<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>				
7004-807		CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně	m	20,00	35,00	700,00
7004-807		CYKY-J 4x16 mm ² , pevně	m	90,00	288,00	25 920,00
1123-710		KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	80,00	23,00	1 840,00
1123-624		KF 09125 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	80,00	71,00	5 680,00
1244-6		<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>				
1244-8		Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	80,00	85,00	6 800,00
1244-1		<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>				
1244-3		Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	10,00	46,00	460,00
7004-22		<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>				
7004-221		SZa zkušební	ks	3,00	44,00	132,00
1244-74		SK křížová	ks	3,00	32,00	96,00

9999-45t	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>				
9999-457	Do 16 mm ²	ks	24,00	0,00	0,00
9999-457	Do 1,5 mm ²	ks	30,00	0,00	0,00
9998-32t	<i>Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou</i>				
9998-328	4x16 mm ²	ks	6,00	0,00	0,00
9999-12t	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>				
	Pronájem mobilní plošiny	kpl	1,00	0,00	0,00
	Pronájem jeřábu	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Montáž svítidel	ks	3,00	0,00	0,00
9999-128	Vyhledání připojovacího místa	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Predběžné obhlídky st místa	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Dokumentace příprava zakázky	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Mimostaveništní doprava, přesun	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Měření izolačních stavů kabelů	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Úklid stanoviště	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Měření zemních odporů	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Měření impedančních smyček	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Komplexní zkoušky	hod	5,00	0,00	0,00
9999-128	Vytýčení sítí	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Spolupráce se správcí sítí	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Zajištění případných přeložek	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Zabezpečení pracoviště	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Dopravní značení	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Nátěr zemního vedení	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Označení zemního vedení	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Zakreslení do digitální mapy	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Spolupráce s investorem	kpl	1,00	0,00	0,00
9999-128	Statický výpočet základu stožáru	kpl	1,00	0,00	0,00

	<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>				
	<i>DLE CSN 331500</i>				
	Revizni technik	kpl	1,00	0,00	0,00
	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	0,00
	Podružný materiál				7 625,01
	Elektromontáže - celkem				75 608,01
	Zemní práce				
9999-94	<i>JÁMA PRO STOŽÁRY VEŘ.OSVĚTLENÍ</i>				
9999-94	<i>O OBJEMU DO 2 m3</i>				
9999-946	Zemina třídy 4, ručně	m3	1,50	1 350,00	2 025,00
9999-97	<i>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.</i>				
9999-97	<i>OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU</i>				
9999-979	550x550x1200 mm	ks	3,00	3 540,00	10 620,00
9999-87	<i>VYTÝČENÍ TRATI</i>				
9999-880	Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,10	0,00	0,00
9999-99	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>				
9999-99	<i>V ZEMINĚ TŘÍDY 3</i>				
9999-999	Šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	70,00	0,00	0,00
9999-10	<i>ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO</i>				
9999-10	<i>PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ</i>				
9999-107	Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	70,00	37,00	2 590,00
9999-11	<i>ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3</i>				
9999-118	Šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	70,00	54,00	3 780,00
9999-120	Folie	m	70,00	7,00	490,00
9999-986	Příplatek za lepivost	m3	31,00	89,00	2 759,00
9999-98	<i>ODVOZ ZEMINY</i>				
9999-986	Naložení, odvoz do 10km	m3	1,50	485,00	727,50
9999-986	Poplatek za uložení na skládce	m3	1,50	300,00	450,00

	Zemní práce - celkem				23 441,50
--	-----------------------------	--	--	--	------------------

Montáž	Montáž celker	Cena	Cena celkem
420,00	1 260,00	22 000,00	66 000,00
0,00	0,00	25,00	75,00
	1 260,00		66 075,00
0,00	0,00	79 290,00	79 290,00
	0,00		79 290,00
900,00	2 700,00	8 970,00	26 910,00
360,00	1 080,00	1 075,00	3 225,00
31,00	620,00	66,00	1 320,00
30,00	2 700,00	318,00	28 620,00
30,00	2 400,00	53,00	4 240,00
30,00	2 400,00	101,00	8 080,00
30,00	2 400,00	115,00	9 200,00
27,00	270,00	73,00	730,00
24,00	72,00	68,00	204,00
24,00	72,00	56,00	168,00

		0,00	
4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		0,00	7 625,01
	30 398,00		106 006,01
	0,00	1 350,00	2 025,00
1 080,00	3 240,00	4 620,00	13 860,00
2 500,00	250,00	2 500,00	250,00
258,00	18 060,00	258,00	18 060,00
23,00	1 610,00	60,00	4 200,00
	0,00	54,00	3 780,00
6,00	420,00	13,00	910,00
0,00	0,00	89,00	2 759,00
	0,00	485,00	727,50
	0,00	300,00	450,00

	23 580,00	47 021,50	
--	-----------	-----------	--

Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek (1) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů (1) %

Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění (1 - 1,5) %

Opravy v záruce (5 - 7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy %

Kompletační činnost - a

Kompletační činnost - b

Kompletační činnost - k1

Kompletační činnost - k2

Roční nárůst cen 1 %

Roční nárůst cen 2 %

1. sazba DPH %

- i pro přírážky rekapitulace

2. sazba DPH %

Procento PM % 1

Procento PM % 2

Procento PM % 3

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Revitalizace veřejných uličních prostor v centru města - ulice Růžová

Město Uherské Hradiště

Z20-052

Z20-052

9.6.2020

2020

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,952842

0,00

0,00

0,00

0,00

21



15

5

3

20

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	ulice Růžová	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO ON+VN	Ostatní a vedlejší náklady pro celou stavbu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
202008	Revitalizace veř.ul. prostor v centru -ul.Růžová		Náklady na m.j.	0
Projektant	Josef Šico Ing.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Josef Šico Ing.			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	135 700		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	135 700		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	135 700	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	135 700	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
				
	Základ pro DPH	21,0 %		135 700 Kč
	DPH	21,0 %		28 497 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				164 197 Kč

Poznámka :

Stavba :	202008 Revitalizace veř.ul. prostor v centru -ul.Růžová	Rozpočet :	
Objekt :	SO ON+VN Ostatní a vedlejší náklady pro celou stavbu	ulice Růžová	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0ON Ostatní náklady	63 500	0	0	0	0
0VN Vedlejší náklady	72 200	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	135 700	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	202008 Revitalizace veř.ul. prostor v centru -ul.Růžov	Rozpočet:	ulice Růžová
Objekt :	SO ON+VN Ostatní a vedlejší náklady pro celou stavb		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00N		Ostatní náklady				
1	005PC08	Dočasná dopravní opatření Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soub	1,00	25 000,00	25 000,00
2	005PC09	Dokumentace skutečného provedení Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	soub	1,00	8 500,00	8 500,00
3	005PC10	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele. Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
4	005PC11	Poplatek za zábor veřejného prostranství po dobu stavby	soub	1,00	12 000,00	12 000,00
5	005PC12	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za 00N		Ostatní náklady				63 500,00
Díl: 0VN		Vedlejší náklady				
6	005PC01	Pronájem 1 mobilní toalety Včetně dopravy, odvozu, čištění, čerpání, mytí a pod.	den	60,00	220,00	13 200,00
7	005PC02	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	soub	1,00	20 000,00	20 000,00
8	005PC03	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
9	005PC04	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soub	1,00	7 000,00	7 000,00
10	005PC05	Provoz investora Náklady spojené se zajištěním provozu investora v průběhu realizace stavby.	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
11	005PC06	Kompletační činnost Koordinační profese generálním dodavatelem stavby	soub	1,00	12 000,00	12 000,00
12	005PC07	Zaměření stavby před výstavbou (sítí, objektu...) Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí. Vytyčení inženýrských sítí a geodetické zaměření v průběhu stavby.	soub	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za 0VN		Vedlejší náklady				72 200,00

Seznam poddodavatelů

s jejichž pomocí hodlá účastník výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce plnit

Název veřejné zakázky:

**„ Revitalizace veřejných uličních prostor v centru města – ulice
Růžová“**

			Věcná část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli	% objem poddodávky zajišťovaný poddodavatelem
1.	Název poddodavatele:	GARD&N	Sadové úpravy	4%
	Sídlo/místo podnikání:	Hradištská 250, 686 03 Staré Město		
	Tel./fax.	[REDACTED]		
	e-mail:	[REDACTED]		
	IČ/DIČ	65812131/CZ7257034598		
2.	Název poddodavatele:	M Plus elektro	Zahradní osvětlení	6%
	Sídlo/místo podnikání:	Boršice 759, 687 09 Boršice		
	Tel./fax.	[REDACTED]		
	e-mail:	[REDACTED]		
	IČ/DIČ	28330081/CZ28330081		

V Bílovicích, dne 6. 8. 2021



Milan Vyoralék, jednatel společnosti