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“%$—$“ SMLOUVA o DÍLO
A:; C. 5%“ /OIRM/2021
É Č.zhotovítele: 841/TC/DB/2021/042/DBJC

(0 (schválena na jednání RM dne 28. 6. 2021, č. usn. 662/2021)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

.,OZ")

Touto smlouvouvse zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení

ceny za jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram

zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

. IČO: 00243132
DIČ: C200243132
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

(
a

1.2. zhotovitel: STRABAG a.s.
sídlo: Kačlrkova 982/4, 158 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Vladimírem Králem a Ing. VIastimilem Ptáčkem,
oba na základě p!né moci ze dne 14.12.2020

IČO: 60838744
DIČ: 0260838744
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze oddíl B sp. zn. 7634

- (dále jen“zhotovite1“)

Zástupci obou stran uvedeni vodst, 1.1. a 1,2. prohlašujl, že podle zákona, stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smiouvu podepsat a k platnosti smlouvy
nenl třeba podpisu jiné osoby.

13. Oprávnění zástupci k jednání:
Ve věcech smluvních:

. Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

. Zhotovitel: Ing, Vladimír Král a Ing, Vlastimil Ptáček, na základě plné moci ze dne
14.12.2020

Ve věcech odborných:

. Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat Ing, Markéta Pavlištová

Havlová, Ing. Pavel Bureš a Ing. Vladimír Póbiš, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím
se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele
prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda

zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečné provedeným dohodnutým dodávkám a

výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a

doplňky dna, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení

dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu
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s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smYSIU stavebni &*?
zákona.

\002056\
v.

o Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Josef Pouzar, který je pověřen řízením stavebních prací, 'L—GÍ
koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díIa. 03

„ (\

1,4. Vymezení pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. \\
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plněn! veřejné zakázky,

'

c) Podzhotovitelem je poddodavate! po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. \ ;

d) Přlslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním \
'

předpisem (vyhláškou č, 169/2016 Sb., v platném znění). A 5

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž A
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich _ :*
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

||. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Příbram, rekonstrukce ul. Obecnická", vše v podobě
'

a kvalitě blíže speciňkovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle

přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem

„Příbram výměna vodovodu a kanalizace v ul. Obecnická“ zpracované projekční kanceláři d-plus

projektová a inženýrská a.s., se sídlem Sokolovská 16/45A 186 00, Praha 8 — Karlín, IČO 26760312 v

01/2017, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel

odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD, To nezbavuje
zhotovitele povinností uvedených v 5 2594 02.

2.2. Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami
stavebního povolení, a projektovou dokumentaci. Z hlediska technického a technologického sjednávají
se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých
materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových
materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a

uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí
dokončené stavby nebo akce.

23. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedena v akceptované nabídce

zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-Ii při realizaci dila k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla

vyplývajícím z podminek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit

jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS

v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabldkovém rozpočtu) a předložit objednateli
kodsouhlasení stím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy
s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele

(případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo
zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě

budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné

dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré
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43/70, technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění
“904 k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborné způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace
nejpozději před zahájením prací na příslušné části d íla a písemně upozorni objednatele bez zbytečného
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů
na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateci. Tím není dotčena
odpovědnost objednatele dle čl, 2.1.

2.5. Zhotovitel odpovídá při plnění dna za dodržení veškerých standardů souvisejících se stavbou.

|||. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl, 6.23. této smlouvy.

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 1. 9. 2021, budou
jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem
doručení písemné výzvy kzahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení
provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči
objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy
dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů
vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací
zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co
v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží
hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při
provádění díla dodržoan závazné termíny pro dokončení jednotlivých části díla tak, jak je popsáno
v časovém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 5 měsíců od zahájení plnění díla.

3.3. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je
přílohou č, 2 této smlouvy.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu
prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté
vtéto smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení
s plněním závazku provést dílo a konečný term!n provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně
dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve
stavebním deniku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu
takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatelje oprávněn provádění dila kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deniku. O dobu takového přerušení
se pak prodlouží termín dokončení díIa. V případě, že přerušení provádění dila bylo vyvoláno faktem,
že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo Sdělenýmš požadavky
objednatele, termín dokončení díia se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze
strany zhotovitele neprodlouží.

|v. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souiadu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena
dlla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je
uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
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V nabídce jsou pevné a Obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla
\v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dllo. Způsob stanovení

ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smtuvnl strany se ve smyslu zákona č, 526/1990 Sb, o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že cena za zhotovení dila činí:

cena celkem 13 110 063,11 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude ?

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje 1 1
jako osoba povinná k dani.

21

4,3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOUť tj. pokud jde o
'

h_orní limit ceny za dllo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele jeji zvýšení, ]
Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě. že rozsah díla bude omezen o
případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky
při zachování podoby a funkčnosti díta byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké
předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu
díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále v případě, že se při realizaci zjistí
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat
a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové
dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech uvedených
případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem
dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součásti '

ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této
smlouvy. Změna této smlouvy musl být v takovém případě uskutečněna způsobem. který připouští ust.
5 222 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, v platném znění .

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až
do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení dila. Vlastníkem díla je po celou
dobu provádenl díla objednatel, vyjma tech materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována
nebo instalována a ze strany objednateleještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz potožkový rozpočet díla- a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

v. zpusos PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádné provedených prací a dodávek, Datem
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtisclch a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídajicí
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé
položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které
mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka
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(dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není
povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se *kterou souhlasí. Na zbývajícl část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla.
Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném
dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě,
že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodělky, bude zhotovitel
oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

56. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení
termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11.1. této smlouvy.

&& Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. š 106a zákona
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým
plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající
dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce
daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou,

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1, Zhotovitel je povinen provést dílo vsouladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, touto
smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy,
ktere se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných
zařízenl pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy"). Pokud
porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
Vpřlpade, že zhotovitel nebude přes písemné upozorněni objednatele dle odst. 62. provádět dílo
v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady
zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul .zhotovitel dle této smlouvy.

6,2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-Ii objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje
jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušen!
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní
pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musi
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel
i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo
nevyhovují zkouškám, musí být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se
tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnostza vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími
odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
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6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště -.I
_

'
zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. '-

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel.
Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů
na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky
BOZP na pracovišti & provozně bezpečnostnlmi předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně .
záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

69. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do
dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. '

-

6.10, Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím. na stavbě zúčastněným,
osobám případně objednateli. odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i
škod vzniklých např, nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých
komunikacích), Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetlm, na stavbě nezúčastněným
osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ
vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové cenydíla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10
pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavebni deník
(dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy. -

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,
zdůvodněnl odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy
provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádětzápisy pouze
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí.
zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a kzápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajlclch se stavby (dalši náležitosti stanoví prováděcí právni

'

předpisy ke stavebnlmu zákonu).

6,16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě, že se
objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou
formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je
povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací
svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemné upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo
na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové

, dokumentaci apod,). Bude-Ii přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle
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svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji
upozorňovaci povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6,18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo
řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel

povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu
objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl.11.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny
proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1 .). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý
z hlediska platných hygienických norem, Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný
s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původnl materiál zajistiL Tím není
dotčena povinnost stran postupovat podle ust. 5 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.21. Zhotovitei je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6,22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb, v platném znění)
suti, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v
pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává
zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při
provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu
vzniklého při provádění dlla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán
při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako
součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit
objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména suti, výkopku a
vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj, prostor určený PD pro stavbu a zařízení
staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily prováděnl dlla. Zhotovitel převezme staveniště tak,
aby byly stavební práce zahájeny do 15 kalendářních dnů od doručení plsemné výzvy objednatele
zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou
zahájeny práce (viz čl. 31 .). Zařízen! staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami,
dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí
zhotovitel v přiměřeném rozsahu podminky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS,
případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádné pečovat o základní
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli, Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení
jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení
v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd, s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. ,

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a
kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie
spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotoviteí,

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných
komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování , přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s
průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povoleni a rozhodnutí vztahujícl se k dopravně
inženýrským opatřením zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel
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vdostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastmkynemovitostl dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných
škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem)_
Nebude-Ii v době přejímaclho řízeni na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál,
vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řlzenl či nepřevzít dílo do doby nápravy,

6.29. Zhotovitel je povinen. pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu
tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do
původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařizení staveniště a deponie materiálu
jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření

\ nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení
provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajiští si zhotovitel na *
své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel
bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich
poškození po dobu provádění díia (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání
díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí
jejich opravu. třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD
příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházem k zatěžování okolí prašnostl, nadměrným hlukem
či znečišt'ováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo
provozem stavebních mechanizmů. Za nepovelený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru
stavebnlka. autorský dozor projektanta, případné výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které
jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela
jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovována, tedy
včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním
podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, přlpadně vypustit provedení některých prací, aniž by
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtéchto případech je však povinen
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tim není dotčena povinnost stran
postupovat podle ust. 5 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli
po řádném dokončení díla. .

6,39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na
zholoviteie tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele; Objednatel se
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatelbude splňovat veškeré
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,; kvaliňkační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel
v dané situaci disponovat, nebude vyplýv'at obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu

"! svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci dila dle této smlouvy. V případě, že

[ prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím

C řízení, musí nový poddodavatel spiňovatdanou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel

; se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve
? výši 100 000 Kč. ,

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, vjeho průběhu a po
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu dlla, dle požadavků objednatele, s digitálním

vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při

vyúčtovánl každe části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotograf"

postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem

jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které

budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou
fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části.

Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla.

V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti,
budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou

si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

6.41. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrské opatření, včetně projednání s

příslušnými orgány státní správy.

vu. BANKOVNÍ ZÁRUKA

7.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a

nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádáni (dále jen „bankovni záruka“). Bankovní
'
záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve !hůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy:

7.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu realizace díla („období platnosti“). Pokud doba -

platností bankovní záruky nebude dosahovat celého období platnosti, bude zhotovitel povinen obnovit

» platnost bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do čtrnácti (14) dní před uplynutím platnosti

původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli obnovenou bankovní záruku ve výše
uvedené lhůtě, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní prostředky z bankovní záruky a

použít je na vytvoření jistoty, kterou poté uložl na svůj účet za účelem zajištění povinností uvedených v

této smlouvě. Dojde—li k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty, budou se ustanoveni upravujlcl
bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu.

7.3. Bankovnl zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na

základě porušení smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a

veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti

s touto smlouvou) (dále jen „zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z

bahkovní záruky za předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou povinnost nebo za účeiem“
vytvoření jistoty dle odst 7.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o

jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní zámky

74, Kdykoli během období platnosti bude bankovní záruka vždy činit nejméně částku 600 000 Kč („výše

zajištěnP'), Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její
hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky
klesne pod výši zajištěn! nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z bankovní záruky

byly objednatelem čerpány v souladu s předchozím odstavcem, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů

ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen dopinit bankovní záruku tak, aby
dosahovala výše zajištění.

7.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po upIynutí její platnosti, pokud zhotovitel

splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány,

7.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je výše

vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v této smlouvě

používá pojem bankovni záruka, zahrnuje to i pojištění záruk.
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7.7. Bankovní záruka může být nahrazena tež složením peněžní jistoty na účet objednatele č, ú, 35_521689309/0800 vedený u České spořitelny, as„ pod variabilním symbolem 112020, za podmínek dále
uvedených, Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné s výší požadované bankovní záruky dle c|_7.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy. Finanční prostředky zůstanoU
na účtu objednatele složené po dobu realizace díla („období platnosti")„ Peněžní jistotou budou zajištěnyveškeré nároky objednatele tak. jak jsou deňnovány v čl. 7.3. Objednatel je oprávněn použít peněžní
prostředky z takto složené jistoty na umoření jakéhokoliv zajištěného nároku, který mu vznikne vůči
zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli použití takto složených
peněžních prostředků z této peněžní jistoty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla peněžní jistota

_ přiměřeně upravována tak, aby jejl hodnota nikdy během období platností neklesla pod výši zajištění.
Pokud hodnota peněžní jistoty klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli
jejich část) z peněžní jistoty byly objednatelem čerpány v souladu s toto smlouvou, bude zhotovitel do
deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit
peněžní jistotu tak, aby dosahovala výše zajištění dle čl. 7.4. Peněžní prostředky složené na účet
objednatele jako peněžní jistota dle tohoto článku a snížené o hodnotu použití na umoření zajištěnýchnároků způsobem dle tohoto článku smlouvy budou objednatelem zhotoviteli vráceny poukázáním na
účet zhotovitele popsaný v čl. 1.2. této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů po řádném & úplném
dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případné po odstranění všech vad a
nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem
převzato s vadami a nedodélky.

vm. PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním
předmětu díla dle článku ||. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a
nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou
řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předáni všech listin, které
se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetické
zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž
povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případné dokumenty, kterých je potřeba
k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívať v souladu s právními předpisy (případně jsou
podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

8.2. V případě provádění dodávek vyžadujlclch provedení zkoušek se považuje provedení dna za
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými

. dokiady.

8.3, K převzetí dokončeného dila vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před
termínem zahájení předáni díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého
zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí dlla osoby vykonávající TDS, autorský dozor
projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod,).

8.4. 0 předán! a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášenlm o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán
oběma smluvními stranami. Vpřípadě, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky, bude
obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodélků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude—
Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranitje do 30 dnů ode dne sepsání předávacího
protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případnédalší vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodelků, zjištěných při předání
díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

8.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě vad,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.
Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 8.4.

IX. VADY DÍLA

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy
zejména kvalitativním podmínkám stanoveným vpředaných podkladech, platným ČSN, příslušným
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/ stavebně-technickým předpisům, připadne pokynúm výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich

/
instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účetn. pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá

vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

)(,

ff x. ZÁRUKA
'

10f1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že

po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními

předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze

závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného

dokončení díla (tedy od data předáni díla, případně odstranění poslední vady a posledniho nedostatku

zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které

oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou

stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících

s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla,

které lze samostatné funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím

protokole), že záruka za takové části dlla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení

dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a

potvrzený záruční list dodavateíe takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratšl než 24 měsíců.

10.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vznikié mechanickým

poškozením či neodbornou manipulací a péči a dáie na poškození živelnou událostí.
*

10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

10.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně

v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou

smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné

nefunkčnosti dila do doby odstranění reklamované vady.

10.5. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou,

10.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 10.4. této smlouvy, je

objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodelek na náklady zhotovitele sám nebo

prostřednictvlm třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady

uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na

náhradu ve výši stanovené dle aktuálního cenlku stavebních prací URS.

10.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla. které mělo dílo v době jeho předání a

které nebyly uvedeny v protokolu o předání dna.

10.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním

řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízenl proběhne.

XI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

11.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlenl při úhradě faktury, je objednatel povinen zapiatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 02 % dlužné částky za každý den prodlení.

11.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny dila za každý započatý den

prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení

s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této

smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla

za každý den takového prodlení.
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11.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejlmaclm řlzzjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno kodevzdání (tzn_ ževykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náms tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.
.

11.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodélky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo—jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve Výši1000 Kč za každý nedodélek či vadu a den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhraditsmluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizenístaveniště.

11.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebov případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na nákladyzhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastníchpracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele. jednak bude objednatel oprávněn uplatnitvůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díladle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu budeobjednatelem uplatněna.

11.8. Vyplacenlm částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhraduušlého zisku objednatele.

11.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšíhooprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,\ oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

xu. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňujedruhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .). .Provedení díla v dohodnutém termínu.
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
Placenl ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.
Nepředložení bankovni záruky dle odst. 7.1, této smlouvy.
Nedoplnění bankovní záruky dle odst. 7.4. této smlouvy.
Nedoplněnl peněžnl jistoty dle odst. 7.7. této smlouvy.

12.2, Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ, Zhotovitel má nárok na úhradunákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to vcena'ch stanovených toutosmlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvydotčen.

12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebudeposkytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje, uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané nákiady související s přípravou a realizací díla ke dniodstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebovýběrovém řízení_či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotoviteleobjednatelem.

12.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebozastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůčiobjednateli.
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xm. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do
pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

13.2. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránícl řádnému plnění této smlouvy, je dotčená stranapovinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněnýchk podpisu smlouvy.

13.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají. přecházejí na jejich případnéprávní nástupce.

13.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj, zaměstnanci zhotovitele a jehopoddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních
orgánů, pozvaní účastníci jednání a určeni pracovníci objednatele.

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebojiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

13.6, Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a
výrobky certiňkované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

13.7, Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytne míře standardního provozuv souvislosti s prováděním stavby (dita) dle této smlouvy o dílo.

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každáze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

13.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními CZ.

13.10. Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavřely svobodné a vážně, že jim nejsou známyjakékoliv skutečnosti; které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí,že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

13.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registrusmluv.

13.12, Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešitcestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smiuvní strany se dohodly ve smyslu' občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezismluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušnýchprávních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.v platném znění).

13.13. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejšíujednání, nejsou—Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

13.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluvvedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejich příloh zveřejněna na proňlu zadavatelev souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru_smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažujíza obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších'
podmínek.

13.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu. nebude tímdotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se
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zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto g;; _
neptatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a _
právního účelu minulé dohody. -:.'“x

'

13.16. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění protiepidemických opatření tak, že jedna ze smluvních “*

stran bude mít na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna \ ;

plnit pouze částečné či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“), zavazuje se druhá ze smluvních stran

k souhlasu s prodloužením terminu pro plnění dle této smlouvy. a to nejdéle o délku časového úseku —- '

od vzniku překážky plněnl do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O

tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat prodloužení terminu pro plnění , informovat
*

druhou ze smluvních stran bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku

překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro

plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno
od této smlouvy odstoupit.

13.17. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rózpočet stavby v
Příloha č. 2 Časový harmonogram prací \

v Příbrami dne LUB 2021

za objednatele: za zhotovitele:

stoPřlbram
.

Mgr. Jan Konvalinka, starosta Ing. Vladimír Král, ocněnec
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g \ "=“ í?
“* Ing. Vlastimil Ptáček, zmocněnec
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