
Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená mezi náskdujIcImi smluvními stranami

OBJEDNATEL Klatovská nemocnice, a.s.

se sídlem: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy 2

IČO: 26360527

DIČ: CCZ 699005333

MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva
zastoupený:

Ing. ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva

bankovnIspojení:

dále jen ,,objednatel"

ZHOTOVITEL ERDING, a.s.

se sídlem: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

IČO: 255 12 455

DIČ: CZ25512455

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: B 2465 uvedená u Krajského soudu v Brně

zastoupený: Přemysl Botko, místopředseda představenstva

bankovní spojení:

Osoba pověřená vedením
projektu:

dále jen ,,zhotovitel"

1. PREAMBULE

1.1, Tato Smlouva o dílo (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,ObčZ").

1.2. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky PLYNOVÁ KOTELNA PRO MONOBLOK - STAVEBNÍ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE vyhlášené dne 28. 06. 2021. veřejná zakázka byla zadána mimo režim
zákona - zakázka malého rozsahu.

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezeni způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem
a stanoveni vzájemných práv a povinnosti smluvních stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočÍvajÍcÍ v realizaci zpracování projektové
dokumentace na vybudováni kotelny pro monoblok. Dílo spoČívá ve vypracování projektové
dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v rozsahu příslušných příloh (pro umístění stavby a stavební
povolení pro provedeni stavby a výběr dodavatele) vč. zajištěni inženýrské činnosti.
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2.2. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele práce spočívající ve
vypracováni projektové dokumentace v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. v rozsahu příslušných příloh.

Předmětem veřejné zakázky je zpracováni projektové dokumentace na vybudování plynové kotelny
pro monoblok. Zpracovatel projektu prověří u příslušného stavebního úřadu nutnost řízení se
stavebním úřadem a v souladu s tím provede potřebné stupně projektové dokumentace. Pro
Zadavatele je cIlovým stavem vypracováni projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby
a výběr dodavatele (v souladu s Přílohou č. 13 vyhl. 499/2006 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
Nedílnou součásti díla je vypracování PENB vč. energetického posudku budovy, řešení výpočtů,
detailů, vypracováni položkových rozpočtů oceněných a neoceněných (slepých)soupisů pracía výkazů
výměr k veřejné zakázce, zajištěni inženýrské činnosti při obstaráni všech stanovisek dotčených
orgánů a účastníků řízeni ve věci stavebního řízeni, zpracování předepsaných žádosti k příslušnému
stavebnímu úřadu a zajištěni všech pravomocných rozhodnuti. Součástí předmětu díla je spolupráce
při výběru dodavatele stavebních prací.

Bude-li stavebním úřadem vyžadováno zpracováni projektové dokumentace pro umístění stavby a
stavební povoleni, bude zhotovitel postupovat v souladu s příslušnými přílohami vyhl. 499/2006 Sb.

Požadavky na zpracování projektové dokumentace jsou popsány v Příloze č. 1 Specifikace rozsahu
předmětu plnění a Příloze č. 2 této Smlouvy - KT nemocnice - Studie PK - změna 04-2021,

Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace respektovat povinnost právních
předpisů na hospodaření energií (zák. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), navrhnout
ekonomicky přijatelná opatřeni k jejím úsporám, navrhnout vhodná environmentální opatřeni (např.
využití recyklovaných materiálů apod.) a zohlednit opatření BOZP. Zadavatel požaduje, aby v projektu
byl zahrnut požadavek na doloženi certifikátů k prokázání využití materiálů šetrných k životnímu
prostředí a materiálů s dlouhou Životností. Zadavatel požaduje návrh osvětlení s nízkou spotřebou a
návrh na instalaci ekonomicky výhodných kondenzačních kotlů řízených MaR.

Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se studii, která je podkladem poptávkového řízení. Studie
nezahrnuje alternativu souběžné instalace kogenerační jednotky společně s realizací plynové kotelny.
Provozovatel i zpracovatel studie však předpokládaji pozdější možnost instalace kogenerační jednotky
a předpokládají ve fázi projektováni plynové kotelny provedení takových řešení a opatření, která
pozdější instalaci kogenerační jednotky neznemožni, neztíží nebo usnadni. Projektová dokumentace
musí již s touto alternativou počítat a vytvořit prostor pro možnost následné instalace kogenerační
jednotky, musí respektovat požadavky na její budoucí návrh a připojení. Musí uvažovat se začleněním
kogenerační jednotky jako dalšího podstatného prvku nového tepelného, později kombinovaného
zdroje energie pro Klatovskou nemocnici, a.s. a musí vytvořit vhodné podmínky {popř. přípravy) pro
snadné připojenitohoto zařízení. Informativní předpokládané výkony KGj jsou uvedeny ve studii.

objekty nemocnice jsou napojeny na nadřazený řídicí systém MaR pro řízení vytápění a klimatizace
do nemocniČního společného systému ProCop od fi.Siemens.

Předpokládaná hodnota samotné realizace objektu kotelny nesmí překročit hodnotu max. 10 mil. KČ
bez DPH.

3.2. Místem předáni a převzetí elektronických a písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele.

3.3. V případě, že je Zhotovitel upozorněn na vadu spočÍvajÍcÍ v uvedení obchodních názvů, specifikace
konkrétních výrobků Či dodavatelů je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů.

3.4, Zhotovitel se zavazuje, že bude-li v průběhu zpracováni či po dokončenítohoto díla v souladu s ČI. 3.1
zjištěno, že je možné projekt zařadit do některého z dotačních programů, na základě písemného
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požadavku Objednatele budou dotační požadavky a podmínky zapracovány do projektové
dokumentace. Odměna za tuto činnost bude stanovena dle obtížnosti a rozsahu úpravy PO, bude
sjednána dohodou mezi Zhotovitelem a Objednatelem a nepřesáhne 10% z původní sjednané
hodnoty. výsledná cena této veřejné zakázky současně nesmí přesáhnout hodnotu pro veřejné
zakázky malého rozsahu na služby. O rozšíření požadavků na předmět díla bude sepsán dodatek
smlouvy. výkaz skutečně odpracovaných hodin vč. uvedeni konkrétní činnosti bude nedílnou součásti
faktury za tuto dodatečně sjednanou činnost. Objednatel poskytne Zhotoviteli k zapracováni těchto
požadavků přiměřený časový prostor.

3.5. Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzenítechnického řešeni.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude orgány státní správy, správci síti nebo účastníky stavebního
řízeni vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí toto doplnění bezodkladně na své
náklady i po termínu předáni projektové dokumentace. Cena za takové případné doplnění projektové
dokumentace je již součástí ceny za projektové práce sjednané v ČI. 4. odst. 4.1 písm. a) této smlouvy.

3.7. Zhotovitel bude při případných jednáních s dotčenými orgány i jinými institucemi, vč jednání
se stavebním úřadem, zastupovat Objednatele na základě samostatně udělené plné moci. O všech
plánovaných jednáních a o jejich výsledcích bude neprodleně Objednatele informovat.

3.8. Zhotovitel je povinen splňovat základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci
v souladu s požadavky zadávacídokumentace a nabídkou, na základě které je tato smlouva uzavírána,
a to po celou dobu trvánitéto smlouvy, a v případě, že byť jen jeden z předpokladů základniči profesní
způsobilosti přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit nejpozději
ve lhůtě pěti (S) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. V případě, že Povinnost se
vztahuje rovněž na všechny poddodavatele hotovitele, kterými byla prokazována část profesní
způsobilosti či technické kvalifikace. Zhotovitel přestane splňovat byť jen některý z předpokladů
základní či profesní způsobilosti a do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné
dokumenty, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.9. V případě, že vybraný dodavatel před zahájením nebo v průběhu projektových prací zamýšlí provést
výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit Objednateli min. pět (5)
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel
prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a byl uveden v seznamu
poddodavatelů, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost/kvalifikaci minimálně v rozsahu
požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti/kvalifikace nového poddodavatele doloží
Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě - kopií dokladů ke splnění způsobilosti/kvalifikace před
zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost/kvalifikaci
v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí Zhotovitel zajistit takového poddodavatele,
který požadovaná kritéria splňuje a doloží.

3.10. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v průběhu provádění celého díla veškerou možnou
součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do pěti (S) pracovních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem o součinnost požádán.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za provedeni
projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracováni projektové dokumentace a získáni
kladných pravomocných rozhodnuti. Objednatel nepožaduje oceněni činnosti autorského dozoru. Tato
činnost bude sjednána se zpracovatelem projektové dokumentace před realizací díla samostatně.
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Projektové práce a služby s tím spojené Cena bez DPH:

1 Příprava zakázky, zajištěni všech potřebných průzkumů,
ověřeni stavu inž. sítí, zabezpečeni vstupních podkladů,
zajištěni geodetického zaměřeni, dokumentace
stávajícího stavu dotčených objektů - (původní
dokumentace v listinné podobě bude poskytnuta
vybranému dodavateli).

290.000,- KČ
2 projednání se stavebním úřadem rozsah nutných

povolení, provedení proje Ktové dokumentace
v příslušných stupních PO pro získání požadovaných
rozhodnutí, provedeni inženýrské činnosti pro získání
pravomocných rozhodnutí.

3 Vypracování dokumentace ve stupni pro prováděnístavby
(OPS) - Příloha č. 13 v rozsahu uvedeném v Příloze č.
Smlouvy, která bude sloužit jako součást zadávací
dokumentace pro výběr dodavatele vč. vypracováni
kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, 170.000,- KČ
dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného i
neoceněného.

4 Poskytnutí výhradní a neomezené licence ke kompletnímu

autorskému dílu.

Celkem cena bez DPH: 460.000,- KČ

Slovy: čtyřistašedesáttisíc korun českých

DPH: 96.600,- Kč

Slovy devadesátšesttisícšestset korun českých

Celkem cena včetně DPH 21%: 556 600,- KČ

Slovy: pětsetpadesátšesttisjc korun českých

4.2 Cena za dílo dle ČI. 4.1smlouvy je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky souvisejIcI se
zhotovením a dodáním díla v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy vč. soupisu prací a výkazu výměr,
oceněného rozpočtu a veškeré potřebné činnosti pro získání stavebního povolení a součinnost při
výběru zhotovitele realizace díla, pro kterou je předmětná projektová dokumentace zhotovena. Cena
nezahrnuje případné úpravy pro potřeby čerpáni dotačních finančních prostředků a dopracováni
detailů nebo části po, jejichž potřebu zpracovatel PO nemohl při zpracování PO předpokládat a
k tomuto byl Objednatelem písemně vyzván. Navýšeni ceny a odměna nad sjednaný rámec jsou možné
pouze v případě, pokud to stanovítato smlouva.

4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH v souladu s daňovými předpisy.

4.4 Zhotoviteli bude uhrazena cena za část prací uvedených v položce 1a 2 v tabulce odst. 4.1. článku 4 po
prokazatelném předánj projektové dokumentace stavebnímu úřadu k řízeni o povolení stavby na
základě vystavené faktury (daňového dokladu). zbývající část (za poloŽky 3, 4 uvedené v tabulce odst.
4.1 ČI. 4] bude zhotoviteli vyplacena po řádném dokončeni a předání kompletního díla bez vad a
nedodělků. První část ceny za dílo bude vyplacena, zbývající část bude vyplacena po řádném dokonČeni
a předáni kompletního díla objednateli a odsouhlaseni díla objednatelem.

Stránka 4 z 21



Smlouva o dílo

4.5 Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce nádedujIcIho po měsíci, v němž byla
činnost ukončena.

4.6 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této
smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavřeni této smlouvy do data uskutečněného
zdanitelného plněni, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková
platba provedena ve výši zohledňujIcI případně změněnou sazbu DPH.

4.7 V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvánítéto
smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena
nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu
za dílo tak, že cena dle ČI. 4 odst. 4.1zahrnuje DPH.

4.8 jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystaveni příslušné
faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Nedílnou
přílohou konečné faktury je Objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení o odstraněni
všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

4.9 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.10 V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jím vydaných daňových dokladech bude
uvádět pouze Čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujIcIm
dálkový přistup (§ 98 pÍsm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný
a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplněni. V tomto případě se pak uplatni odst. 4.11 tohotQ
článku.

4.11 V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový
doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebude Objednatelem proplacena
a Objednatel je vráti zpět Zhotoviteli k doplněni či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné
faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo
doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahujIcIch
veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou objednateli.

4.12 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této
smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujIcIm
dálkový přístup skutečnost, Že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané
hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto
Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením
§ 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby Objednatele ve prospěch správce daně se
dle dohody stran považují za splnění závazku Objednatele vůči Zhotoviteli.

4.13 Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:

a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dilem neoddělitelně
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončeni díla,

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) pokud se při realizaci zjistiskutečnosti, které nebyly v době uzavřeníSmlouvy známé, a zhotovitel

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
c) pokud v průběhu prováděnidíla dojde ke změnám legislativnIch či technických předpisů a norem,

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,
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5. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1 Dokončeni a předáni díla spočjvajÍcÍho v projektových pracích vč. soupisu prací a výkazu výměr a
souvisejIcIch činnostech dle ČI. 3 odst. 3.1 smlouvy:

Předmět plnění bude zrealizován v následujIcIch termínech:

O splnění každého milníku je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat.

Činnosti " Podmínky Objednatele Milníky

{nesplněni stanovené lhůty milníku
ve sloupci Podmínky Objednatele
bude sankcionováno dle ČI. 8
Smlouvy)

Příprava zakázky, zajištěni všech Nejpozději do 30 kalendářních dnů ano

potřebných průzkumů, ověření stavu od účinnosti Smlouvy
inž. síti, zabezpečení vstupních
podkladů, zajištění geodetického
zaměření, dokumentace stávajícího
stavu dotčených objektů

Vypracováni PENB vč. energetického Nejpozději do 60 kalendářních dnů ano
posudku na budovy. od nabyti účinnosti Smlouvy

Vypracováni projektové V průběhu zpracování bude
dokumentace ve stupních dle Zhotovitel pravidelně projednávat
požadavku příslušného stavebního navrhované řešeni s Objednatelem a
·- · V . informovat ho průběhu zpracování.úřadu (pro umisteni stavby a
povolení stavby v samostatných Objednatelsi vyhrazuje po odevzdáni
řízeních nebo ve společném řízení 7 dní na kontrolu a odsouhlaseni

v rozsahu dle příslušných příloh vyhl. dokumentace, kdy lhůta pro

, zpracováni neběží499/2006 Sb.) a prokazatelné

předání žádosti o povolení stavby

stavebnímu úřadu.

zajištění inženýrské činnosti pro Dle skutečného průběhu řízení Zhotovitel musí prokazatelně
vydáni pravomocného rozhodnutí poskytovat potřenou součinnost
příslušného stavebního úřadu. DOSS a příslušnému stavebnímu

úřadu nejpozději do 5 pracovních
dnů od vyžádání součinnosti.

Vypracování dokumentace pro Nejpozději do 110 kalendářních dnů ano
prováděni stavby vč. soupisu prací od vydáni pravomocného
s výkazem výměr stavebního povolení

Objednatel si vyhrazuje pov rozsahu prilohy c. 13 vyhl.

. odevzdáni 7 dni na kontrolu a499/2006 Sb. a v souladu se žak.
odsouhlasení dokumentace, kdy134/2016 Sb. a vyhláškou c.

. .. . lhůta pro zpracování neběží169/2016 Sb., ktera bude slouzit jako
součást zadávací dokumentace pro
výběr dodavatele.
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Spolupráce při zadávacím řízeni na V průběhu předmětného zadávacího ano
výběr dodavatele a při posouzeni řízeni - vysvětleni zd nutno
nabídek. zpracovat a odeslat nejpozději do

dvou (2) prac. dnů od zaslání
žádosti o vysvětleni ZD

Poskytnuti výhradní a neomezené Spolu s předáním díla nebo jeho ano
licence k autorskému dílu. části projektové dokumentace

zpracované v souladu s touto
smlouvou

Spolupráce při provádění stavby. není předmětem této smlouvy - bude sjednáno před realizací

Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizování potřebných
stanovisek l vyjádřeni l rozhodnuti.

V případě požadavků úpravy či doplnění projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy
(DOSS), správců síti nebo stavebního úřadu na doplnění dokumentace pro vydání kladného
stanoviska/rozhodnutí je Zhotovitel povinen provést úpravu PD nejpozději do:

i. Sedmi (7) kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu
požadavků příslušné přílohy vyhl. 499/2006 Sb. a příslušných právní předpisů či technických
norem a předpisů.

- Po dobu prováděnlpožadovaných úprav běží lhůty stanovené touto Smlouvou.
ii. Jednadvaceti (21) kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních

předpisů.

- Po dobu provádění požadovaných úprav neběží lhůty stanovené touto Smlouvou.
V případě prokazatelných průtahů při zajišťování inženýrské činnosti či povolování stavby
spočÍvajjcich na straně dotčených orgánů státní správy, správců síti nebo stavebního úřadu
nezapříčiněné Zhotovitelem se pořídí písemný protokol podepsaný oběma stranami. Po prokazatelně
doloženou dobu lhůta pro dokončení díla neběží.

K pozastaveni běhu lhůty pro dokončení díla musí být Objednateli předáno písemné potvrzení o
předložení dokumentace k výše uvedeným úkonům a o průběhu musí být Objednatel informován
nejdéle lx za 14 kalendářních dnů.

Po dobu kontroly rozsahu předané dokumentace Objednatelem pro jednotlivé stupně PD v souladu
s požadavký této smlouvy lhůta stanovená touto Smlouvou neběží.

5.2 Dílo spočÍvajÍcÍ v provedení projektových prací dle této Smlouvy se považuje za dokonČenou, jestliže
Zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahující se
k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této Smlouvy a zároveň Objednateli předal kompletní
projektovou dokumentaci obsahující všechny části v souladu s příslušnou přílohou vyhl. 499/2006 Sb,,
veškeré dokumenty dle této Smlouvy, provedl a Zhotoviteli předal kompletní výkazy výměr a rozpočet
dle ČI. 3 odst. 3.1, odevzdal Objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnuti orgánů státní
správy vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, popř. jiných subjektů, je-li jich za
účelem řádné realizace stavby potřeba. Za komplexnost těchto dokumentů odpovídá Zhotovitel
Objednateli.

5.3 V případě, že v rámci předávání díla bude zjištěno, že dílo dle této Smlouvy vykazuje byť jen drobné
vady a nedodělky, neniObjednatel povinen tuto část díla převzít, a to ani parciálně. Zhotovitel je přitom
povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy mu
Zhotovitel tyto vady vytkl, není-li s Objednatelem písemně sjednáno jinak. Po odstraněni vad
a nedodělků dané Části díla Zhotovitel Objednatele opětovně vyzve k převzetítéto části díla.
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5.4 O předánÍ řádně dokončeného díla dle ČI. 3 odst. 3.1tétO Smlouvy (bez jakýchkoliv vad a nedodělků)
bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, kteří
stvrdí, že tato dílo bylo řádně dokončeno a předáno.

5.5 Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele nebo z jiných objektivních důvodů,
má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plněni, a to o dobu, o kterou bylo prováděni díla
či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele, o čemž musí být proveden pÍsemný zápis
stvrzený oběma smluvními stranami.

6. ZÁRUKY

6.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné, úplné a bezchybné zpracování předmětu díla dle
ČI. 3 odst. 3.1 Smlouvy. Záruční doba na dílo spočÍvajÍcÍ v provedení kompletní projektové
dokumentace a soupisu prací, výkazů výměr a rozpočtu, vč. zajištěni potřebných rozhodnutí,
provedené dle této Smlouvy Činí šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem provedeni a protokolárního
předáni díla. Záruční doba na projektovou dokumentaci však neskonči dříve, než nabyde účinnosti
kolaudační souhlas ke stavbě realizované na základě projektové dokumentace zhotovené dle této
Smlouvy, je-li stavebním úřadem vyžadován; to neplatí, pokud nedojde k realizaci stavby. Zárukou za
jakost se Zhotovitel zavazuje, Že dílo bude po určenou dobu odpovídat požadavkům této Smlouvy, bude
způsobilé pro použiti pro obvýklý účel a Že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být
uplatněna samostatně a nezávisle vedle práv z vadného plnění dle ČI. 7 této Smlouvy.

6.2 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je Objednatel, bez ohledu
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její
odstranění dodáním náhradního díla na náklady Zhotovitele, popř. smlouvu vypovědět.

6.3 Zhotovitel je Objednateli odpovědný za návrh takového technického řešení, které odpovídá
budoucímu ekonomickému a ekologickému provozu, vhodnou volbu a ovládání technických zařízení,
splnění požadavků právních předpisů. Řešení musí odpovídat požadavkům provozu objektu, pro který
je navrhováno.

6.4 Zhotovitel (generální projektant) je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy mít uzavřenou pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného
inženýra a technika, a to za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako
autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. požadovaný minimální pojistný limit je ve výši min.
4 000 000,- kč. pojištěníse vztahuje i na osoby, které pracujipro pojištěného formou poddodávky prací
nebo v pracovněprávním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného. Požadavek
rozšířeného pojištěni autorizovaných osob pro minimální limit ve výši min. 4 000 000,- Kč se vztahuje
rovněž na osobu pověřenou Zhotovitelem, která disponuje osvědčením dle zák. 360/1992 Sb. pro obor
statika, dynamika.

6.5 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat náhradu Škody z pojistného dle ČI. 6.4 Smlouvy, a to
i v případě, pokud byla škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybaveni v důsledku vadné
projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem. pojistné bude použito též k náhradě Škody
v situaci, kdy Objednatel uhradilvícepráce na budoucistavbě, kterévzniklyz důvodu vad PO zpracované
Zhotovitelem.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Vadami díla (PO) se rozumí zejména nekompletní dokumentace pro daný stupeň dokumentace
v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., chybné či nepřesné provedení výpočtů, vady v množství, jakosti,
chybějící výkresy, neřešené detaily, chyby, nejasnosti v soupisu prací, odkazy na výrobce, odkazy na
výrobce výrobky (i nepřímé), vady ve sjednaném způsobu provedeni díla či provedeni, jež se nehodí pro
účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není ii tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo
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zpravidla používá. Za vady se rovněž považujivady v dokladech nutných k užíváni předmětu díla, dodání
jiného než sjednaného předmětu díla či neodsouhlasená volba konstrukčního nebo technologického
řešení. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá platnému právnímu
předpisu, závazné technické normě, je-li tato stanovena, nebo požadavkům poskytovatele dotace,
bude-li stavba financována z operačního programu, oznámí-li prokazatelně Objednatel Zadavateli, že
bude financováno z dotačních prostředků.

7.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré zjevné i skryté vady, které má dílo v době jeho předání, a to i pokud se
vady projeví později. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splněni závazku Zhotovitele provést
dílo řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového
díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo (projektová dokumentace), a to i za vady,
které byly zjištěny až při realizaci díla dle této PD. Zhotovitel odpovídá jak za vady samotné PO, tak
za vady budoucí stavby způsobené vadami této PD a také odpovídá za škody způsobené vadami PD
na této stavbě. Lhčita pro uplatněni skrytých vad díla (PO), které lze zjistit až během realizace budoucí
stavby, začíná běžet od převzetí budoucí stavby Objednatelem.

7.3 Zhotovitel odpovídá za návrh vhodného technického, ekonomického a estetického řešeni, dále
za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté,
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo
v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této
době.

7.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaloženi dostatečné péče měl.
Ustanovení § 2618 NOZ se neuplatni.

7.5 Volba mezi nároký z vad díla náleží zcela Objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní
volbu oznámí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení Objednatele je považováno oznámeni učiněné
kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatněni nároků z vad díla. Uplatněný nárok může Objednatel
měnit i bez souhlasu Zhotovitele. V případě, že Objednatel u Zhotovitele uplatni odstranění vady, je
Zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů ode dne,
kdy Zhotoviteli byla doručena písemná výzva Objednatele k odstranění vad, není-li písemně sjednáno
jinak.

7.6 Do doby odstraněni vad není Objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. Pokud Objednatel za
vadné dílo zaplatil, má nárok na přiměřenou slevu z ceny za dílo v souladu se ČI. 7.9 Smlouvy.

7.7 V případě, že Zhotovitel je v prodlenís odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je Objednatel
oprávněn zajistit odstraněni vady bez dalšího náhradním dodavatelem, a to na náklady Zhotovitele.
Veškeré tyto náklady s tímto spojené je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání.
Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

7.8 Dodá-li Zhotovitel dílo s vadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi Zhotovitele
a oprávněními Objednatele dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením,
kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok Objednatele
uplatnitelný z jiného právního důvodu.

7.9 V případě uplatněni nároku na slevu z ceny díla může Objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou
Zhotoviteli o výši slevy, ČÍmŽ není dotčeno ustanoveni předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vrácení části
ceny díla odpovidajÍcÍ slevě z ceny díla vČetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídajÍcÍ slevě z ceny díla
od doby poskytnuti peněžních prostředků (resp. připsáním na účet Zhotovitele) do doby jejich vrácení
Objednateli a současně požadovat náklady, které musel Objednatel případně vynaložit na nápravu
vady. Tato oprávněni může Objednatel vykonávat bez souhlasu Zhotovitele.
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8. SANKCE

8.1 Při nesplnění lhůty pro provedeni díla spočNajIcího v kompletním dokončeni projektových prací dle ČI.
5 odst. 5.1.1 této smlouvy, při prodlení s poskytnutím požadované součinnosti, nebo při nesplněni
terminu pro odstranění vad a nedodělků je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši jedna desetina (0,1%) z ceny díla bez DPH dle ČI. 4 odst. 4.1písm. a) této Smlouvy
vč. všech případných dodatků za každý, byť izapočatý, den prodlení, a to až do úplného a řádného
splnění utvrzované povinnosti.

8.2 Při prodlenis oznámením o tom, že Zhotovitel přestal splňovat základní či profesní způsobilost (viz ČI. 3
odst. 3.9) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplaceni jednorázové smluvní pokuty ve
výši 3 000,- KČ a tato okolnost je důvodem k výpovědi smlouvy. Smluvní pokuta nemá vliv na případný
nárok Objednatele na náhradu škody a právo na ni vzniká bez ohledu na zaviněniZhotovitele,

8.3 V případě, že Objednatel při realizaci stavby na základě projektové dokumentace zhotovené
Zhotovitelem zjistí, že výkaz výměr vypracovaný Zhotovitelem na základě této smlouvy je neúplný, je
Objednatel za každý podstatný chybějící prvek výkazu výměr oprávněn požadovat po Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši až tři procenta (3%) ceny prvku chybějícího ve výkazu výměr, když pro
oceněni se bude výcházet z cenové soustavy, ve které je soupis prací a výkaz výměr zpracován,
v aktuální cenové hladině. V případě, že při realizaci díla dle PO, která je předmětem této Smlouvy, jsou
zjištěny vady či nedostatečný rozsah zpracováni díla, jejichž odstranění vyvolá vícepráce, je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši pět procent (5%) z ceny bez DPH těchto
víceprací, nejvýše však do výše jedno procento (1%) z rozpočtové hodnoty budoucího realizovaného
stavebního díla bez DPH vč. započteni opomenutého prvku (prvků).

8.4 V případě porušení povinnosti stanovené v § 89 zák. 134/2016 Sb. odst. 5 nebo vyhl. 169/2016 Sb. je
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%)
z celkové ceny bez DPH dle ČI. 4 odst. 4.1vč. všech případných dodatků.

8.5 Celková výše smluvních pokut uplatněných po Zhotoviteli nepřesáhne 50% odměny za dílo (bez DPH)
dle ČI. 4 odst. 4.1.

8.6 V případě neuhrazení splatné faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu
ve výši 0,05% za každý den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury.

8.7 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručeni jejich vyúčtováni druhé smluvní
straně.

8.8 Smluvnípokuty ani jejich zaplaceMnemajIvHv na případný nárok Objednatele na náhradu Škody a právo
na ně vzniká bez ohledu na zaviněni Zhotovitele.

8.9 Ujednání o smluvních pokutách zůstávájí v platnosti i v případě odstoupeníod smlouvy nebo výpovědi
a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady Škody, a to i ve výši
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

8.10 Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž
výslovně vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva
a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy a v souvislosti s ni.

8.11 objednatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok
na náhradu škody nebo jiné peněžité plnění dle této Smlouvy oproti nároku jakémukoliv splatnému či
nesplatnému nároku Zhotovitele.

8.12 Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut nesmí
překročit 50% odměny za dílo {bez DPH) dle ČI. 4 odst. 4,1.

9. UKONČENÍ SMLOUVY

9.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit
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· písemnou dohodou smluvních stran,
· odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
· výpovědi Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.

9.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:

a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,
b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízeni, popř. likvidace, nebo se již v tomto

řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnuti o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řeŠerň(insolvenČni zákon), ve znění pozdějších předpisů,

C) pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízeni
a na kvalitu plnění zhotovitele.

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušeni smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušeni
předvídala.

9.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platnosti rovněž v případě, pokud:

a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této
Smlouvě, a to zejména v ČI. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,
nebo se dopustil vÍce jednotlivých porušení, nebo dílo v průběhu jeho prováděni vykazuje
vady a Zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícňm způsobem a
kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do
patnácti (15) pracovních dnů;

b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
C) Zhotovitel je v prodlení s plněním dle ČI. 5 odst. 5.1 po dobu delší patnácti (15) kalendářních

dnů. Tato výpověď' však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a
nároku na náhradu Škody;

d) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v souladu s touto Smlouvou a
Zadávací dokumentací oznámen nebo neoznámil změnu kvalifikace dle ČI, 8 odst. 8.2;

e) ze zákonem stanovených důvodů.

9.4. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po
zániku Smlouvy, trvají i přes zánik Smlouvy.

9.5. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat Objednateli
veškerou hotovou i rozpracovanou PO, kterou do té doby Objednateli nepředal, a to ve formě
předepsané v ČI. 3. Na veškerá taková plněni se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je
povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu
smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.

9.6. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen
uhradit Zhotoviteli odpovjdajÍcÍ část ceny díla za již předané části PO, které Objednatel důvodně
reklamoval a jeho práva z vadného plněni dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o které
Objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních části. V takovém
případě je však povinen předanou PO Zhotoviteli vrátit.

9.7. Objednatel nebo Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno.
Jedná se o případy uvedené ve ČI. 9,2 Smlouvy (insolvenční řízení, uvedeni nepravdivých údajů), dále
o případy stanovené ve ČI. 9.3 Smlouvy pÍsm. e) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je
přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.

9.8. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné
závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení.
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9.9. výpověď' nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručeni výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupeni se Smlouva
zrušuje od počátku. Pro výpověď' a odstoupeni platí příslušná ustanoveni obČanského zákoníku.

10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

10.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené
osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele:

za zhotovitele:

Kontaktniosoby:

za objednatele:

za zhotovitele:

10.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvnístrany na e-mail kontaktníosoby druhé smluvní
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele
poŠtovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek
pro úspěšnou realizaci Smlouvy

10.3. PÍsemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijeti zprávy, ale dokument se
dostane do dispozice adresáta, bude zaslaná zpráva považována za doručenou příští pracovní den po
odesláni.

10.4. Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby
odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této Smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto
skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlásí, nese
veŠkeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou.
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11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihhži, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních
ujednáni této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný
nahrazovanému ustanoveni tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanoveni této
Smlouvy tím zůstávají nedotčena.

11.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před
ustanoveními zákona

11.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran Činěny pouze písemnou formou,
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

11.5. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejich příloh, změn
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejněni
Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.

11.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracováni osobních údajů v poptávkovém řízení vyplývá přímo
ze ZZVZ. Zpracováni těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy
pro řádné zadániveřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartačnílhůty této
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky.

11.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi
oprávněnými osobami obou smluvních stran.

11.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

11.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha Smlouvy Č. 1- Specifikace rozsahu předmětu plněni

Příloha Smlouvy Č. 2 - Studie plynové kotelny pro vytápění Klatovské nemocnice, a.s., Plzeňská 929, 339 01
Klatovy (ZMĚNA 04/2021)
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v Klatovech v Brně

za objednatele
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Příloha č. 1Smlouvy

Specifikace rozsahu předmětu plnění

projektová dokumentace bude zpracována s ohledem na následnou investici navazující po instalaci plynové
kotelny:

Jako investiční záměr byla zpracována ,,Studie plynové kotelny pro vytápění Klatovské nemocnice, a.s.,
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy (změna 04/2021)", zpracována firmou Thermoluft KT, s.r.o., Františka
Šumavského 867, Klatovy. Tato studie je přílohou této výzvy. Studie však není zadáním z pohledu

Technických parametrů a ekonomické rozvahy, jde pouze o informativní dokument.

1. projektová dokumentace plynové kotelny dle ČSN 070703 v souvislosti s vyhláškou 91/93 Sb. ČÚBP -

Plynová kotelna ll. kategorie
1.1. Projektová dokumentace v rozsahu dle výhláŠký Č. 499/2006 Sb. s doloženými výpočty:

1.1.1. Větráni kotelny s výměnou vzduchu dle TPG G 908 02, včetně větrání havarijního
1.1.2.Spalinové cesty dle ČSN 734201

1.1.3.Statického posouzeni umístěni a zakotvení komína
1.1.4. Posouzení vlivu nového zdroje - plynové kotelny na stávající environment nemocnice a

stávajícího územního celku
1.1.5.Hluková studie
1.1.6.Vypracováni PENB vč. energetického posudku budovy

1.2. Zpracovánítepelné bilance jednotlivých topných okruhů:

1.2.1. Požadovaná přenosová kapacita na základě vlastního zaměření, výpočtů se zohledněním
budoucího rozšíření areálu nemocnice

1.2.2.výpočet optimálního tepelného spádu
1.2.3.výpočet ekvitermní křivky minimálně v osmi bodech
1.2.4.výpočet pracovního bodu čerpadel jednotlivých topných okruhů
1.2.5.výpočet kv hodnoty jednotlivých regulačních a směšovacích armatur
1.2.6. výpočet zabezpečovacího a expanzního zařízeni s ohledem na technologii zdrojů tepla

1.3. Příprava teplé vody:
1.3.1.Zmapováni stávajicích odběrů
1.3.2.výpočet spotřeby teplé vody v denní a týdenní křivce
1.3.3.Návrh velikosti akumulace a její zapojeni do technologie kotelny
1.3.4.Návrh zajištěni hygienické kvality - legionella
1.3.5.zdroje tepla - návrh s důrazem na ekonomii provozu:

1.3.5.1. výpočet počtu zdrojů tepla
1.3.5.2. Návrh rozsahu výkonu - min./max.
1.3.5.3. Zadání účinnosti v jednotlivých provozních stavech - min./max. výkonu

1.3.6.Požadavek na emise:
1.3.6.1. Oxid dusíku - max. 80 mg/m3
1.3.6.2. Oxid uhelnatý - max. 30 mg/m3

1.4. Návrh tepelné izolace dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.
1.5. Návrh plynovodní přípojky dle ČSN EN 12007-1 až 3, ČSN 070703 a souvisejIcIch právních norem
1.6. Návrh rozvodu plynu dle ČSN EN 1775, TPG 70401, tpg 93401 a souvisejIcIch právních norem

1.7. Elektroinstalace a řídicí systém:
1.7.1. V souladu s typem provozu - bezobslužný provoz s občasným dozorem (Ix denně)
1.7.2.Návrh havarijních stavů - měkké poruchy

1.7.2.1. souhrnná porucha kotle 1...2

Stránka 15 z 21



Smlouva o dílo

1.7.2.2. přehřátÍTV nad 65°C - blokování nabíjenITv
1.7.2.3. výskyt plynu 1. stupeň koncentrace v regulační stanici plynu
1.7.2.4. výskyt plynu 1. stupeň koncentrace v kotelně - zapnuto VZT
1.7.2.5. výskyt co 1. stupeň koncentrace v kotelně - zapnuto VZT
1.7.2.6. nízká teplota na výstupu tv
1.7.2.7. dlouhodobé dopouštěni

1.7.3. Návrh havarijních stavů - tvrdé poruchy

1.7.3.1. STOP tlačítko - odstavena kotelna, uzavřen ventil plynu nezávisle na řídicím systému
1.7.3.2. výskyt plynu 2. stupeň koncentrace v kotelně - odstavena kotelna, uzavřen ventil

plynu nezávisle na řídicím systému - zapnuto VZT
1,7.3.3. přehřátí prostoru kotelny nad 40°C - analogové čidlo
1.7.3.4. výskyt co 2. stupeň koncentrace v kotelně - zapnuto VZT
1.7.3.5. přehřátítopné vody na výstupu z kotlů 85°C
1.7.3.6. zaplaveni kotelny - blokování oběhových čerpadel
1.7.3.7. minimální tla k v systému
1.7.3.8. maximální tlak v systému
1.7.3.9. sÍt' 230 - výpadek - kotelna odstavena z provozu

1.7.3.10. minimální havarijnitlak v systému ÚT - blokováni oběhových Čerpadel
1.7.3.11. maximální havarijní tlak v systému ÚT - blokováni oběhových čerpadel

1.7.4. Systém MaR musí být připojen na stávající regulátor AS 25, a to formou rozšířeni stávajícího
systému, včetně rozšířerúvizualizace na dispečerském pracovišti v systému ProCop.

1.8. Stavební a zemní práce
1.8.1. Podrobná Projektová dokumentace bouracích a demontážních prací

1.8.2. Zmapováníveškerých inženýrských sÍtÍa jejich případný souběh s novou plynovodní přípojkou
1.8.3. Podrobná Projektová dokumentace stavebních úprav pro instalaci a provoz plynové kotelny

1.8.4. Návrh zabezpečení stávajícího parovodu - demontáž.

Zadavatel požaduje, aby v projektu byl zahrnut požadavek na doložení certifikátů k prokázáni využití
materiálů šetrných k životnímu prostředí a materiálů s dlouhou životností (např. ekologicky šetrný
výrobek (EŠV) nebo požadavek na certifikáty Environmentálního prohlášeni typu Ill, požadavek na

ekologické značení, případně nulový obsah formaldehydu a minimální obsah těkavých organických látek
při nákupu materiálů pro povrchové úpravy - omítky, malby, podlahové krytiny, apod.).
Zadavatel požaduje návrh osvětlení s nízkou spotřebou a návrh na instalaci ekonomicky výhodných
kondenzačních kotlů řízených MaR.

Předmět plnění nezahrnuje alternativu souběžné instalace kogenerační jednotky společně s realizací

plynové kotelny. Objednatel předpokládá pozdější možnost instalace kogenerační jednotky
a předpokládá ve fázi projektování plynové kotelny provedeni takových řešeni a opatření, která pozdější
instalaci kogenerační jednotky neznemožní, neztíží nebo usnadní. projektová dokumentace musí s touto
alternativou počítat a vytvořit prostor pro možnost následné instalace kogenerační jednotky, musí

respektovat požadavky na její budoucí návrh a připojeni. Musí uvažovat se začleněním kogenerační
jednotky jako dalšího podstatného prvku nového tepelného, později kombinovaného zdroje energie
pro Klatovskou nemocnici, a.s. a musí vytvořit vhodné podmínky (popř. přípravy) pro snadné připojení

tohoto zařízení. Informativní předpokládané výkony kgj jsou uvedeny ve studii.

Inženýrská činnost - projektová dokumentace bude projednána se všemi správními orgány, a to s jejich
kladným stanoviskem, které bude podkladem pro vydání Stavebního povolen

2. Obecné požadavky na zpracování projektové dokumentace:

Veškerá dokumentace bude vypracována v Českém jazyce.
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Dokumentace bude vypracována autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

Součástí předmětu díla je zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejIcIch činnosti:

A. Příprava zakázky - shromážděni podkladů, zajištění provedeni potřebných průzkumů a měření (např.
dle potřeby zjištění inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek nutných pro zakládáni

nových objektů, zjištění výskytu radonu, analýza stavu staveniště a jeho okolí apod.); provedeni

geodetického zaměření - zahrnuje potřebné geodetické podklady pro zpracování projektové

dokumentace.

B. Ověřeni stavu veškerých inženýrských síti a stávajících přípojek, zabezpečení vstupních podkladů,
projednáni se správci dotčených sítí připadnou koncepci přeložek, upřesnění potřebných

projektových prací;

C. Zaměření a vyhotoveni dokumentace stávajícího stavu objektů dotčených stavbou (navážujícich,
provozně propojených), potřebných pro zpracováni projektové dokumentace. Minimální rozsah dle
přílohy č. 14 vyhlášky Č. 499/2006 Sb.

d. projednání se stavebním úřadem rozsah nutných povoleni. V případě potřeby vypracování
dokumentace pro umístěni stavby (DÚR) - Příloha č. 1 a dokumentace pro povolení stavby (DSP) -

Příloha č. 12 {se souhlasem stavebního úřadu lze provést ve společném řízení - Příloha č. 8), vč.

zajištění veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro vydání pravomocného rozhodnutí příslušného

stavebního úřadu.

E. zajištěni kompletní inženýrské činnosti pro získání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu
o povolení stavby. Vybraný dodavatel je povinen prověřit rozsah nutných vyjádření, stanovisek
a případných povolení k realizaci stavby, tyto zajistit a obsah zapracovat do PO.

F. Vypracováni projektové dokumentace v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o stavebním řízení
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

do stupně pro provedení stavby vč. soupisu prací a výkazu výměr, aby na základě zpracované
projektové dokumentace mohl být proveden výběr dodavatele. Dokumentace bude zpracována
v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb.

musí vždy obsahovat níže uvedené části A až D s tím, Že rozsah jednotlivých částí a položek musí
odpovídat druhu a významu stavby, charakteru navrhované změny v území, charakteru navrhované
změny vlivu užívání stavby na území, podmínkám v území, umístěni stavby, stavebně technickému
provedeni, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí,
které stavba neobsahuje, se neuvádějí.
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízeni
K dokumentaci se přikládá dokladová část.

G. Nedílnou součásti zpracování projektové dokumentace je povinnost svolávat pravidelné výrobní
porady během zpracování projektové dokumentace minimálně 1 x za Čtrnáct (14) dnů. Na těchto

výrobních poradách bude Zhotovitel Objednatele informovat o stavu rozpracované projektové

dokumentace a průběhu souvisejIcIch inženýrských činností; dále budou předkládána Objednateli ke

konzultaci nebo k odsouhlasení různá technická a materiálová řešení konstrukčního systému,

technologických zařízeni, návrh využití energii apod. Na vyzvání předloží Zhotovitel rozpracovanou

projektovou dokumentaci Objednateli k posouzeni. Z každé výrobní porady bude proveden
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Zhotovitelem zápis, který obdrží a písemně potvrdí zástupci obou stran. Bez písemného souhlasu
Objednatele pořízeného v průběhu výrobních porad nelze pokračovat ve zpracováni PD.

Objednatel si vyhrazuje právo na předkládání vlastních podnětů Zhotoviteli, které budou v průběhu
výrobních porad projednávány. Zhotovitel urči vhodnost zapracováni pokynů. Objednatel však
neodpovídá za vhodnost pokynů daných Zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou
péčí vhodnost pokynů Objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně
upozornit Objednatele. Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy,
čsn či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plněni závazků dle
této smlouvy postupoval, je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně informovat.

Objednatel si vyhrazuje lhůtu 7 kalendářních dnů, není-li písemně stanoveno jinak, na posouzeni
návrhů Zhotovitele, po které neběží lhůty stanovené v ČI. 5.1tétO Smlouvy.

H. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu.

Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užití předmětu díla, nebo jeho části, této Přílohy
smlouvy všemi možnými způsoby užiti v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné
podobě. Zhotovitel poskytne k užití díla výhradní a neomezenou licenci, a to v rozsahu předmětu této
smlouvy. Na základě poskytnutí licence pro užití autorského díla bude Objednatel oprávněn ke všem
způsobům užiti díla. Objednatel bude oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, C) poskytovat dílo
jiným subjektům, d) půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti.

Objednatel je oprávněn i k jiným než výše uvedeným způsobům využiti, zejména je oprávněn podle
něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít jako podklad pro další využiti apod. Objednatel je
oprávněn předmět díla zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dilem, zařadit do díla souborného a
uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi
způsoby užití.

Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupenílicence
třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence
v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.

Zhotovitel je sám oprávněn užit předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem Objednatele,

Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu je součástí ceny díla.

Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo
zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na základě smluvního
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy.

Objednatel není povinen licenci využit.

l. Spolupráce při výběru dodavatele, kontrola soupisu praciv nabídkách;

Aktivní spolupráce s Objednatelem v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zodpovězeni
dotazů účastníků zadávacího řízeni k projektové dokumentaci stavby včetně soupisu prací a výkazu
výměr, a to ve lhůtě nejpozději dvou (2) pracovních dnů od doručení dotazu Objednatelem nebo
administrátorem. Za doručeni dotazu Objednatele se považuje i doručení dotazu prostřednictvím
elektronické pošty (emailem).

Aktivní účast na jednáních pověřených osob k hodnoceni a posouzeni nabídek, kontrola oceněných
soupisů praciv nabídkách účastníků zadávacího řízeni.

J. Zhotovitel PO bude poskytovat po celou dobu realizace autorský dozor.
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požadovaný výstup:
Obsah, členěni projektové dokumentace a označení výkresů a textových dokumentů všech stupňů
projektové dokumentace v tištěné i v digitální verzi bude respektovat vyhlášku č. 499/2006 Sb.

V souladu se zněním zák. 360/1992 Sb. § 12 odst. 6) k zajištěni řádného výkonu vybraných činnosti ve
výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě
autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru,
popřípadě specializaci.

Projektová dokumentace a soupisy prací musí odpovídat požadavkům zpracování PO pro veřejnou zakázku při
dodrženi zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb., nebude obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků
a materiálů, cenu, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Nelze ani využít jako součásti PD např. konkrétní
nabídku (např. technologického zařízení) zařizenis pouhým odstraněním ceny.

PD ve stupni pro umístěni stavby a stavební povolení Ix na datovém nosiči v elektronické podobě ve formátu
.pdf a .dwg, .xls, .xml. .docx, Počet paré v listinné podobě se bude odvíjet výhradně od potřeby stavebního
úřadu a dotčených orgánů státní správy pro zajištění potřebných stanovisek + lx paré pro Objednatele.
PO ve stupni pro výběr dodavatele a provádění stavby (v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a vyhl.
169/2016Sb.): 4 paré v tištěné podobě + 1 x kompletní PO na datovém nosiči ve formátech .dwg, .dxf .pdf,
.xls, .xml, .dwg, .docx. - vč. nativního formátu!
Soupis prací a výkaz výměr neoceněný i oceněný: lx na datovém nosiči ve formátu .xml, .xls
Fotodokumentace: .jpg, skenované dokumenty .pdf, databáze: .mdb

Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v obecně dostupné cenové soustavě a bude obsahovat podrobný
popis požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označeni nebo odkazy na konkrétní
dodavatele, výrobce či výrobky. Specifikace materiálů a výrobků musí být uvedena popisem technických a
fyzikálních požadavků na parametry (nejlépe v rozmezí od - do).

Soupis nesmí obsahovat MJ ,,soubor" a ,,komplet". Pokud bude nezbytné uvedení vlastních položek, které
nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci. Soupis bude zpracován
v elektronické podobě v otevřeném formátu .xml. Soupis bude členěn dle zvyklosti ceníků, včetně krycích listů
rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. Souhrnné krycí listy budou obsahovat celkovou položku za dílo bez
DPH, DPH a cenu vč. DPH.

projektová dokumentace v elektronické podobě bude plně aktivní, odemčená a nezaheslovaná
v požadovaném formátu níže uvedeném. V případě, Že některá část projektové dokumentace bude chráněna
heslem, zhotovitel uvede toto heslo v samostatné části.

Technické řešeni obsažené v projektové dokumentaci musí obsahovat i umístěni měřících míst pro provedeni
garančního měřenív souladu se smlouvou.

Znázornění základních funkcí měřicích a řídicích přístrojů ve vztahu k technologickému zařízeni, se kterým
funkčně souvisí bude dle normy ČSN ISO 3511-1 ,,Měřeni, řízení a přístrojové vybavení technologických
procesů - Schematické zobrazování- Část l: Základní požadavky":

A. PÍsmena pro druh sledované veličiny
B. PÍsmena pro zpracováni informaci
C. PÍsmena pro rozlišení signalizace
D. hodnoty měřené veličiny

E. polohy akčního orgánu
Označeni jednotlivých zařízení ve všech částech dokumentace bude respektovat stávající označení používané
nemocnici Klatovy.

U každého stavebního objektu a provozního souboru, resp. dIlčIho stavebního objektu a provozního souboru
musí být v seznamu SO, PS (součást celkové Technické zprávy) uvedeno, zda jde o investiční nebo údržbovou
část. Toto rozčlenění musí být v souladu i s rozdělením ceny na investiční a údržbovou část.
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Dokumentace bude v průběhu zpracování konzultována s objednatelem a na její závěr bude s objednatelem
projednána.

projektová dokumentace bude respektovat zapracování podmínek DOSS, popřípadě jiných výsledků
stavebního řízeni, do projektové dokumentace. V projektové dokumentaci budou dodrženy obecné
požadavky na bezpeČnost a ochranu zdraví při práci a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

Soupis prací a výkaz výměr bude obsahovat veškeré práce potřebné k výstavbě, zprovozněni a kolaudaci
stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a závaznými stanovisky DOSS.

projektová dokumentace bude vypracována v souladu se všemi relevantními platnými a účinnými právními
předpisy, bude odpovídat platným ČSN, ON, TP a iso, jiným oborovým a kvalitativním předpisům a obecně
doporučovaným technologickým postupům, bez ohledu na jejich obecnou závaznost, když smluvní strany si
pro případ obecné nezávaznosti takových předpisů sjednávají jejich závaznost pro účely smluvního vztahu
touto smlouvou založeného, zejména pak např.:
se zákonem Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; o obecných technických požadavcích na výstavbu;
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických poŽadavcích zabezpečujicích bezbariérové užívání staveb;
se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištěnídalškh podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; se zákonem
č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodařeni energií, ve znění pozdějších předpisů,
vyhl. Č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na
úpravu vody atd. - výčet je pouze příkladný - odpovídá zhotovitel.

Společné zásady:

projektová dokumentace pro prováděni stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a
inženýrské objekty a pro technologická zařízeni. Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro
ohlášení stavby nebo pro vydání stavební povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadujIcI stavební
povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydán územního rozhodnuti nebo územního souhlasu.

projektová dokumentace obsahuje též popisy a podmínky prováděnístavebních prací.

výkresy podrobností (detailů) zobrazuji pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na
které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při prováděni stavby respektovat.

Zpracovaná dokumentace v části D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení bude také
obsahovat ve výkresové části:

Systém řízeni technologických procesů a zařízení měřeni a regulace:

i. schémata měřících míst a ovládání, schémata výrobního zařízeni se zakreslením čidel a přístrojů
normalizovanými značkami ČR a s označením KKS

ii. schémata kombinovaných obvodů (např. elektropneumatických), kreslí se jako jedno společné
schéma

iii. dispozice strojů a zařízeni doplněné údaji o umístěni odběrů, čidel a přístrojů, kromě rozváděČů,
s označením KKS seznamu strojů a zařízeni s místy rozvodu vzduchu, vody, plynu, vývodu
elektrické energie apod.

iv. protipožárních opatřeni na kabelových trasách

v. bloková schémata regulačních obvodů
ví. celkové technologické schéma s vyznačením měřících a regulačních míst

Každý měřici, regulační, eventuálně řídicí okruh musí být nakreslen na jednom výkrese pro rychlou
orientaci při opravách.

Napájecí a provozní rozvod silnoproudu

i. jednopólová přehledová schémata vyjadřujIcI elektrický rozvod v řešeném objektu. Obsahuje
vstupní stanici, hlavni a podružné rozváděče, napájení jednotlivých zařízeni, strojů nebo
spotřebičů s uvedením proudových soustav i přenášených výkonů a zkratových poměrů
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ii. jednopólová, popřípadě vícepólová základní schémata s označením typu a druhu zařízení
vystihující způsob napájení, jištění, měření a ochran, členění podle jednotlivých rozváděčů nebo
zařízení, obvodová schémata dávající úplnou a názornou představu o činnosti zařízeni
v přehledném uspořádaní. Pomocné obvody (např. ovládací blokovací) budou znázorněny
v řádkovém schématu (v takovém případě se jednopólová popřípadě vícepólová schémata u
složitých zařízení doplňuji příslušně označenými odcházejícími vedeními pomocných obvodů)

iii. schéma nebo popis vystihujIcI způsob řízeni, obsluhy, řešeni vazby, blokování a dalších
speciálních požadavků.

iv. schéma rozvodů vystihujících zapojeni hlavních zařízeni s označením druhu a průřezu kabelů a
vodičů vypracované s přihlédnutím k vnitřnímu zapojení spojových zařízení (schéma rozvodů
může být nahrazeno vhodně v technické zprávě)

v. dispozice strojů a zařízení se zakreslením hlavních tras silnoproudu
ví. výkresy tras kabelových a pásových rozvodů s udáním rozměrů profilů kanálů, lávek apod., se

souhrnným vyjádřením uložených kabelů a vodičů v trasách v souladu se soupisem kabelů a
vodičů

vil. návrh uzemňovací sítě s uvedením počtu uzemňovacích jímek a zemničů a jejich provedení
vili. specifikace rozváděčů, funkční algoritmy a detailní vývojové diagramy, protokoly o výpočtech

škrticích orgánů.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby úpravu rozpočtu na aktuální cenovou hladinu bude provádět po
celou dobu záruky za dílo, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od výzvy Objednatele. Cena za tuto
aktualizaci je zahrnuta v ceně za realizaci díla.

projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby bude následně sloužit jako příloha zadávací
dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. projektová dokumentace (včetně soupisu
prací s výkazem výměr) musí být zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím
řízeni tak, aby nebyla přenášena odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.
Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení § 89 zák. č. 134/2016 Sb., zejména odst. 5 a 6. Při zpracováni
projektové dokumentace provede průzkum trhu a ověří, Že navrhované řešení je schopno realizovat vÍce
dodavatelů/výrobků, a tudíž zajistí, aby výsledná projektová dokumentace nebyla zpracována ve prospěch
konkrétního dodavatele či výrobku, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovala
konkurenční výhodu nebo vytvářela bezdůvodné překážky hospodářské soutěže (nesmí být uvedeny
konkrétní výrobky či odkazy na konkrétní výrobce; musí být stanoveny a popsány požadavky na technické
parametry tak, aby odpovídaly v EU minimálně 3 dostupným výrobkům či materiálům).
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