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Č. j. KRPS-348983-26/ČJ-2017-0100MN-VZ         JID: PCR01ETRpo138568507  

Identifikátor VZ: P21V00013083 (N006/21/V00013083) 

S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění: 

Čl. I. 
Smluvní strany 

SOVIS CZ, a.s.     
Zastoupená:   Ing. Pavolem Pechou, členem představenstva 
Sídlo:  V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové - Třebeš 
IČO: 27532208 
DIČ:  CZ27532208 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:  274673229/0300 
Kontaktní osoba: Gabriela Petrželková, vedoucí obchodního oddělení 
E-mail:   
Telefon:     
Datová schránka: g2wgdri 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720. 

(dále jen „zhotovitel“) 

a 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 
Zastoupená:  Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku 
Sídlo:  Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav 
IČO: 75151481 
DIČ:  CZ75151481 
Bankovní spojení: ČNB Praha 
Číslo účtu:  507432881/0710 
Kontaktní osoba:  Bc. Miroslav Jindra, investiční referent 
E-mail:   
Telefon:  
Datová schránka: 2dtai5u 
(dále jen „objednatel“)  
a dále také jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“. 

Na základě čl. II. odst. 2 Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky (č. j.: KRPS-1119085-23/ČJ-
2018-0100AP) uzavřené dne 04/02/2021 mezi objednatelem a zadavatelem Městem Nymburk, se 
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sídlem Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk, IČO: 00239500 (dále jen „zadavatel veřejné 
zakázky“) je zmocněn k podpisu smlouvy za objednatele zadavatel veřejné zakázky. 

Čl. II. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást
smlouvy, k provedení stavebního díla – „Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice
Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk“, a to dle projektové dokumentace, kterou vypracovala
společnost HIGHWAY DESING, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27513351 (dále
jen „projektant“). Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané
kvalitě, přičemž při plnění zhotovitel zajistí implementaci nového nebo značně zlepšeného
produktu, služby nebo postupu souvisejícího s dílem, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu
předmětu smlouvy možné.

2. Specifikace díla vychází ze zadání uvedeném v odst. 1 tohoto článku smlouvy, ze souhrnné
projektové dokumentace zpracované projektantem uvedené rovněž v odst. 1 tohoto článku
smlouvy a cenové nabídky zhotovitele k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v Příloze
č. 1 smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. V. a VI.
smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí
a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a
postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III. 

Doba a místo plnění 

1. Věcný a časový průběh realizace stavby bude určen vzájemně odsouhlaseným harmonogramem,
který bude nedílnou součástí smlouvy jako její Příloha č. 2. Zhotovitel se zavazuje plnit, resp.
zhotovit dílo, v souladu s tímto harmonogramem.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle, nejpozději do 5 kalendářních dnů
od prokazatelně doručené výzvy objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 15 kalendářních týdnů od zahájení
stavebních prací dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje
dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti
smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody smluvních stran změněn
s ohledem na klimatické podmínky.

5. Místem plnění je ÚO PČR NYMBURK, Boleslavská třída 1831/13, 288 02 Nymburk.
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Čl. IV. 

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele 

1. Termíny stanovené v čl. III. odst. 2 a/nebo 3 smlouvy mohou být na základě dohody obou smluvních 
stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny, a to v návaznosti na nepříznivé 
klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.  

2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude 
zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran přerušeno na 
dobu nezbytně nutnou, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají. 

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické 
podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických 
předpisech pro stavební práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla. 

4. Zhotovitel podá objednateli návrh na přerušení stavebních prací a dodávek písemnou formou, 
nejpozději 3 kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby. 

5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel podá objednateli návrh 
na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do 3 kalendářních dnů před 
navrhovaným termínem. 

6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a 
zhotovitel není v prodlení. 

7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh 
aktualizovaného harmonogramu stavebních prací a dodávek předmětné stavby. 

8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu 
stavby, který tvoří Přílohu č. 4 smlouvy a je nedílnou součástí smlouvy. 

 

Čl. V. 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 
 Cena díla bez DPH  3.394.956,19 Kč 
 DPH 21% ve výši      712.940,80 Kč 
 CELKEM    4.107.896,99 Kč 

Slovy: čtyřimiliónystosedmtisícosmsetdevadesátšest korun českých a devadesátdevět haléřů 

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla. 

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou. 

 

Čl. VI. 

Platební podmínky 

1. Obě smluvní strany se dohodly na dílčí měsíční fakturaci za řádně provedenou část díla, 
dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy 
ze strany zhotovitele. 
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2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném 
předání/převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato 
pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla. 

3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10% bude 
uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn 
vystavit po řádném dokončení díla. 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu 
dílčí části díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 
10 kalendářních dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem. 

5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 občanského zákoníku a náležitosti podle § 28 a § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“). Splatnost faktury je 21 kalendářních dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje 
za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 
kalendářních dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla 
vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň 
s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních 
(bude-li faktura doručena v listinné podobě). Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy a nebude-li ve dvou vyhotoveních (bude-li faktura 
doručena v listinné podobě), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do 
prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

7. Jakákoliv záloha zhotoviteli se nepřipouští. 

8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona o DPH jako 
nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a 
zákona o DPH, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu 
daně provede dle § 109a zákona o DPH. 

 

Čl. VII. 

Kontrola provádění díla 

  1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků dle 
protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj 
zápisy. 

2. Kontrola průběhu stavebních prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu stavebních 
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, 
která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.  

3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu stavebních prací na díle kontrolní den, 
který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního 
dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen 
zhotoviteli kontrolní den nejméně 5 pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit. 
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4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení
díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede
prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Čl. VIII. 

Dodatečné stavební práce a méněpráce  

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných stavebních
prací, služeb a/nebo dodávek (víceprací), které nebyly zahrnuty v závazku smlouvy a jsou nezbytné
pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního
předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí
bude odůvodnění případného návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou
k provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou
změnového listu.

2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních
prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen pořídit písemný
přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vymezením položek
v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou takto nahrazovány, spolu
s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a
uvede zda materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám
kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních
prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou
přílohou změnového listu.

3. Vzor změnového listu je uveden v Příloze č. 4 smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru
změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.

4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:

a) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb budou použity
jednotkové ceny, které jsou obsaženy v Příloze č. 1 smlouvy,

b) pro ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou obsaženy
v Příloze č. 1 smlouvy, budou použity ceny v čase a v místě obvyklé. Za cenu v místě a čase
obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy –
sborník ÚRS Praha, a.s. nebo následně v RTS a.s.,

c) v případě, že uznaná cenová soustava položku stavebních prací, dodávek nebo služeb
neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou
cenovou soustavu.

5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba neprovedení některých
stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel povinen
provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění jejich neprovedení.
Součástí bude navržení změny termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k neprovedení stavebních
prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu. Jednotkové ceny
stavebních prací, dodávek a služeb budou odpovídat jednotkovým cenám, které jsou obsaženy
v Příloze č. 1 smlouvy.
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6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu. 

7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce 
smlouvy samostatným dodatkem ke smlouvě. 

8. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a 
méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek 
o vypořádání víceprací a méněprací ke smlouvě. Tuto skutečnost bere zhotovitel na vědomí. 

9. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto 
dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, 
které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.  

 

Čl. IX. 

Předání – převzetí díla 

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré stavební práce, dodávky a 
služby. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích 
vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční 
listiny a návody k obsluze. 

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od zhotovitelovy 
výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit 
a bez zbytečného odkladu ho dokončit. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu 
brání řádnému užíváni díla. 

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních 
stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, 
s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění. 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o předání – 
převzetí díla. 

 

Čl. X. 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla 
zhotovitel. 

 

Čl. XI. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců a 24 měsíců na 
zařizovací předměty ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.  

2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko 
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k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem 
dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad 
provede ve lhůtách stanovených níže. 

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného
oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dní, nedohodne-li se
s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny
písemně.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XV. smlouvy.

Čl. XII. 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05
% z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní
pokutu v částce 2.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, den
prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené
v čl. XI. odst. 4 smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i
započatý den prodlení.

Čl. XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou
uvedeny v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc
se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od
smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než
7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XI. smlouvy,

c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a/nebo IX. smlouvy,

d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací podle čl. III. odst. 2 smlouvy,
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e) nezapracování připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele,

g) aplikace ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení,

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou
svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv s výpovědní lhůtou v délce alespoň 30
kalendářních dní, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém
případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele
vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku
na náhradu škody a smluvní pokuty.

Čl. XIV. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel předloží před zahájením stavebních prací jmenný seznam pracovníků včetně
identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do
objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného
požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další
povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních,
předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám,
které se na plnění předmětu smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých
poddodavatelů.

3. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné
s podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky
záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky objednatel
považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, splatnost
finančních závazků, apod., shodné se smlouvou.

4. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.30 – 15.30 hod., případné prodloužení
pracovní doby po dohodě se správcem areálu. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů
přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše
uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
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5. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění
díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovin a energií; využívat nízkoemisní
automobily, má-li je k dispozici; omezit tisk veškerých listinných výstupů odevzdávaných objednateli
při realizaci díla, popř. předávat tyto možné výstupy v elektronické podobě, motivovat k
efektivnímu/úspornému tisku a/nebo provádět jejich tisk na papír, který je šetrný k životnímu
prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet
znečišťování ovzduší a snižovat úroveň znečištění, může-li je během plnění díla způsobit;
předcházet vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních
principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady, apod.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku
objednatele nebo třetích osob, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

7. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů
v záhlaví smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné
péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XV. 

Kontaktní osoby 

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Bc. Miroslav Jindra,
mob.: 

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Dyntar, mob.:

Čl. XVI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky
odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí
smlouvy.

4. Postoupení pohledávky vzniklé ze smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu
objednatele.
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5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve
smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě,
uzavřeném ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený smlouvou se
řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem, popř. zákonem o zadávání veřejných
zakázek.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny
smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným
elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany dle § 6 zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram díla

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 - Vzor změnového listu pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

 Za správnost návrhu smlouvy:  

 (pracovník analyticko právního oddělení) 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

V Hradci Králové dne 30/07/2021 V Nymburce dne 30/07/2021  

…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

Ing. Pavol Pecha              Ing. Tomáš Mach, Ph.D. v z.  

člen představenstva             starosta města Nymburk  
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Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.06.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

2019s02-p
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk - investice Policie ČR

SOVIS CZ, a.s.

3 394 956,19

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 394 956,19 712 940,8021,00%

CZK 4 107 896,99
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019s02-p

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

152 460,00126 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 046 672,611 691 464,97SO 101-
2.1

Komunikace a zpevněné plochy - investice PČR - P 
jih

3 394 956,19 4 107 896,99

1 908 764,381 577 491,22SO 101-
2.2

Komunikace a zpevněné plochy - investice PČR - P 
sever

Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk - investice Policie 
ČR

15.06.2021
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 691 464,97
HSV - Práce a dodávky HSV 1 691 464,97
    1 - Zemní práce 252 389,80

    1-1 - Případná výměna podloží 114 796,00

    1-2 - Terénní a sadové úpravy 36 723,09

    5-1 - Konstrukce A - komunikace 269 400,00

    5-2 - Konstrukce B - parkovací plochy 401 158,30

    5-4 - Konstrukce D - dlážděné komunikace 183 581,50

    8 - Trubní vedení 24 250,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 171 978,00

    997 - Přesun sutě 210 151,08

    998 - Přesun hmot 27 037,20

SO 101-2.1 - Komunikace a zpevněné plochy - investice PČR - P jih

Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy 
Nymburk - investice Policie ČR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 691 464,97

D HSV Práce a dodávky HSV 1 691 464,97

D 1 Zemní práce 252 389,80
1 K 112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene do 200 mm kus 5,000 1 600,00 8 000,00

2 K 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 5,000 1 100,00 5 500,00

3 K 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 105,000 20,00 2 100,00

4 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 620,000 60,00 37 200,00

5 K 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 105,000 80,00 8 400,00

6 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 105,000 35,00 3 675,00

7 K 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 20,000 150,00 3 000,00

8 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 620,000 35,00 21 700,00

VV 575+45 620,000
9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 135,000 50,00 6 750,00

VV 35+45+55 135,000
10 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 135,000 50,00 6 750,00

VV 35+45+55 135,000
11 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 40,000 30,00 1 200,00

VV 40 40,000

12 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 120,500 100,00 12 050,00

VV od (65+50)*0,5+140*0,45 120,500

13 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 54,300 400,00 21 720,00

VV hlr 7*0,6*1,5+14*2+20 54,300

14 K 162201405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 300 mm kus 5,000 300,00 1 500,00

15 K 162201415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 300 mm kus 5,000 300,00 1 500,00

16 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 5,000 300,00 1 500,00

17 K 162301941 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 45,000 70,00 3 150,00

VV 5*9 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

18 K 162301961 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 45,000 80,00 3 600,00

VV 5*9 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

19 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 1 km kus 45,000 30,00 1 350,00

VV 5*9 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

20 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 174,800 130,00 22 724,00

VV od+hlr 174,800

21 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 314,640 220,00 69 220,80

VV (od+hlr)*1,8 314,640

22 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 3,780 100,00 378,00

VV 7*0,6*0,9 3,780

23 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 0,840 200,00 168,00

VV 7*0,6*0,2 0,840
24 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1,680 300,00 504,00

VV 0,84*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,680

25 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 875,000 10,00 8 750,00

VV 230+410+205+30 875,000

Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy 
Nymburk - investice Policie ČR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 1-1 Případná výměna podloží 114 796,00

26 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 66,000 100,00 6 600,00

VV plovp*0,3 66,000

27 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 66,000 130,00 8 580,00

VV plovp*0,3 66,000

28 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 118,800 220,00 26 136,00

VV plovp*0,3*1,8 118,800

29 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 220,000 10,00 2 200,00

VV plovp 220,000
30 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 220,000 100,00 22 000,00

VV plovp 220,000
31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 220,000 180,00 39 600,00

VV plovp 70+150 220,000

32 K 919726221 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z 
polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 kN/m m2 242,000 40,00 9 680,00

VV plovp*1,1 242,000

D 1-2 Terénní a sadové úpravy 36 723,09
33 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 202,000 20,00 4 040,00
VV utz1 67 67,000
VV ut 60+50+25 135,000
VV Součet 202,000

34 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 135,000 15,00 2 025,00

VV ut 135,000
35 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 2,025 130,00 263,25

VV 135*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,025

36 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 135,000 20,00 2 700,00

VV ut 135,000
37 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 6,750 600,00 4 050,00

38 K 183101213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 65,000 30,00 1 950,00

39 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 2,600 980,00 2 548,00
VV 65*0,2*0,2 2,600

40 M 00572610-3 Jalovec obecný 'Green Carpet'- jalovec šupinatý, 
K8*8*9 kus 65,000 130,00 8 450,00

VV 65 65,000

41 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a 
svahu do 1:5 m2 67,000 10,00 670,00

VV utz1 67,000

42 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 202,000 2,00 404,00

VV ut+utz1 202,000

43 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5 m2 202,000 3,00 606,00

VV ut+utz1 202,000

44 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 m2 67,000 40,00 2 680,00

VV utz1 67,000
45 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 6,901 840,00 5 796,84

VV 67*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 6,901
46 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 135,000 4,00 540,00

VV ut 135,000

D 5-1 Konstrukce A - komunikace 269 400,00
47 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 230,000 180,00 41 400,00

VV 200,000*1,15 230,000

48 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 200,000 470,00 94 000,00

49 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 130 mm m2 200,000 200,00 40 000,00

50 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2 m2 200,000 25,00 5 000,00

51 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2 m2 200,000 15,00 3 000,00

52 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 200,000 430,00 86 000,00

D 5-2 Konstrukce B - parkovací plochy 401 158,30
53 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 409,200 140,00 57 288,00

VV 372,000*1,1 409,200
54 K 564871-1 Výplň zasakovacích prostorů štěrkodrtí fr. 32-64   m3 47,200 800,00 37 760,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 13,6+13,6+20 47,200

55 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm m2 372,000 200,00 74 400,00

56 K 571908111-1 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 
100 mm m2 10,000 400,00 4 000,00

57 K 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm do 50 m2 m2 372,000 220,00 81 840,00

VV 100+100+26+146 372,000

58 M 59245004
dlažba skladebná betonová zatraňovací 
200x200x80mm (velikost vč. distanční nálisků 
vymezující spáry o šířce 30 mm), barva černá

m2 356,700 360,00 128 412,00

VV 372-15*1,02 356,700

59 M 59245005-1 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
barevná bílá m2 12,920 640,00 8 268,80

VV (8+8+12)*0,1*4,4+(3*2*0,1) 12,920

60 M 59245005-2 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
barevná černá m2 2,360 300,00 708,00

VV 4*0,1*4,4+2*0,1*3 2,360
61 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 16,963 500,00 8 481,50

VV Pro zásyp vegetačních otvorů   
VV 372*0,3*0,08*1,9 16,963

D 5-4 Konstrukce D - dlážděné komunikace 183 581,50
62 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 203,500 180,00 36 630,00

VV 185,000*1,1 203,500

63 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm m2 185,000 260,00 48 100,00

64 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2 m2 185,000 220,00 40 700,00

65 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 190,550 230,00 43 826,50
VV 185,000*1,03 190,550

66 K 596811311 Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 m2 30,000 220,00 6 600,00

67 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 30,900 250,00 7 725,00
VV 30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 30,900

D 8 Trubní vedení 24 250,00
68 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 7,000 150,00 1 050,00

69 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4 m 7,000 300,00 2 100,00
70 K 89-2 napojení vpustí a žlábků kus 2,000 800,00 1 600,00
71 K 89--4 zrušení stávajících vpustí, zaslepení přípojek kus 1,000 500,00 500,00

72 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 1,000 1 500,00 1 500,00

73 M 5922- vpusť uliční skruž betonová - komletní: dno, skruže, 
mříž, koš, rám ...   kus 1,000 5 000,00 5 000,00

74 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 5,000 1 500,00 7 500,00

75 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 5,000 1 000,00 5 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 171 978,00
76 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 10,000 170,00 1 700,00
VV 4+4+2 10,000

77 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm kus 2,000 1 200,00 2 400,00

78 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm kus 2,000 940,00 1 880,00

79 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 4,000 630,00 2 520,00
80 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 2,000 530,00 1 060,00

81 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 4,000 700,00 2 800,00

82 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 500,00 1 000,00
83 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 440,00 880,00
84 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 20,00 40,00

85 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 73,000 250,00 18 250,00

VV 35+26+12 73,000
86 M 59227-1 deska betonová 500x250x100mm, bílá m 73,000 120,00 8 760,00

87 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 247,000 300,00 74 100,00

VV 20+35+90+37 182,000
VV 2+2+1 5,000
VV 28+28+4 60,000
VV Součet 247,000

88 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 60,000 90,00 5 400,00
89 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 182,000 100,00 18 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm m 2,000 100,00 200,00

91 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm m 2,000 300,00 600,00

92 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm - 
poloměr 0,5 kus 1,000 450,00 450,00

93 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 43,000 280,00 12 040,00

VV 35+8 43,000
94 M 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 43,000 80,00 3 440,00

95 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 30,000 35,00 1 050,00

VV 20+10 30,000

96 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 193,200 40,00 7 728,00

VV (23+23)*3,5*1,2 193,200
97 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 16,000 80,00 1 280,00

VV 5,000+11 16,000

98 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 6,000 350,00 2 100,00

VV 3+2+1 6,000

99 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 13,000 100,00 1 300,00

VV 8+4+1 13,000
100 K 966072811-1 Rozebrání oplocení z ocelových profilů výšky do 2m m 35,000 80,00 2 800,00

D 997 Přesun sutě 210 151,08
101 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 536,170 35,00 18 765,95

VV afo+ko 536,170

102 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 4 825,530 5,00 24 127,65

VV afo+ko 536,170
VV 536,17*9 'Přepočtené koeficientem množství 4 825,530

103 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 108,525 40,00 4 341,00
VV bo+kok+ao 108,525

104 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 976,725 5,00 4 883,63

VV bo+kok+ao 108,525
VV 108,525*9 'Přepočtené koeficientem množství 976,725

105 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 42,225 130,00 5 489,25

VV bo 6,5+34,125+1,6 42,225

106 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 420,650 220,00 92 543,00

VV kok 27,675+15,525 43,200
VV ko 359,6+17,85 377,450
VV Součet 420,650

107 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 181,820 330,00 60 000,60

VV ao 23,1 23,100
VV afo 158,72 158,720
VV Součet 181,820

D 998 Přesun hmot 27 037,20
108 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 270,372 100,00 27 037,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 577 491,22
HSV - Práce a dodávky HSV 1 577 491,22
    1 - Zemní práce 197 916,40

    1-1 - Případná výměna podloží 200 893,00

    1-2 - Terénní a sadové úpravy 40 227,20

    2 - Zakládání 74 426,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 72 300,00

    5-1 - Konstrukce A - komunikace 101 025,00

    5-2 - Konstrukce B - parkovací plochy 209 820,80

    5-3 - Konstrukce C - plochy pro pěší 58 639,12

    5-4 - Konstrukce D - dlážděné komunikace 150 958,50

    8 - Trubní vedení 25 150,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 918,00

    9-1 - Mobiliář 188 000,00

    997 - Přesun sutě 85 579,20

    998 - Přesun hmot 20 637,50

SO 101-2.2 - Komunikace a zpevněné plochy - investice PČR - P sever

Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy 
Nymburk - investice Policie ČR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 577 491,22

D HSV Práce a dodávky HSV 1 577 491,22

D 1 Zemní práce 197 916,40
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 20,000 50,00 1 000,00

2 K 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
ručně m2 5,000 800,00 4 000,00

3 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 295,000 50,00 14 750,00

VV 255+40 295,000

4 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 35,000 140,00 4 900,00

VV 5+3+27 35,000

5 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 255,000 35,00 8 925,00

VV 40+215 255,000
6 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 43,000 50,00 2 150,00

VV 15+7+21 43,000
7 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 7,000 30,00 210,00

8 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 196,000 100,00 19 600,00

VV od (16+7+314+55)*0,5 196,000

9 K 131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně 
s motorovým vrtákem m 18,000 500,00 9 000,00

10 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 27,900 400,00 11 160,00

VV hlr 15,3+3,6+6,3+3*0,6*1,5 27,900

11 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 223,900 130,00 29 107,00

VV od+hlr 223,900

12 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 403,020 220,00 88 664,40

VV (od+hlr)*1,8 403,020

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 1,620 100,00 162,00

VV 3*0,6*0,9 1,620

14 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 0,360 200,00 72,00

VV 3*0,6*0,2 0,360
15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 0,720 300,00 216,00

VV 0,36*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,720

16 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 400,000 10,00 4 000,00

VV 181,5+203,5+15 400,000

D 1-1 Případná výměna podloží 200 893,00

17 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 115,500 100,00 11 550,00

VV plovp*0,3 115,500

18 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 115,500 130,00 15 015,00

VV plovp*0,3 115,500

19 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 207,900 220,00 45 738,00

VV plovp*0,3*1,8 207,900

20 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 385,000 10,00 3 850,00

VV plovp 385,000

21 K 919726221 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z 
polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 kN/m m2 423,500 40,00 16 940,00

VV plovp*1,1 423,500
22 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 385,000 100,00 38 500,00

Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy 
Nymburk - investice Policie ČR

SO 101-2.2 - Komunikace a zpevněné plochy - investice PČR - P sever
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV plovp 385,000
23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 385,000 180,00 69 300,00

VV plovp 205+180 385,000

D 1-2 Terénní a sadové úpravy 40 227,20
24 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 120,000 20,00 2 400,00
VV utz 10+10 20,000
VV ut 25+30+45 100,000
VV Součet 120,000

25 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 100,000 15,00 1 500,00

VV ut 100,000
26 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 1,500 130,00 195,00

VV 100*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

27 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 100,000 20,00 2 000,00

VV ut 100,000
28 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 5,000 600,00 3 000,00

29 K 183101213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 55,000 30,00 1 650,00

30 K 183101321 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 630,00 1 260,00

31 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 2,660 980,00 2 606,80
VV 55*0,2*0,2*0,3+2 2,660

32 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 55,000 25,00 1 375,00

VV 45+10 55,000

33 M 00572610-1 Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´ - Přísavník 
tříprstý,40-60cm, kont 2l kus 45,000 50,00 2 250,00

34 M 00572610-3 Jalovec obecný 'Green Carpet'- jalovec šupinatý, 
K8*8*9 kus 10,000 130,00 1 300,00

35 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 580,00 1 160,00

36 M 02650300-3 Robina pseudoacacia ´Bessoniana´ Trnovník akát 
´Bessoniana´, ok 16-18 cm, bal kus 2,000 4 600,00 9 200,00

37 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5 kus 2,000 50,00 100,00

38 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a 
svahu do 1:5 m2 20,000 10,00 200,00

VV utz 20,000

39 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 120,000 2,00 240,00

VV ut+utz 120,000

40 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5 m2 120,000 3,00 360,00

VV ut+utz 120,000

41 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 m2 20,000 40,00 800,00

VV utz 20,000
42 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,060 840,00 1 730,40

VV 20*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 2,060
43 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000 4,00 400,00

VV ut 100,000
44 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,000 490,00 2 450,00

45 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m m3 45,000 90,00 4 050,00

VV 5*9 45,000

D 2 Zakládání 74 426,50
46 K 273121111 Osazení prefabrikovaných základových desek z dílců 

železobetonových hmotnosti do 5 t kus 8,000 2 420,00 19 360,00

47 M 59212810-1 Zahradní stěna S 55 - výška 550mm x300x490mm kus 7,000 400,00 2 800,00

48 M 59212810-2 Zahradní stěna S 55 rohový prvek  - výška 550mm 
x490x490mm kus 1,000 600,00 600,00

49 K 273311125 Základové desky z betonu prostého C 16/20 - pod 
přístřešek na kontejnery m3 4,730 3 300,00 15 609,00

VV 5,5*4,3*0,2 4,730

50 K 274311126 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 20/25 m3 0,675 3 500,00 2 362,50

VV 0,05*4,5+0,3*1,5 0,675

51 K 916431-1 Osazení betonových schodnic na flexibilní lepidlo nebo 
bet. potěr - osazení na bet.základový pas   m 4,500 600,00 2 700,00

VV 3*1,5 4,500

52 M 59373741-1 stupeň schodišťový - betonový schodišťový stupeň 
1500x350x150 přírodní tryskaný   kus 3,000 950,00 2 850,00

53 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu m 5,500 1 000,00 5 500,00

54 M 63126080-1 zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, 
výška 0,9m dle stávajícího zábradlí na rampě m 5,500 2 500,00 13 750,00

55 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 9,750 600,00 5 850,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,5*0,5*2+1,5*0,5*7 9,750
56 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 9,750 100,00 975,00
57 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 2,250 100,00 225,00

VV 0,5*4,5 2,250
58 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1,500 180,00 270,00

VV 1*1,5 1,500

59 K 56487111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - výplň pod 
podestou m2 4,500 350,00 1 575,00

VV 3*1,5 4,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 72 300,00
60 K 338121127 Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových 

zabetonováním patky o objemu do 0,30 m3 kus 18,000 1 300,00 23 400,00

61 M 59231005-1 sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné 
ploty šedý 1150x125x2750mm kus 18,000 450,00 8 100,00

62 K 348121121-1 Osazování ŽB desek plotových - 500x40x2000 mm kus 60,000 350,00 21 000,00

63 M 5923100-1 Betonová deska kámen rovný 50 oboustranný, šedý, 
rozměr: 2000 x 500 x 40 mm kus 60,000 330,00 19 800,00

D 5-1 Konstrukce A - komunikace 101 025,00
64 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 86,250 180,00 15 525,00

VV 75*1,15 86,250

65 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 75,000 470,00 35 250,00

66 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 130 mm m2 75,000 200,00 15 000,00

67 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2 m2 75,000 25,00 1 875,00

68 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2 m2 75,000 15,00 1 125,00

69 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 75,000 430,00 32 250,00

D 5-2 Konstrukce B - parkovací plochy 209 820,80
70 K 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm do 50 m2 m2 185,000 220,00 40 700,00
VV 46+27+112 185,000

71 M 59245004
dlažba skladebná betonová zatraňovací 
200x200x80mm (velikost vč. distanční nálisků 
vymezující spáry o šířce 30 mm), barva černá

m2 180,000 360,00 64 800,00

VV 185-5*1,02+0,1 180,000

72 M 59245005-1 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
barevná bílá m2 5,720 640,00 3 660,80

VV (9+3+1)*0,1*4,4 5,720

73 M 59245005-2 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
barevná černá m2 2,640 300,00 792,00

VV 6*0,1*4,4 2,640
74 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 8,436 500,00 4 218,00

VV Pro zásyp vegetačních otvorů   
VV 185*0,3*0,08*1,9 8,436

75 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm m2 185,000 200,00 37 000,00

76 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 203,500 140,00 28 490,00
VV 185,000*1,1 203,500

77 K 564871-1 Výplň zasakovacích prostorů štěrkodrtí fr. 32-64   m3 25,200 800,00 20 160,00
VV 15,3+3,6+6,3 25,200

78 K 571908111-1 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 
100 mm m2 25,000 400,00 10 000,00

D 5-3 Konstrukce C - plochy pro pěší 58 639,12
79 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2 m2 94,100 210,00 19 761,00
VV 5,4+5+3+44+33+(1,3+0,7+1,7) 94,100

80 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná červená m2 3,700 350,00 1 295,00

81 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 74,490 220,00 16 387,80
VV (94,1-3,7)*0,8*1,03 74,490

82 M 59245270 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná 
hnědá m2 18,622 360,00 6 703,92

VV (94,1-3,7)*0,2*1,03 18,622
83 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 103,510 140,00 14 491,40

VV 94,1*1,1 103,510

D 5-4 Konstrukce D - dlážděné komunikace 150 958,50
84 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 300 m2 m2 165,000 220,00 36 300,00

85 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 169,950 230,00 39 088,50
VV 165,000*1,03 169,950

86 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm m2 165,000 260,00 42 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 181,500 180,00 32 670,00
VV 165,000*1,1 181,500

D 8 Trubní vedení 25 150,00
88 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 3,000 150,00 450,00
VV 3 3,000

89 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4 m 3,000 300,00 900,00

90 K 890251851 Bourání šachet z prostého betonu strojně 
obestavěného prostoru do 5 m3 m3 10,000 1 070,00 10 700,00

91 K 89-2 napojení vpustí a žlábků kus 2,000 800,00 1 600,00

92 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 1,000 1 500,00 1 500,00

93 M 5922- vpusť uliční skruž betonová - komletní: dno, skruže, 
mříž, koš, rám ...   kus 1,000 5 000,00 5 000,00

94 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 5,000 1 000,00 5 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 918,00
95 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 13,000 170,00 2 210,00
VV 9+4 13,000

96 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm kus 4,000 940,00 3 760,00

97 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 3,000 530,00 1 590,00

98 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm kus 3,000 850,00 2 550,00

99 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 3,000 630,00 1 890,00

100 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 4,000 700,00 2 800,00

101 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 500,00 2 000,00
102 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 4,000 440,00 1 760,00
103 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000 20,00 80,00

104 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 1,000 247,00 247,00

105 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 14,000 250,00 3 500,00

VV 12+2 14,000
106 M 59227-1 deska betonová 500x250x100mm, bílá m 14,000 120,00 1 680,00

107 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 159,000 300,00 47 700,00

VV 45+5+15+3+10 78,000
VV 12+8+4+6+2 32,000
VV 26+6+11+6 49,000
VV Součet 159,000

108 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 49,000 90,00 4 410,00
109 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 78,000 100,00 7 800,00

110 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm m 26,000 100,00 2 600,00

111 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm m 6,000 300,00 1 800,00

112 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm - 
poloměr 0,5 kus 1,000 450,00 450,00

113 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 51,000 280,00 14 280,00

VV 1+2+20+11+17 51,000
114 M 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 51,000 80,00 4 080,00

115 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 25,000 35,00 875,00

116 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 176,400 40,00 7 056,00

VV (25,5+10,5+6)*3,5*1,2 176,400
117 K 9660051-1 Rozebrání a odstranění  zábradlí se sloupky m 3,000 300,00 900,00
118 K 9660511-1 Bourání betonových stěn z betonových tvarorovek m3 21,000 1 500,00 31 500,00

VV 35*0,3*2 21,000
119 K 966072811-1 Rozebrání oplocení z ocelových profilů výšky do 2m m 30,000 80,00 2 400,00

120 K 9670411-1
Odsekáním vrstvy zdiva u napojení na podestu 
(3x0,3x0,2m) vč. úpravy pro napojení a pro pokládku 
dlažby 

soub 1,000 2 000,00 2 000,00

D 9-1 Mobiliář 188 000,00
121 K 936001002-1 Montáž prvků městské a zahradní architektury  - 

přístřešky pro kontejnery   kus 1,000 8 000,00 8 000,00

122 M 749-1
přístřešek pro kontejnery - pro 6 kontejnerů, rozměry 
4,23x5,45x2.18m, materiál hliníkové profily, střecha 
polykarbonát   

kus 1,000 180 000,00 180 000,00

D 997 Přesun sutě 85 579,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

123 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 200,025 35,00 7 000,88
VV afo+ko 200,025

124 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 800,225 5,00 9 001,13

VV afo+ko 200,025
VV 200,025*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 800,225

125 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 85,539 40,00 3 421,56
VV bo 85,539

126 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 769,851 5,00 3 849,26

VV bo 85,539
VV 85,539*9 'Přepočtené koeficientem množství 769,851

127 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 85,539 130,00 11 120,07

VV bo 5,1+3,125+21,875+0,28+55,159 85,539

128 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 134,745 220,00 29 643,90

VV ko 129,8+4,945 134,745

129 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 65,280 330,00 21 542,40

VV afo 65,28 65,280

D 998 Přesun hmot 20 637,50
130 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 206,375 100,00 20 637,50

Strana 6 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 126 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 126 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 32 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 18 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 32 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy 
Nymburk - investice Policie ČR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 126 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 126 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 12 000,00 12 000,00
2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 1,000 15 000,00 15 000,00
3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 32 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 25 000,00 25 000,00

5 K 039203-1 Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do 
stavu před zahájením realizace díla soub 1,000 7 000,00 7 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

6 K 04290300-1
Dohled autorizované osoby v oboru geologie 
(hydrogeologie) pro zhodnocení stavu zemní pláně 
včetně vypracování odborného posudku

soub 1,000 2 000,00 2 000,00

7 K 043134000 Zkoušky zatěžovací, včetně vypracování odborné 
zprávy soub 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 18 000,00
8 K 072002000-1 Přechodné dopravní značení, projednání soub 1,000 3 000,00 3 000,00

9 K 072002000-2 Přechodné dopravní značení - značky-pronájem, 
instalace, údržba ks 15,000 1 000,00 15 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 32 000,00
10 K 02-1 Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí 

po celou dobu realizace díla soub 1,000 3 000,00 3 000,00

11 K 034503-1
D+M informační panel v době realizace díla o velikosti  
provedení dle požadavků poskytovatele dotačního 
programu

kus 1,000 8 000,00 8 000,00

12 K 051103-1 Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace soub 1,000 5 000,00 5 000,00
13 K 052203-1 Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky soub 1,000 10 000,00 10 000,00
14 K 094002000-1 Ostatní náklady související s výstavbou - vytyčení sítí soub 1,000 6 000,00 6 000,00

Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy 
Nymburk - investice Policie ČR

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 15.06.2021

Kód Popis MJ Výměra

 SO 101-2.1 Komunikace a zpevněné plochy - investice PČR - P jih
afo asfalt-frézovaný odpad 158,720
afo 158,72 158,720

Použití figury:

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 181,820

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 536,170

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4 825,530

ao asfalt odpad 23,100
ao 23,1 23,100

Použití figury:

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 181,820

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 108,525

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 976,725

bo beton-odpad 42,225
bo 6,5+34,125+1,6 42,225

Použití figury:

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01 t 42,225

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 108,525

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 976,725

hlr hloubení rýh - zasakovací prostory, přípojky 54,300
hlr 7*0,6*1,5+14*2+20 54,300

Použití figury:

132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 54,300

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 m3 174,800

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 t 314,640

ko kamenivo-odpad 377,450
ko 359,6+17,85 377,450

Použití figury:

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 420,650

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 536,170

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4 825,530

kok kamenivo odpad kusové 43,200
kok 27,675+15,525 43,200

Použití figury:

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 420,650

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 108,525

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 976,725

od odkopávky 120,500
od (65+50)*0,5+140*0,45 120,500

Použití figury:

122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 
do 100 m3 strojně m3 120,500

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 m3 174,800

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 t 314,640

plovp plocha výměny podloží 220,000
plovp 70+150 220,000

Použití figury:

2019s02-p
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Kód Popis MJ Výměra

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 220,000

122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 
do 100 m3 strojně m3 66,000

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 m3 66,000

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 t 118,800

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 220,000

564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 220,000

919726221 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 
kN/m m2 242,000

ut úprava terénu pro trávník 135,000
ut 60+50+25 135,000

Použití figury:

181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5 m2 202,000

181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 135,000

182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 
1:5 m2 135,000

184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5 m2 202,000

184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 202,000

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 135,000

10371500 substrát pro trávníky VL m3 6,750

utz1 upravený terén pro záhony 67,000
utz1 67 67,000

Použití figury:

181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5 m2 202,000

184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 67,000

184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5 m2 202,000

184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 202,000

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 67,000

 SO 101-2.2 Komunikace a zpevněné plochy - investice PČR - P sever
afo asfalt-frézovaný odpad 65,280
afo 65,28 65,280

Použití figury:

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 65,280

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 200,025

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 800,225

bo beton-odpad 85,539
bo 5,1+3,125+21,875+0,28+55,159 85,539

Použití figury:

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01 t 85,539

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 85,539

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 769,851

hlr hloubení rýh pro přípojky 27,900
hlr 15,3+3,6+6,3+3*0,6*1,5 27,900

Použití figury:

132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně m3 27,900

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 m3 223,900

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 t 403,020

ko kamenivo-odpad 134,745
ko 129,8+4,945 134,745

Použití figury:

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 134,745

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 200,025

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 800,225

od odkopávk 196,000
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Kód Popis MJ Výměra

od (16+7+314+55)*0,5 196,000

Použití figury:

122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 
do 100 m3 strojně m3 196,000

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 m3 223,900

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 t 403,020

plovp plocha výměny podloží 385,000
plovp 205+180 385,000

Použití figury:

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 385,000

122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 
do 100 m3 strojně m3 115,500

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 m3 115,500

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04 t 207,900

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 385,000

564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 385,000

919726221 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 
kN/m m2 423,500

ut úprava terénu pro trávník 100,000
ut 25+30+45 100,000

Použití figury:

181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5 m2 120,000

181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 100,000

182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 
1:5 m2 100,000

184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5 m2 120,000

184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 120,000

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000

10371500 substrát pro trávníky VL m3 5,000

utz upravený terén záhony 20,000
utz 10+10 20,000

Použití figury:

181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5 m2 120,000

184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000

184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5 m2 120,000

184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 120,000

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000
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Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla 
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Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel v souladu s § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Dílo nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů. 
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Příloha č. 4: Vzor změnového listu pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 
 
Změnový list číslo  
Identifikace akce: 

Název akce  
Číslo akce EDS/SMVS 1)  

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:  

Předmět změnového listu: 
 
Část díla dotčená změnovým listem: 
 
Popis změny, popis technického řešení: 
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
 
 
Nové řešení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdůvodnění změny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: 
 
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: 
 
 
 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Vliv na termín: 
Vliv na kvalitu díla: 
Vliv na cenu: 
Přípočty k ceně díla bez DPH:  
Odpočty z ceny díla bez DPH:  
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  
DPH:  
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:  

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investor: 
   
   
   

Datum: Datum: Datum: 
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: 
 
Datum: 
 
1)  EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování. 


