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	Město Strakonice
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	386 01 Strakonice
	

	
	
	

	Vyřizuje:
	Dušan Kučera

	Telefon:
	383700324

	E-mail:
	dusan.kucera@mu-st.cz

	Datum: 
	11. 8. 2021
	

	
	




	Dodavatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
Nábřežní 90
150 00  Praha
IČ: 47116901 , DIČ: CZ47116901


Objednací list

č. 94/21/7




 Předmět objednávky 	Množství	Předpokl. cena Kč 
	Technický dozor stavby
	
	
	95 000,00


	Celkem (bez DPH): 	95 000,00 Kč 


Popis objednávky:
Specifikace prací Inženýrské činnosti - výkon stavebního dozoru investora na akci
,,Oprava vodní nádrže na p.č. 102/9 k.ú. Modlešovice"

	Práce spojené s realizací stavby:

·	Účast a spolupráce při předávání staveniště zhotovitelům díla včetně protokolárního zápisu
·	Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení
·	Výkon technického dozoru
·	Koordinace dodavatelů
·	Spolupráce s pracovníky provádějící autorský dozor
·	Bezodkladné informování investora stavby o všech závažných okolnostech týkající se realizace stavby 
·	Zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány
·	Kontrola dodržování technologických postupů stanovených technologickými normami a obecně platnými                                   předpisy
·	Kontrola dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, účast na zkouškách stanovených projektem, technologickými normami a obecně platnými předpisy, zapsání, event. potvrzení výsledků kontrol a zkoušek ve stavebním deníku
·	Kontrola zhotovitele při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola a evidence dokladů prokazujících kvalitu prací a materiálů
·	Kontrola vedení stavebních a montážních deníků, zápisy s vyjádřeními zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby zjednání nápravy
·	Věcná a cenová kontrola skutečně provedených prací, souladu zjišťovacích protokolů a podkladů pro zálohování a fakturování, dodržení platebních podmínek výstavby zjednání nápravy
·	Provádění věcné kontroly a sledování souladu podkladů pro zálohování a fakturování s rozpočtem stavby v průběhu provádění díla, kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby
·	Kontrola dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem, případně schváleného harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů, okamžitě vyrozumět příkazce

·	Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajišťovat svolávání kontrolních dnů v rozsahu min. 1x týdně, účast na nich a řízení jejich průběhu vč. zápisu v tištěné i digitální formě (formát .doc nebo .pdf)
·	V průběhu stavby zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla
[bookmark: _GoBack]·	Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, kontrola kvality a rozsahu dokončeného díla, vypracování soupisu vad a nedodělků a předávacího protokolu v tištěné i digitální formě (formát .doc nebo .pdf)
·	Příprava a zabezpečení podkladů nezbytných pro zkušební provoz, kolaudační řízení, resp. ukončení díla
·	Investorská příprava a zajištění předání díla a účast na něm
·	Kontrola odstranění nedostatků díla, uvedených v předávacím protokolu, vč. zápisu o jejich  odstranění
·	Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
·	Předání všech dokladů a podkladů o Inženýrské činnosti
·	Spolupráce při uplatňování požadavků z reklamačního řízení


Termín dodání: 30. 11. 2021 


Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 182050112/0300	IČ: 00251810
	DIČ: CZ00251810

Upozornění:	Na faktuře uveďte číslo naší objednávky.	
Kopii objednávky vraťte s fakturou.	
		


Schválil:	Ing. Jana Narovcová
	vedoucí odboru
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