Příloha č. 1 smlouvy - Popis podrobného plnění zakázky 
a formy spolupráce 
Popis podrobného plnění zakázky a formy spolupráce na projektu s autorským týmem studie městského okruhu – JK ARCHITEKTI s. r.o.; subdodavatel: SATRA s. r. o. + Rehwaldt Landscape Architects s. r.o.
Předmětem zadání je spolupráce na projektu Strategická studie Povltavské promenády včetně jejího začlenění do nové rekreační páteře Vltavy a Rokytky na pravém Libeňském vltavském břehu a podél potoka Rokytky v Libni. 
Studie bude srozumitelně a přesvědčivě pojmenovávat přínosy nové zelené páteře, která propojí tři celoměstsky významné rekreační celky: plánovaný Rohanský park na karlínském břehu Vltavy, rekreační oblast kolem Rokytky ve Vysočanech a Hloubětíně s Trojskou kotlinou, a související transformace území.
 Představí způsob přeměny dnešního zatíženého dopravního tahu podél Vltavy pod Bulovkou v rekreační promenádu. Výsledný dokument bude určen pro městské politiky, tak i pro odbornou a širší veřejnost, která bude využívat všechny benefity této transformace.
Studie vymezí Povltavskou promenádu jako celoměstsky významný projekt zelené infrastruktury s pojmenováním jeho jednotlivých funkčních částí, včetně zeleného propojení vedoucího přes Holešovický ostrov, Kampus UK v Holešovičkách a propojením na přilehlé obytné čtvrti Libně a Kobylis. Toto řešené území bude rozděleno na oblasti, které jsou samostatně řešitelné. U každé oblasti budou pojmenovány projekty koncepčního, operativního i investičního charakteru a bude stanovena jejich základní etapizace.
	Strategická studie sestává z: 
1. analýza a rozbor území
2. rámcová strategie s jasně definovanými cíli a vizí (navazující na Strategický plán hl. m. Prahy) 
3. jednoduchá prostorová koncepce a vizualizace budoucí vize. 
4. akční plán, zahrnující iniciační projekty a kroky, nezbytné k jejich realizaci

Součástí výstupu bude návrh na projektové nastavení v rámci hlavního města Prahy 
a projednání s hlavními aktéry projektu. Spolupráce bude probíhat formou workshopů 
a jednání. Rámcovou strategii a akční plán zajišťuje tým IPR a na které tým zajišťuje pouze dílčí plnění. 

Navrhované fáze projektu s dílčími termíny:
1. Přípravné podklady a jednání					červenec 2021
2. Analýzy a rozbor území						srpen 2021
3. Tvorba strategie (II workshopy)					15. říjen 2021
4. Dopracování prostorové koncepce					15. listopad 2021
5. Projednání návrhu a představení veřejnosti 			leden   2022
6. Dopracování návrhu strategické studie				březen 2022 

Celková cena zakázky: 	498 000 Kč, - + DPH

1 dílčí plnění za odevzdání dopracovaného návrhu studie (listopad 2021) 249 000 Kč, - + DPH
2 dílčí plnění za odevzdání finálního výstupu (březen 2022)		249 000 Kč, - + DPH

Spolupráce týmu JK Architekti na projektu (detailní plnění veřejné zakázky) sestává 

ze zajištění:
· koordinace a řízení projektu,
· svolávání koordinačních schůzek
· kompletace a finalizace strategické studie včetně částí zajišťovaných IPR (1–4)
· studie bude odevzdána ve formátu A4/A3 – IPR včas zajistí grafickou šablonu
· obsah studie viz rozborová a návrhová část 
· zpracování stručné analýzy a rozboru území
TEXTOVÁ ČÁST 
- popis současného stavu v území, plánovaných záměrů, problémů
VÝKRESOVÁ ČÁST 
· situace širší vztahy – území v rámci Prahy 1:25000
· situace širší řešené území (od Císařské ostrova po Kolčavku) 1:5000
· analytická mapa (prvky v území, zelená infrastruktura) 1:5000
· problémová mapa 1:5000 
· [bookmark: _Hlk74147095]prostorová koncepce – návrh strategie, zadání budoucí studie PP 
TEXTOVÁ ČÁST
· definice hlavních témat povltavské promenády
· vymezení / popis řešeného území
· popis doporučených opatření a odůvodnění jejich výběru
· rámcové zadání budoucí studie PP 
· definice souvisejících iniciačních projektů, které lze realizovat – současně a po dokončení PP – doporučení stupně dokumentace
VÝKRESOVÁ ČÁST
· hlavní plán (strukturální plán, schéma strategie) 1:2000/1:5000
· součástí hlavního plánu bude upřesněné zadání pro DUR Městského okruhu – úseky 1) Pelc – Tyrolka, 2) Košinka – Horovo náměstí, 3) U Kříže – Kolčavka 
· pro území neřešené v DUR MO (úsek Pelc-Tyrolka – Košinka) bude prostorová koncepce zobrazena schematicky 
· jednoduchá ideová vizualizace /řezy/skicy/schémata/referenční příklady


a ze spolupráce na	
· upřesnění nezbytných podkladů;
· předběžných konzultacích s vybranými stakeholdery,
· účast na předběžných konzultacích s 5–7 klíčovými stakeholdery (oslovení zajistí IPR): 
1. Univerzita Karlova 
2. Praha 8 (xxx)
3. OCP, péče o chráněná území – Jiří Rom
4. Povodí Vltavy
5. Lesy hl. m. Prahy (Rokytka)
6. TSK HMP
7. SŽDC
· tvorbě strategie a akčního plánu z hlediska krajinářské architektury/architektury formou konzultací (Till Rehwaldt – jedna společná schůzka v létě 2021 + Jan Kasl),
· tvorbě strategie a akčního plánu z hlediska hospodaření s vodou - vodní toky + HDV formou konzultací, xxx, externí konzultant,
· tvorbě strategie a akčního plánu z hlediska dopravního řešení a řešení mobility (SATRA),
· konzultace a spolupráce hlavního koordinátora a hlavního architekta souboru staveb MO + LS z hlediska koordinace s Městským okruhem (JKA, SATRA),
· spolupráce na návrhu strategie a akčního plánu Povltavské promenády včetně oblasti Pelc Tyrolka a dolní části Rokytky,
· spolupráce na projektovém nastavení implementace strategické studie, 
· konzultace návrhu strategické studie s hlavními stakeholdery 

Součinnost Interního týmu IPR sestává z

ze zajištění:
· části průzkumů
· podklady o záměrech
· List stakeholderů + kontaktování (tým participace  - xxx)
· Sčítání chodců a cyklistů 
· Biologické zhodnocení území (rešerše) ¨
· Metodického přístupu ke koncepci/studii  zelené infrastruktury
· Možnost replikace metodiky koncepce Císařského ostrova
· Socio – ekonomické analýzy
· Formou rešerší z dostupných zdrojů
· Rámcové strategie s jasně definovanými cíli a vizí, benefity a oblastmi řešení. 
· Do poloviny září jako podklad k participaci
· Participace se stakeholdery a komunikace Strategické studie
· Akčního plánu zahrnující iniciační projekty a kroky nezbytné k jejich realizaci 
a ze spolupráce na:
· Na jednoduché prostorové koncepci 
· z hlediska problematiky dopravy – kapacity pro bezmotorovou dopravu 
· z hlediska problematiky revitalizace toku a hospodaření s dešťovou vodou

[bookmark: _GoBack]Zpracováno na základě upřesněné nabídky JK Architekti ze dne 11.5 2021, xxx

