

# SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-005354

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: „**HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2022 (Jihovýchod)**“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

## 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno: [REDACTED]  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „**objednatel**“)

a

## 2. Společnost „RS prohlídky 2021“

**Vedoucí člen společnosti: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
IČO: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd.C, vložka 14051  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED],  
[REDACTED],  
č. účtu: [REDACTED]  
datová schránka: qwents7  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail, tel.: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail, tel.: [REDACTED]

a

Členem společnosti: **Valbek, spol. s r.o.**  
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, III-Jeřáb  
IČO: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
zastoupen: [REDACTED]

a

Členem společnosti: **PUDIS a.s.**  
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
IČO: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458  
právní forma: akciová společnost  
zastoupen: [REDACTED]

a

Členem společnosti: **Horský, s. r. o.**  
se sídlem: Klánovická 286/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9  
IČO: 25631900  
DIČ: CZ25631900  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56431  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
zastoupen: [REDACTED]  
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Hlavní prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR - dálnice D0, D1, D3, D11, D35 (Soupis mostů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy), geodetické sledování mostů, protokoly z prohlídek mostních ložisek, protokoly z prohlídek mostních závěrů, geodetické zaměření s vyhodnocením - vše vloženo do systému pro hospodaření s mosty CEV + 1 x papírové vyhotovení a 1 x elektronická verze na CD / flash disk.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění této Smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou obsaženy v příloze č. 2 této Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25. 11. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
<b>6 884 400,-</b>	<b>1 445 724,-</b>	<b>8 330 124,-</b>

(dále jen „**Cena služeb**“).

- Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
- Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED].

## Článek III.

### Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: září 2021

Příprava prací: 09/21 – 01/22

Terénní průzkum: 01/22 – 07/22

Kancelář - vyhodnocení, zpracování dat: 04/22 – 08/22

Výpočty, geodetická měření: 07/22 – 09/22

Dopracování, kompletace, tisk: 09/22

Dokončení služeb: září 2022

- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: dálniční mosty na dálnici D0, D1, D3, D11, D35 viz. příloha „Seznam mostů“. Předání dokladové části – ŘSD ČR, Provozní úsek, [REDACTED].


## Článek IV.

### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: podklady nezbytné pro provedení prohlídky, pokud tyto nejsou obsaženy v systému hospodaření s mosty. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy předloží podrobný harmonogram zahájení i dokončení jednotlivých prohlídek mostů majetkovému správci mostů – odd. 12 110, majetkový správce dálničních mostů oblast Čechy – [REDAKCE]. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: „nejsou“.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.“
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody. Předání dokladové části – ŘSD ČR, Provozní úsek, [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele - [REDAKCE]  
za zhotovitele - [REDAKCE]
8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se.
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele 1x v papírové podobě protokoly z HPM + 1x elektronická verze na CD / flash disk, které zhotovitel předá objednateli v termínu do 12 měsíců od výzvy k zahájení prací.



11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
12. Dodavatelé podílející se společně na plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že se oni, ani jejich podzhotovitelé:
- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídka mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.
13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: 12110 – provozní úsek – oddělení správy dálnic Čechy  
adresa: Čerčanská 2023/12  
PSČ: 140 00 Praha 4  
k rukám: 

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: 12110 – provozní úsek – oddělení správy dálnic Čechy  
e-mail:   
k rukám: 

14. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb stanovenou dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: vázanost prodloužení Smlouvy na splnění cíle.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Soupis mostů,
  2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
  3. Oceněný rozpis služeb,
  4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
  7. Společné čestné prohlášení
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

*řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost „RS prohlídky 2021“ na základě na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti*

## Příloha č. 1 SOUPIS MOSTŮ

## Hlavní prohlídky Jihovýchod 2022

po prohlídce

p.č.	číslo silnice	- objektu	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	poznámka
1	D0	- 004a.1	91.80	2022	Poříčany
2	D0	- 004a.2	91.80	2022	Poříčany
3	D0	- 007..1	410.20	2022	Poříčany
4	D0	- 007..2	410.20	2022	Poříčany
5	D1	- 007.1	12.00	2022	Mirošovice
6	D1	- 014..3	9.66	2022	Mirošovice
7	D1	- 020..3	3.00	2022	Mirošovice
8	D1	- 035..1	85.86	2022	Mirošovice
9	D1	- 036..3	2.32	2022	Mirošovice
10	D1	- 037..1	9.99	2022	Mirošovice
11	D1	- 037..2	9.99	2022	Mirošovice
12	D1	- 053..3	3.30	2022	Bernartice
13	D1	- 054..1	34.20	2022	Bernartice
14	D1	- 054..2	34.20	2022	Bernartice
15	D1	- 057..2	27.90	2022	Bernartice
16	D1	- 058..1	28.00	2022	Bernartice
17	D1	- 058..2	28.00	2022	Bernartice
18	D1	- 059..1	24.80	2022	Bernartice
19	D1	- 059..2	24.80	2022	Bernartice
20	D1	- 073..3	3.17	2022	Bernartice
21	D1	- 075..1	158.50	2022	Bernartice
22	D1	- 079..1	180.00	2022	Bernartice
23	D1	- 079..2	180.00	2022	Bernartice
24	D3	- 106..1	43.97	2022	Chotoviny
25	D3	- 106..2	43.97	2022	Chotoviny
26	D3	- 116..1	31.95	2022	Chotoviny
27	D3	- 160..1	22.80	2022	Chotoviny
28	D11	- 004a2	78.17	2022	Poříčany
29	D11	- 025..1	35.15	2022	Poříčany
30	D11	- 038..1	118.20	2022	Poříčany
31	D11	- 039..1	148.20	2022	Poříčany
32	D11	- 101..2	48.93	2022	Pravy
33	D35	- 070a.1	58.90	2022	Pravy
34	D35	- 070a.2	58.90	2022	Pravy
35	D35	- 070b.1	58.90	2022	Pravy
36	D35	- 070b.2	58.90	2022	Pravy
37	D35	- 071a.1	23.45	2022	Pravy
38	D35	- 071a.2	23.45	2022	Pravy
39	D35	- 072..1	200.00	2022	Pravy
40	D35	- 072..2	200.00	2022	Pravy
41	D35	- 072.1	155.70	2022	Pravy
42	D35	- 072.2	227.70	2022	Pravy
43	D35	- 072a.1	519.00	2022	Pravy
44	D35	- 072a.2	519.00	2022	Pravy
45	D35	- 072b.1	418.00	2022	Pravy
46	D35	- 072b.2	418.00	2022	Pravy
47	D35	- 072b1	176.00	2022	Pravy
48	D35	- 072b2	261.00	2022	Pravy
49	D0	- 164..1	250.80	2022	Mirošovice
50	D0	- 164..2	250.80	2022	Mirošovice
51	D0	- 166..2	81.80	2022	Mirošovice
52	D3	- 128.1	35.00	2022	Chotoviny
53	D3	- 133.1	50.00	2022	Chotoviny
54	D3	- 134.1	70.00	2022	Chotoviny
55	D3	- 138.1	49.00	2022	Chotoviny
56	D11	- 092..1	34.80	2022	Pravy
57	D11	- 092..2	34.80	2022	Pravy
58	D11	- 101..1	48.93	2022	Pravy
59	DN3	- 102.1	44.00	2022	Chotoviny
60	DN3	- 105.1	44.00	2022	Chotoviny
61	DN3	- 112.1	68.00	2022	Chotoviny
62	DN3	- 180.1	60.00	2022	Chotoviny
63	D1105	- 1221	30.00	2022	Pravy
64	D1105	- 1225	41.56	2022	Pravy
65	D1105	- 1228	41.56	2022	Pravy

## **Příloha č. 2**

### **Technické podmínky:**

I. Pro všechny činnosti jsou závazné právní a technické předpisy v platném znění, základním dokumentem (podle druhu činnosti musí být s tímto dokumentem použity i další související předpisy např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD), kterým se řídí plnění veřejné zakázky, je:

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1.9.2009, čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).
4. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK.
5. ČSN 73 6220 Evidence mostů PK.
6. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.
7. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.
8. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplnující ustanovení

II. Základní předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009 - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).
2. Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.
3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
10. TP 86 Mostní závěry.
11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací.
13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 7. 6. 2011, schválený MD\_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.



14. Metodický pokyn GŘ č. 1/2018 k provádění mimořádných prohlídek předpjatých mostů na základě úkolu ministra dopravy ze dne 30. srpna 2018.

III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:

1. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.
2. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
3. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
4. ČSN EN 1991 – Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí (soubor norem)
5. ČSN EN 1992 – Eurokód 2 – Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)
6. ČSN EN 1993 – Eurokód 3 – Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem)
7. ČSN EN 1994 – Eurokód 4 – Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor norem)
8. ČSN EN 1995 – Eurokód 5 – Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem)
9. ČSN EN 1996 – Eurokód 6 – Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem)
10. ČSN 73 6213 – Navrhování zděných mostních konstrukcí
11. ČSN EN 1997 – Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem)

IV. Základní předpisy nutné k zatěžovacím zkouškám mostů na pozemních komunikacích:

1. ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů
2. ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení
3. ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

V. Základní předpisy pro geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků

1. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění
2. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 30.6..1998 pod č.j. 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění
3. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
4. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR – B2/C1, v platném znění,
5. Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2, v platném znění,
6. Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR- C3 v platném znění
7. Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4),
8. Příkaz generálního ředitele ŘSD ČR č. 12/2015 (v platném znění),
9. Metodický pokyn Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací MD-OPK čj. 83/2013-120-TN/1,

10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek,
11. Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí,
12. Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví,
13. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
14. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností,
15. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem,
16. Směrnice GR ŘSD č. 8/2011 – Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů s využitím technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR,
17. Příkaz PR 3/2014 – metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů.

Všechny výše uvedené technické podmínky jsou právní a technické předpisy, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a smluvní strany si je zajišťují samostatně (nejsou součástí jediného elektronického dokumentu);

**Příloha č. 3**

NÁZEV AKCE:

**HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2022 (Jihovýchod)**

**OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB**

**I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Diagnostický průzkum mostů - část betonové			
Diagnostický průzkum mostů - část ocelové			
Prohlídky mostů			
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření			
Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků			
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>6,884,400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>x</b>	<b>1,445,724</b>	<b>x</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8,330,124</b>

HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2022 (Jihovýchod)					
poř.č.	položka	cena za m.j.	m.j.	počet (HMP 2022)	CENA celkem
<b>C Diagnostický průzkum mostů - část betonové</b>					
4	Dopravní opatření - lokální omezení		den	65	
<b>Celkem část C bez DPH</b>					
<b>D Diagnostický průzkum mostů - část ocelové</b>					
1	Diagnostický průzkum				
	Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska		hod	369	
	Popis a stav ložisek - , s měřením parametrů podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého ložiska		ks	37	
	Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě , s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, do protokolu dle TP 86 + fotodokumentace		kus MZ	62	
<b>Celkem část D bez DPH</b>					
<b>F Hlavní a mimořádné prohlídky mostů</b>					
	Hlavní/mimořádná prohlídka mostu				
	most s délkou přemostění < 10 m		ks	7	
	most s délkou přemostění 10 až 20 m		ks	1	
	most s délkou přemostění 20 až 50 m		ks	26	
	most s délkou přemostění 50 až 90 m		ks	10	
	most s délkou přemostění 90 až 150 m		ks	4	
	most s délkou přemostění 150 až 250 m		ks	8	
	most s délkou přemostění 250 až 400 m		ks	3	
	velké mosty nad 400 a atypická řešení		hod	480	
<b>Celkem část F bez DPH</b>					
<b>G Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření</b>					
	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem		den	60	
	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě. V případě použití prohlížečky ŘSD bude fakturováno na základě skutečných nákladů.		den	30	
<b>Celkem část G bez DPH</b>					
<b>H Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků dle metodického pokynu pro sledování výškového přetvoření mostů- Příkaz PŘ 3/2014</b>					
	Geodetické zaměření - přípravné práce		hod	136	
	Výškové zaměření 1 nivelační značky - přesnost měření dle metodického pokynu, i-tá etapa		ks	340	
	Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického protokolu, vložení do systému pro hospodaření s mosty CEV		hod	408	
<b>Celkem část H bez DPH</b>					
<b>Celkem:</b>					<b>6,884,400.00 Kč</b>

**SEZNAM PODZHOTOVITELŮ**

**Společnost: „RS prohlídky 2021“ zastoupená vedoucím členem společnosti:**

Společností **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2022 (Jihovýchod)**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude plnit</b>
<b>Antikor CZ s.r.o.</b>	IČO: 27198341 Bítovská 1218/24, 141 00 Praha 4 - Michle	Odborná způsobilost v oblasti diagnostického průzkumu PKO
<b>SMP CZ, a.s.</b>	IČO: 27195147 Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle	Technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ spočívající v realizaci statických zatěžovacích zkoušek mostů na stavbách pozemních komunikací

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

**Společnost: „RS prohlídky 2021“ zastoupená vedoucím členem společnosti:**

Společností **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2022 (Jihovýchod)**“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2022 (Jihovýchod)**“.

<b>Funkce<sup>1</sup></b>	<b>Příjmení<sup>1</sup></b>	<b>Jméno<sup>1</sup></b>
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Odborná způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků		
Odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků		
Odborná způsobilost v oboru hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek		
Odborná způsobilost v oboru hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek		
Odborná způsobilost v oboru hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek		
Odborná způsobilost v oboru zeměměřické činnosti		
Odborná způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky		
Osoba provádějící diagnostický průzkum PKO		

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.

**VZOR  
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-005354

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: „HP mostů v majetkové správě OSDČ - 2022 (Jihovýchod)“

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby: [redacted]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]