

SMLOUVA O DÍLO
č. 921674
uzavřená dle § 2586 NOZ a násl. NOZ

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Technické služby města Mostu a.s.**
Se sídlem: Dělnická 164, 434 01 Most - Velebudice
Zastoupena: Ing. Václavem Zahradníčkem, předsedou představenstva
 Tomášem Kubalem, místopředsedou představenstva
 zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
 vložka 771
IČ: 64062265
DIČ: CZ64052265
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce pověřený jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **P K I - Teplotechna Brno spol. s r.o.**
Se sídlem: Anenská 675/4, 602 00 Brno
Zastoupena: Ing. Vladimírem Číhalem, jednatelem společnosti
 Jiřím Klímou, jednatelem společnosti
 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6139
IČ: 46905308
DIČ: CZ46905308
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce pověřený jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY: Rekonstrukce elektrovýbroje kremační pece C 411

Rozsah prací je specifikován v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 24.6.2021, která je nedílnou součástí této smlouvy a je v příloze.

III. MÍSTO PLNĚNÍ:

Krematorium Most, Pod Koňským vrchem 1432, 434 01 Most

IV. ČAS PLNĚNÍ:

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k zahájení prací dne 16.8.2021.

Zhotovitel ukončí své práce dle čl. II. a předá dílo Objednateli nejpozději 3.9.2021.

Objednatel převezme práce neprodleně po jejich ukončení.

Termín zahájení prací je podmíněn uzavřením SoD do 6.8.2021.

S ohledem na probíhající epidemii a nepředvídatelné situaci v oblasti globální dostupnosti komponentů může být termín plnění posunut, a to o dobu nezbytně nutnou s ohledem na provozní důvody Objednatele nebo Zhotovitele.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním Objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

V. CENA DÍLA:

1. Cena byla sjednána dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná ve výši **896.752,- Kč bez DPH** (Slovy: osmsetdevadesátšesttisícšedemsetpadesát dva korun českých)
2. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů, v době vystavení smlouvy činí výše daně 21%. Daň odvede Objednatel.
3. Cena je zpracovaná v cenové hladině vstupů v době uzavření smlouvy a je kalkulovaná na požadovaný rozsah prací specifikovaný v položkovém rozpočtu.
4. V případě rozšíření rozsahu prací na žádost Objednatele nad stanovený rozsah v této smlouvě nebo nutnosti provedení prací, které nemohly být v době uzavření smlouvy známy ani předvíhány a jsou nezbytné pro dokončení díla, budou tyto vícepráce Objednatel uhrazen po dohodě a na základě skutečných nákladů, po vzájemném písemném odsouhlasení smluvních stran v dodatku této smlouvy.
5. Uvedené vícepráce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), platných v době provádění víceprací.

VI. FAKTURACE A PLACENÍ

1. Zálohová faktura ve výši 50% bude vystavená a doručena Objednateli po podpisu této SoD.
2. Konečná faktura bude vystavena po řádném splnění a vyúčtování každého dílčího plnění (řádné splnění bude stvrzeno předávacím protokolem). Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a předání objednateli. V případě, že faktura bude neúplná, či bude vykazovat nedostatky, je Objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k nápravě, aniž se přitom dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti pak začíná znovu běžet od doručení náležitě opraveného daňového dokladu – faktury.

3. Výše uvedenou platbu Objednatel poukáže na účet Zhotovitele, uvedený v čl. I. této smlouvy, variabilní symbol: 921674, na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Pro případ prodlení Zhotovitele s dohodnutým termínem ukončení a předání předmětu plnění, z důvodů na straně Zhotovitele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Případnou smluvní pokutu má objednatel právo vyúčtovat (vyfakturovat) Zhotoviteli.
2. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou platbou oprávněně vystavené faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. O tuto částku má Zhotovitel právo zvýšit konečnou fakturu.
3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení dle tohoto článku není dotčen ani omezen nárok druhé smluvní strany na náhradu škody.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce a vyhlášek ČÚBP č. 324/1990, 110/1975, 247/1990, 204/1994. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci způsobené Zhotovitelem hradí Zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně v plném znění a vyhlášku MV č. 246/01 Sb., o požární ochraně, včetně zajištění následného dozoru pro sváření. Škody způsobené nedodržením těchto ustanovení hradí Zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen udržovat v co největší čistotě předané pracoviště a dopravní trasy k němu.
5. Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů ode dne předání díla.
6. Zhotovitel zajistí u svých pracovníků a u pracovníků subdodavatelů, že se budou řídit „Řádem krematoria“ a dodržovat jej.
7. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
8. Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme na základě předávacího protokolu. Dílo bude Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato i tehdy, kdy v zápisu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání).

Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápisu o předání a převzetí a musí být stanoven termín jejich odstranění. Zápis o předání a převzetí musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

X. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje na práce a dodávky provedené v rámci „Rekonstrukce“ záruku 12 kalendářních měsíců od termínu předání a převzetí díla.
2. Toto ustanovení se nevztahuje na výrobky, u nichž udává výrobce kratší záruční dobu. Tyto výrobky budou Zhotovitelem specifikovány v zápisu o předání a převzetí díla.
3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zásahem, nesprávnou manipulací nebo obsluhou, která je v rozporu s normami a provozními předpisy.
4. Záruka se rovněž nevztahuje na závady způsobené vyšší mocí (požáry, záplavy, zemětřesení, živelné pohromy atd.).
5. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až po předání a převzetí díla.
7. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
8. Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Objednateli předá písemným protokolem.
9. Zhotovitel se zavazuje případné oprávněné reklamační vady během záruky v pracovní době odstranit do 48 hodin od nahlášení poruchy odpovědných pracovníkem Objednatele. V tomto případě se jedná o poruchy drobného rozsahu, které se dají odstranit po telefonickém hovoru nebo příjezdu servisního technika. Případné poruchy většího rozsahu znemožňující provoz technologie budou odstraněny do 10 pracovních dnů od nahlášení poruchy odpovědným pracovníkem Objednatele. Jména odpovědných pracovníků budou uvedena v provozní knize.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel se zavazuje umožnit dle možnosti uskladnění materiálu Zhotovitele.
2. Objednatel umožní pracovníkům Zhotovitele užívat sociální zařízení (šatny, sprchy, lékařskou pomoc atd.), a to jako pro vlastní pracovníky.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky BOZP a PO.
4. Zhotovitel doloží kopii pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě.
5. Objednatel na vlastní náklady umožní Zhotoviteli připojení motorového a světelného proudu, vody a zajistí osvětlení pracoviště, přístupových cest.

6. Objednatel zajistí ve smyslu bezpečnostních předpisů proškolení pracovníků Zhotovitele s ohledem na charakter příslušného pracoviště.
7. Zhotovitel při předání dokončeného díla předá Objednateli provozní předpis k obsluze rekonstruované pece, resp. doplnění stávajícího provozního předpisu tak, aby byla zajištěna řádná obsluha předmětu díla.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a souhlasí s tím, že budou vázány jejími ustanoveními.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud budou jakákoliv ustanovení této smlouvy uznána neplatnými či právně neúčinnými, zbývající část Smlouvy zůstane nadále plně v platnosti a účinnosti.
4. Smluvní strany dále souhlasí s tím, že nahradí neplatná a nevykonatelná ustanovení vzájemně přijatelným platným, zákonným a vykonatelným ustanovením, které bude odrážet záměry smluvních stran obsažené v původním ustanovení. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, namísto neplatného či neúčinného ustanovení platí za smluvené to ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, které se svým smyslem a účelem neplatnému či neúčinnému ustanovení nejvíce přibližuje.
5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel.
6. Po uveřejnění v registru smluv obdrží objednatel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
7. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, z nichž Objednatel obdrží jeden stejnopis a Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
9. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy (součástí smlouvy):

1. Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 24.6.2021.

V Brně

03.07.2021

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Číhal
jedenatel společnosti

V Mostě

5.8.2021

Za objednatele:

Ing. Václav Zahradníček
předseda představenstva

Tomáš Kubal
místopředseda představenstva

IČ: 469 05 308

DIČ: CZ46905308

Den zápisu do OR : 4. 8. 1992 (KS v Brně)

Spisová značka: oddíl C, vložka 6139

Statutární orgán: Jiří Klíma, jednatel

Ing. Vladimír Číhal, jednatel

Bankovní spojení : [REDACTED]



Technické služby města Mostu a.s.

Dělnická 164
434 01 Most - Velebudice

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Brně dne:
24. 06. 2021

CENOVÁ NABÍDKA

A. Předmět nabídky

S ohledem na zajištění plynulého chodu technologie kremační pece a předcházení rizika neplánovaných odstávek vám, jako výrobní a servisní organizace provádějící pravidelný servis a opravy kremační pece v krematoriu Most (Pod Koňským vrchem 1432, 434 01 Most), zasíláme cenovou nabídku na rekonstrukci elektrovýzbroje kremační pece. Některé klíčové prvky technologie kremační pece jsou na hranici nebo po uplynutí životnosti a jejichž momentální stav vyžaduje naléhavou výměnu (upgrade). V opačném případě nelze zaručit, že ani při dodržování pravidelných servisních intervalů nenastane porucha technologie hrozící dlouhodobou odstávkou provozu.

B. Rozsah nabídky

Dodávka a montáž nových el. prvků a souvisejícího příslušenství kremační pece:

- Dodávka a montáž nového elektrického rozváděče kremační pece, včetně usazení a ukotvení - nově v provedení mimo pec (samostatně stojící);
- Dodávka a montáž nového řídicího systému kremační pece od fi. SIEMENS s novým software;
- Dodávka a montáž nového 7", barevného, dotykového operátorský panel v novém ochranném krytu, s novým software;
- Zdokonalený systém řízení a obsluhy kremační pece, umožňující vzdálenou správu, popř. možnost archivace dat;
- Dodávka a montáž nové kabeláže kremační pece se zvýšenou teplotní odolností, včetně nových odbočovacích krabic a zásuvkových spojů;
- Dodávka a montáž nového souboru zabezpečovacích prvků obou hořáků kremační pece (zapalovací transformátory hořáku ve skříně s vyšším krytím, zapalovací svíčky, hlídání a kontrola plamene hořáku s patící a vyhodnocovací elektronikou, průzory hořáků);
- Demontáže původních el. prvků, el. rozváděče a kabeláže kremační pece, včetně původních odbočovacích krabic a zásuvkových spojů;
- Nutné úpravy původního kabelového systému a kotvení;

1/3

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
fax: +420 585 223 236
e-mail: sklopece@pkiteplotechna.cz
www.pkiteplotechna.com

- Prodloužení původního přívodního el. kabelu kremační pece svorkováním;
- Dodávka a montáž nového nosného kabelového systému v nezbytném rozsahu;
- Provedení nezbytných stavebních prostupů a průrazů, s ohledem na nové umístění el. rozváděče kremační pece;
- Dodávka a montáž nového ochranného pospojování kremační pece;
- Oživení, odzkoušení a uvedení do provozu technologie KP u zákazníka;
- Zaškolení obsluhy s ohledem na nový ŘS a OP u zákazníka;
- Dopravu pracovníků na místo montáže a náklady s tím spojené.

Původní el. prvky kremační pece, které nebudou nahrazeny novými:

- Původní přívodní kabel pro el. rozváděč kremační pece;
- Původní nosný kabelový systém kremační pece;
- Původní plynové hořáky s původním seřizením a nastavením;
- 1ks Dveře zavážení s elektromotorem;
- 1ks Dveře obsluhy s elektromotorem;
- 1ks Zavážecí stůl s elektromotorem;
- 1ks Ventilátor tahu s elektromotorem, frekvenčním měničem a vzdáleným displejem;
- 1ks Ventilátor vzduchu s elektromotorem;
- 1ks Drtič s elektromotorem;
- 1ks Rošt s elektromotorem;
- 3ks Termočlánek s převodníkem;
- 4ks Elektroventily na plynové části (hlavní, hořák 1a + 1b, hořák 2);
- 3ks Manostaty (vzduch, plyn max., plyn min.);
- 1ks Analyzátor O₂ ve spalínách s vyhodnocovací jednotkou, komunikačním kabelem a průtokoměrem s odběrným potrubím pro měření kyslíku;
- 1ks Zdroj DIN NZ s čidlem úniku plynu;
- 2ks Koncový spínač roštu;
- 2ks Elektroventil pulverizace (ochlazování vodní mlhou) a vlastní pulverizační systém;
- 1ks Snímač podtlaku;
- 4ks Číslicový zobrazovač na dveřích kremační pece;
- 7ks Koncový spínač indukční;
- 4ks Servomotor vzduchu V1, V2, H1, H2 s klapkou.

C. Cena

Celková cena:

896.752 Kč

V ceně není zahrnuta DPH (bude počítána dle zákona).

D. Záruky

12 kalendářních měsíců od instalace a uvedení do provozu (na materiál i provedené práce).



Dodací lhůta (termín realizace)

Předběžný a nezávazný termín realizace je mezi dodavatelem a objednavatelem sjednán na období do konce 08/2021.

Vzhledem ke bezprecedentní a nepředvídatelné situaci v oblasti globální dostupnosti komponentů bude termín zahájení prací upřesněn po podpisu závazné objednávky. S ohledem na nepředvídatelný vývoj pandemické situace, nedostatek komponentů a jejich zpožděné dodávky, si dodavatel vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu a posunout termín realizace.

E. Další údaje

Platnost nabídky:	do 30. 06. 2021 (vzhledem ke znepokojivému nárůstu cen mnoha surovin)
Platební podmínky:	zálohová faktura 50% při objednání konečná fakturace po předání díla, splatnost dokladů 14 dní.
Doba realizace u zákazníka:	20 pracovních dnů
Místo instalace:	Krematoriu města Most Pod Koňským vrchem 1432 434 01 Most

Vypracoval:
Schválil:



Electrical Control Systems / Crematory Department
CEO

Oddělení křemáčních a spalovacích pecí, PKI-Teplotechna Brno, spol. s r.o.

M | +420 603 875 040
E | zezula@pkiteplotechna.cz
W | www.pkiteplotechna.cz







	Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
Zpracoval/a/i/y:	05.08.2021	[REDACTED]	Vedoucí provozu	[REDACTED]
Manažer divize:	05.08.2021	[REDACTED]	Manažer DÚZSM	[REDACTED]
Ředitel společnosti:	05.08.2021	[REDACTED]	Ředitel společnosti	[REDACTED]
Za divizi posoudil/a:				
AK – právně posoudil/a:	Uveřejnění v registru smluv: ☐ NE ☒ ANO			
	[REDACTED]			
Manažer ekonomie schválil/a:	05.08.2021	[REDACTED]	Ekonomický náměstek	[REDACTED]
Schváleno dne:				
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	Smlouva o dílo	
ID smlouvy z registru smluv:				