
PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost  – „Výměna střešního 

pláště budovy v Masarykových sadech“ 

SMLOUVA 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby a autorského dozoru 

ČÁST A 

Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Se sídlem:  

Zapsána: 

Zastoupena: 

IČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  

Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883 

PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem 

00305847 – neplátce DPH 

Česká spořitelna, a.s. 

XXXXX 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXXXX, XXXXX, tel.: XXXXX, 

XXXXX  

 (dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. BMCH s.r.o.

Se sídlem: 28. října 1142/168 , 709 00 Ostrava

Místem podníkání : 

Zastoupena: 

IČ: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  

Střelniční 28, 737 01 Český Těšín 

Ing. arch. Czeslawem Mendrekem, jednatelem společnosti 

48394190 

CZ48394190 

KB Ostrava-Mariánské Hory 

XXXXX 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl 

C, vložka 6241 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a

uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti,

výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena v části B

podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430

a násl. občanského zákoníku.
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním

účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je

zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo

potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu

předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání

oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro akci: „Výměna střešního

pláště budovy v Masarykových sadech“

ČÁST B 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby:

„Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech“

(dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního

a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě

studie zpracované projektantem Ing. arch. Czeslawem Mendrekem v prosinci 2016.

Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto článku.

2. Dílo má následující rozsah:

Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro

provádění stavby

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním

zákonem a souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část

obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených

výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení.

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování

nabídky pro realizaci stavby dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.134/2016 Sb.“).

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů

o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní
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správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, 

aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení, bude-li potřebné.  

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 

a provozních souborů ve smyslu zákona 134/2016 Sb., soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě a dále technické podmínky 

a klasifikaci dle zákona č. 134/2016 Sb. Dále bude obsahovat položkový rozpočet 

nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.  

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. 

Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz 

výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.  

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a 

Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

dokumentace budou objednateli dodány ve 4 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro

texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,

pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat

rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).

4. Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného

aktuálního ceníku stavebních prací.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP")

zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná

opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně

zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v termínu do 28. 4. 2017.

2. Místem plnění pro předání díla je budova ředitelství Muzea Těšínska, p. o., Masarykovy

sady 103/19, 737 01 Český Těšín.

V. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených

v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno

osobně v sídle objednatele.
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2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O

předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli.

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny

provedení a předání díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo

přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci

přejímacího řízení.

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly,

že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.

Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li  stanoveno  smlouvou jinak,  řídí se  vzájemná práva  a povinnosti  smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat  při  provádění  díla  ujednání  této  smlouvy,  řídit  se  podklady  a  pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat   při  provádění  díla   objednatelem  předpokládanou  maximální   hodnotu 
realizace projektované stavby, tj. 5,5 mil. Kč včetně DPH; nerespektování 
předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za 
vadu díla,

h) na   základě   požadavku   objednatele   poskytnout   dodatečné   informace,   případně 
vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se 
k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Požadované 
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně 
dle  požadavku  objednatele  e-mailem)  nejpozději  do  2  pracovních  dnů  ode  dne 
doručení  požadavku  objednatele  dle  předchozí  věty.  Objednatel  zašle  požadavek 
na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se 
považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:

 e-mail: XXXXX, nebo

 adresu: Střelniční 28, 737 01 Český Těšín,

i) dbát    při   provádění   díla    dle   této   smlouvy    na   ochranu   životního    prostředí 
a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, 
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j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení

objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g)

tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně

upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž

potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu

dojednaném oběma stranami.

VII. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Dílo 
Cena bez DPH 

(v Kč) 

DPH 21 % 

(v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

Projektová dokumentace 67 000,-- 14 070,-- 81 070,-- 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné

pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které

v  rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými

právními předpisy.

VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.

 Cena za dílo bude uhrazena po předání projektové dokumentace včetně pravomocného

stavebního povolení, bude-li potřebné.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového

dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový

doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
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b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Výměna

střešního pláště budovy v Masarykových sadech“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá

(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.

3. Lhůta splatnosti faktur činí 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo

doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V

odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž

bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení

nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu

objednatele.

7. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení,

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně 

IX. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného

díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.
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X. 

Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo

bylo vadné již při převzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její

výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení

jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení

objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné

části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den

prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 4 této smlouvy, je

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč za každý i započatý den

prodlení.

3. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby

(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované

projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady

na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči

objednateli.

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

smluvní povinnosti.

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C 

Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 
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XII. 

Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Výměna střešního pláště budovy v Masarykových

sadech“ za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního

zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská

činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu

přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to i přesto, že u této stavby není

určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem

požadováno. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby

(dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku

smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby s přílohami ve smyslu

stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady

o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem

státní správy a s ostatními účastníky řízení,

b) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení,

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného pravomocného stavebního 

povolení se štítkem „stavba povolena“, bude-li vydáno, a vždy 1 vyhotovení ověřených 

projektových dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 

předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 

příslušnému úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu přípravy stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace

o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce

a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození

zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem

na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,

které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
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c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí

a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch,

které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace

a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností

se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy

a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním

a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby

byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování

plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích

pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli

stavby,

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona

a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost

výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů

a ukazatelů,

e) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti

projektové dokumentaci,

f) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

g) účast na kontrolních dnech stavby,

h) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,

i) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

j) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby

a autorského dozoru sjednanou odměnu.
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XIII. 

Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby

v termínu do 15. 5. 2017 a předat příslušné pravomocné rozhodnutí a povolení

bezodkladně příkazci.

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich

podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené

projektové dokumentace je budova ředitelství Muzea Těšínska, p. o., Masarykovy sady

103/19, 737 01 Český Těšín.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby:

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy  bude prováděn po celou dobu zpracování

předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozoru:

Autorský dozor dle čl. XII. odst. 4 této smlouvy  bude prováděn po celou dobu realizace

stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen

v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým

užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak.

XIV. 

Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 8 400,-- Kč 

DPH 21%  1 764,-- Kč 

včetně DPH 10 164,-- Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 5 500,-- Kč 

DPH 21%   1 155,-- Kč 

včetně DPH 6 655,-- Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH   12 000-- Kč 

DPH 21%     2 520,-- Kč 

včetně DPH   14 520,-- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené

při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.
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3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k  odměně bez DPH

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše

odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými

právními předpisy.

XV. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn

požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání

všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to

ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání

všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to

ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,

od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním

stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat

na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené

v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový

doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce,

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Výměna střešního

pláště budovy v Masarykových sadech“ nebo text „výkon funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby „Výměna

střešního pláště budovy v Masarykových sadech“ nebo text „výkon autorského dozoru

pro stavbu „Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
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7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi,

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení

nově vyhotovené faktury příkazci.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně. 

XVI. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se

stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních,

kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi

pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek,

jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne

příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVII. 

Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá

za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své

činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou

péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
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orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od

pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu  realizace stavby.

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat

se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je

Příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to

bezodkladně.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím

osobám.

XVIII. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví-li smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX. 

Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci

příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny

za inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý

i započatý den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
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5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné

výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným

splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik

nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX. 

Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D 

Společná ustanovení 

XXI. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané  době plnění,

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti,

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po

doručení první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského

zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.
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5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik

závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy

stavby nebo výkonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě.

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu

smlouvy dojde druhé smluvní straně.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno

vyhotovení.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh

a případných dodatků bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

v platném znění.

V Českém Těšíně dne: V dne: 

za objednatele 

       PaedDr. Zbyšek Ondřeka 

      ředitel Muzea Těšínska, p. o. 

za zhotovitele  

Ing. arch. Czeslaw Mendrek 

jednatel BMCH s.r.o. 




