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                                                                            č.j. KRPH-45047-14/ČJ-2021-0500NE-VZ 

 
SMLOUVA O DÍLO 

na vypracování projektové dokumentace na akci s názvem: 
„Rekonstrukce areálu letního tábora Budislav“ – vypracování projektové 

dokumentace“ SMVS: 114V17200 1226 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

I.  
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: plk.Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství  
                    pro ekonomiku 
IČ: 75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235881/0710 
Tel:   
Email:  
Datová schránka: urnai6d 
Zást. pro věci tech.: 
     
E-mail:    

 
 

2. Zhotovitel:  Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s. 
Sídlo:  Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupený: 
IČ:    25297066 
DIČ:  CZ25297066 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu:             132978502/0300 
Tel:   
Email:  
Datová schránka: jzdqwrz 
 
Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 
7554 

 

 

Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo specifikované v čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za 

podmínek ve smlouvě stanovených.  
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II.  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouvy) je závazek zhotovitele zhotovit a předat 

řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a dále postoupit na 
objednatele majetková práva autora (dále jen „dílo“). Předmětem této smlouvy je rovněž 
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo, včetně 
postoupení majetkových práv autora díla, sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 7. 2021, která byla na 
základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

3. Specifikace a rozsah předmětu díla 
 

3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení s názvem: „Rekonstrukce areálu letního tábora Budislav“ – 
vypracování projektové dokumentace“ včetně výškopisného a polohopisného 
geodetického zaměření a inženýrských sítí 

 

na parcele č. č. 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 847 a 500 v obci Budislav, 
v katastrálním území 577910 Budislav “)  a následné vykonávání autorského dozoru (dále jen 
„AD“) projektantem při realizaci stavby dle této PD, to vše v rozsahu a čase stanoveném 
v návrhu smlouvy o dílo. 

Rozsah díla: 
• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele a 

realizaci stavebních prací, včetně výškopisného a polohopisného geodetického zaměření 
a inženýrských sítí, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
PD). 

• Dílo bude obsahovat veškeré náležitosti nezbytné k podání žádosti o vydání stavebního 
povolení resp. ohlášení stavebních prací (bez zajištění vydání rozhodnutí). Inženýrská 
činnost 

 

Dílo (projektové dokumentace) bude řešit: 
 

• stavební práce související s kompletní rekonstrukcí rekreačních objektů a opěrné zdi u 
objektu kulturních činností. 

• I. Etapa bude řešit odstranění a likvidaci stávajících devíti rekreačních sezónních objektů, 
dodávku a montáž objektů nových – obytné kontejnery s povrchem z dřevěných palubek, vč. 
souvisejících instalací a nezbytných stavebních úprav základové desky. 

•  Kapacita nových ubytovacích objektů bude dána maximálním možným půdorysným 
rozměrem modulu obytné buňky. (předpokládá se na každý základový stupeň modul o 
rozměru cca 6,00 x 3,00m) se samostatným vchodem a oknem.  

• Obytné kontejnery budou dodány jako kompletní výrobek plnící funkci stavby včetně 
vybavení interiéru. 

• II. etapa odstranění stávajícího objektu pro kulturní činnosti. Stávající základová deska bude 
dle potřeb nově instalovaných modulů upravena. Na upravenou základovou desku bude 
proveden nový objekt skládající se ze sestavy mobilních buněk. 

•  sanace opěrné zdi a provedení nové přípojky inženýrských sítí z přípojných bodů v areálu – 
elektrická energie, vodovod, kanalizace včetně úpravy nebo výměny septiku/jímky 

• na upravenou základovou desku bude proveden nový objekt skládající se ze sestavy 
obytných kontejnerů o rozměrech cca 21 x 8 m. Sestava bude dodána jako kompletní 
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výrobek plnící funkci stavby včetně vybavení interiéru, tj. WC, sprch, el. zařízení pro ohřev 
TUV, kuchyňské linky, nábytku a topení. 

• objekt bude zastřešen sedlovou střechou ze sbíjených vazníků. 
 

• nové objekty budou splňovat všechny závazné vyhlášky, nařízení a požadavky na 
bezpečnost ubytovaných osob.  

• budou upřednostněny materiály s delší životností.  
• veškeré navržené materiály budou splňovat požadavky na dlouhodobou životnost a 

minimální údržbu.  
• Bližší požadavky na kompletní rekonstrukci ubytovacích zařízení, jejich provedení, instalace, 

rozsah stavebních dodávek a úprav a vzhled určí dokumentace pro provádění stavby 
(odstranění a kompletní rekonstrukce ubytovacích objektů vč. úpravy základů). 

• nezbytné doměření stávajícího stavu a provedení nezbytných průzkumů pro realizaci PD 
 

•  „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ vypracovaný v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, zpracovaný a ověřený odborně způsobilou fyzickou 
osobou k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

3.2    Vyhrazený závazek 

 
Zadavatel si vyhrazuje možnost využití vyhrazeného závazku dle § 100 ZZVZ zadat dodavateli 
v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 66 ZZVZ nejpozději do 3 let ode dne uzavření této 
smlouvy veřejnou zakázku na nové služby uvedené v tomto bodě pod písm. a) a písm. b), a 
jejichž skutečná cena bez daně z přidané hodnoty veřejné zakázky za nové služby nepřesáhne 
o více než 30% jejich předpokládanou hodnotu ani nepřesahuje 30% ceny původní veřejné 
zakázky. 

 Zadavatel si vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku: 
a) na nové služby spočívající v obdobných službách jako v původní veřejné zakázce, jejichž 

předmětem by byla aktualizace, dopracování či přepracování původní projektové 
dokumentace  

b) na nové služby spočívající ve výkonu autorského dozoru v předpokládaném rozsahu cca 
30 hodin v případě realizace stavebních prací. Výkon autorského dozoru bude požadován 
od autora projektové dokumentace po celou dobu realizace stavby, až do jejího ukončení 
a případně vydání kolaudačního souhlasu. 

           Předmětem autorského dozoru bude zejména účast na jednáních svolaných v průběhu 
provádění prací (např. kontrolní dny obvykle 1x za měsíc, předání a převzetí prací atd.) a 
zaujetí stanoviska k řešeným problémům, posouzení nutnosti a oprávněnosti změn 
projektové dokumentace vynucených vlastním prováděním stavebních prací, změn 
materiálů, dodávek, posouzení oprávněnosti případných víceprací a změn, stanovení 
způsobu jejich provádění apod. Předpokládaná doba realizace stavebních úprav a 
požadavky na podmínky výkonu autorského dozoru budou upřesněny v samostatně 
uzavřené příkazní smlouvě, ale jednotková cena výkonu autorského dozoru uvedená 
v návrhu smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku bude závazná.  

 
Jednotkovou cenu v Kč, rozepsanou bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH za 1 hodinu 
výkonu autorského dozoru uvede účastník zadávacího řízení do Návrhu smlouvy o dílo 
(příloha č. 2 této zadávací dokumentace).      
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4.      Projektová dokumentace – podklady, obsah, rozsah a projednání: 

4.1  Projektová dokumentace (PD) bude vypracována ve stupni pro vydání stavebního povolení 
s dopracováním pro výběr zhotovitele a provádění stavby. Dle vyhl. č 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.2  Požárně bezpečnostní řešení bude zpracováno v rozsahu nutném pro stavební řízení, při 
respektování vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. (Vyhláška o požární prevenci), vyhlášky č. 
23/2008 Sb.(Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb), ČSN 73 0802+Z1 
(Požární bezpečnost staveb), 73 0833 Z1 2.13t, Z2 2.20t (Požární bezpečnost staveb) a norem 
a předpisů souvisejících. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je 
požadováno dodržení ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce (dále jen ČUBP) 
č. 48/1982 Sb. (Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení), kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, stavební práce je požadováno 

provádět dle dotčených paragrafů vyhl. ČUBP. PD, zejména část ZOV bude obsahovat plán 
BOZP.  

 

4.3 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ vypracovaný v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, zpracovaný a ověřený odborně způsobilou fyzickou osobou k činnostem 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

4.4 PD bude zpracována v souladu s platnou legislativou a ČSN, EN, OTP, TNI apod. pro 
projektování a navrhování staveb, zejména pak dle §156 a §159 zákona č. 183/2006 Sb. ve 
znění pozd. předpisů (dále jen stavební zákon). PD bude obsahovat náležitosti dle příloh 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o dokumentaci staveb (úměrně 
redukované předmětu, druhu, účelu, místu a rozsahu zadání) a dále náležitosti žádosti o 
stavební povolení stanovené stavebním zákonem ve znění pozd. předpisů. PD bude 
dopracována o podrobnosti stanovené „vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „soupis prací s VV“), zejména pak §5 a §6 této vyhlášky: Položky 
soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána 
samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a 
to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. 
V položce soupisu prací je možné pro tuto specifikaci užít odkazu na příslušnou část 
dokumentace pro zadání stavebních prací. Položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní 
náklady musí obsahovat jednoznačný popis obsahu příslušné položky. Pro tento popis lze 
použít i odkaz na jiné části zadávací dokumentace, kterou danou položku specifikují. Popis 
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným 
odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a 
cenové podmínky. 

4.5 Dále bude PD dopracována o podrobnosti dokumentace pro provádění stavby stanovené vyhl. 
č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (pro účely výběrového řízení a pro provádění 
stavby. 

4.6 Soupis prací s VV bude zpracován v jednom rozpočtovém programu a v jednotném grafickém 
výstupu. Soupis prací bude zpracován v členění podle třídníku stavebních konstrukcí a prací, 
doporučených ceníků stavebních prací pro oceňování staveb a ceníků montážních prací, a 
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bude zpracován jako nedílná součást projektové dokumentace. Jednotlivé položky oddílů 
výkazů výměr budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujících pořadových čísel tak, aby 
každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu.  Soupis prací musí být stvrzen 
zpracovatelem. 

4.7 Soupis prací s VV bude obsahovat podrobný výpočet výměr jednotlivých položek s adresnými 
odkazy na výkresovou a popř. textovou či jinou část projektové dokumentace tak, aby 
vypočtená hodnota množství výměr byla průkazná.  

4.8 Soupis prací s VV bude součástí zadávací dokumentace pro uchazeče v zadávacím řízení na 
výběr zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu musí soupis prací ve svých podrobnostech 
dostatečně umožnit uchazečům ocenění jednotlivých položek tak, aby cena za celé dílo byla 
určena jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže ale 
i ostatní činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to 
včetně dokladové části. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost položek soupisu a jejich soulad 
s výkresovou, textovou a dokladovou částí projektové dokumentace.  

4.9 U soupisu prací s VV v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo 
možno doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých 
položek i celková cena byla vypočtena automaticky po dosazení hodnot do jednotkové ceny 
s přesností na dvě desetinná místa.  To platí i pro dílčí a celkovou rekapitulaci rozpočtu objektů 
a stavby.  

4.10 Součástí plnění dodavatele bude i jím kompletně naceněná verze soupisu stavebních prací 
včetně rekapitulací. Jednotlivé části soupisu budou členěny dle profesí do záložek 
v elektronické podobě ve formátu např. *xls a budou zavzorcovány tak, aby při doplňování 
jednotkových cen se položková, dílčí i výsledná cena okamžitě sama generovala.  

4.11 Projektová dokumentace, zejména pak soupis prací s VV, nesmí obsahovat přímé nebo 
nepřímé odkazy na konkrétní dodavatele nebo jejich výrobky, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by takové odkazy 
obecně mohly zvýhodnit určité dodavatele či výrobky. Pokud budou v navržené projektové 
dokumentaci ve výjimečných případech uvedeny přímé nebo nepřímé odkazy na konkrétní 
dodavatele nebo jejich výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, budou zde takové odkazy uvedeny, protože popis 
předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 89 a § 90 ZZVZ by nebyl dostatečně 
přesný a srozumitelný. Uvedené odkazy pouze popisují požadovaný standard. Takto uvedené 
materiály označí dodavatel v projektové dokumentaci poznámkou s příslušným popisem dle 
tohoto odstavce. 

 

4.12 Dokladová část díla vyplývající z inženýrské činnosti bude obsahovat veškeré nezbytné 
doklady pro vydání rozhodnutí (stavebního povolení), závazná stanoviska dotčených orgánů 
nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy a stanoviska vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury (viz § 110 odst. (2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. 
ve znění pozd. předpisů) nezbytná pro vydání stavebního povolení. Zejména stanovisko 
příslušného orgánu ochrany životního prostředí k realizaci stavby. Stavební suť a odpady 
vzniklé při provádění stavby by měly být průběžně odstraňovány a jejich likvidace musí být 
prováděna předepsaným způsobem a to v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o 
odpadech a změně některých dalších zákonů) ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími 
předpisy platnými pro odpadové hospodářství.  
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III. 
PROJEDNÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S OBJEDNATELEM 

V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ 
 

1. Před zahájením inženýrské činnosti, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno 
vyhotovení dokumentace pro stavební povolení  - v „tužkovém“ provedení v listinné a 
elektronické podobě (pdf), odpovídající požadavkům dle předmětu díla a rozsahu SoD pro 

odsouhlasení komisí odborných služeb objednatele a uživatele. Objednatel k tomuto 
projednání svolá komisi, které je povinen se zhotovitel zúčastnit, pořídit z jednání komise 
písemný zápis a zapracovat připomínky odborných služeb a uživatele do příslušné části 
dokumentace. Zápis o projednání bude nedílnou částí dokumentace. 
Objednatelem posouzená a o připomínky doplněná projektová dokumentace v „tužkovém 
provedení“ bude podkladem pro provádění inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen předložit 
zástupci objednatele pro věci technické projektovou dokumentaci v „tužkovém provedení“ 
v elektronické podobě (PDF) s předstihem min. 2 dnů. 

 

 
IV. 

ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PROVEDENÍ (FORMA), PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

1.  Zhotovitel provede dílo osobně, s potřebnou péčí v ujednaném čase v souladu s touto       
smlouvou, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen 
chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě 
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů 
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za 
vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo 
zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 
 

 
2.  Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel 

oprávněn poskytnout  třetím osobám ve symslu § 2633 občanského zákoníku.  
 

3.   Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána v kompletním provedení: 
 

• v 7 (sedmi) listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem  a to včetně 
dokladové části 

• v kompletním provedení v elektronické podobě na USB FLASH DISK - 1x ve formátu *.pdf 
a 1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls) 

• nenaceněný „soupis prací“ – 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls (excel s 
uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření 
buněk) na USB FLASH DISK nebo e-mailem a 1x v tištěné podobě  

• naceněný soupis prací - 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls na USB FLASH DISK 
nebo e-mailem a 1x v tištěné podobě, ověřený zpracovatelem na každém listu dílčí i 
celkové rekapitulace.  

• řádně dokončená PD bude předána technickému zástupci zadavatele předávacím 
protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran  

 
4. Řádně dokončené projektové dokumentace budou předány objednateli předávacím 

protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran.  
                         

5. Řádně dokončené dílo bude předáno technickému zástupci objednatele (předávacím 
protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran).  
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6.  Termín zhotovení a předání díla: 
 

  Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu: 
 

Projektová dokumentace: nejpozději do 30. listopadu 2021 včetně výškopisného a 
polohopisného geodetického zaměření a inženýrských sítí  

 
     Autorský dozor: v průběhu realizace díla, provádění AD bude řešeno na základě 

samostatně uzavřené příkazní smlouvy. 

  
7.   Místo a způsob předání díla:  

7.1 Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, Odbor 
správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku. 

 
7.2 Zástupce zhotovitele předá spolu s řádně dokončeným dílem v termínu dle  čl. IV bodu 

6 ověřený Protokol o předání a převzetí díla v sídle objednatele ke kontrole zástupci 
objednatele pro věci technické nejpozději 10 pracovních dnů před termínem, zástupce 
objednatele ro věci technické nejdéle do 7 pracovních dnů od předání díla zkontroluje, zda 
je předané dílo zhotoveno v souladu se smlouvou, bez zjevných vad a nedodělků.  

 
7.3 V případě, že zástupce objednatele pro věci technické neshledá na dokončeném předmětu 

díla žádné zjevné vady či nedodělky, převezme zástupce objednatele předmět díla, což 
stvrdí svým podpisem v Protokolu o předání a převzetí díla.  

 
7.4 Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo 

nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v 
takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zaznamená do 
Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, tím 
však není dotčeno uplatnění sankce dle čl. VIII. odst.1 a 2 smlouvy. 

 
7.5 Zhotovitel se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné v řádném 

termínu předat úplný rozsah inženýrské činnosti, nutný pro zpracování projektové 
dokumentace jako její součást, pokud tuto skutečnost zhotovitel doloží objednateli včasně 
podanou, datovanou nejpozději 35 dnů před termínem uvedeným v čl. IV. odst. 6 této 
smlouvy, kopií příslušného návrhu, podání žádosti či výzvy adresovanou poskytovateli, 
informace, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření apod. objednateli doloženou nejpozději 5 (pět) 
pracovních dnů před termínem uvedeným v čl. IV. odst. 6 této smlouvy. Takto doložená 
podání žádosti či výzvy adresovaná poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, 
vyjádření apod. budou důvodem pro změnu termínu zhotovení a předání díla a uzavření 
příslušného smluvního dodatku. 
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V.  
CENA ZA DÍLO 

 
1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran 

jako cena nejvýše přípustná a vychází z cenové nabídky zhotovitele. 
 

2. Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně správních poplatků, 
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele: 

 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

 
Projektová dokumentace (I. a II. etapa) pro vydání stavebního povolení včetně 
výškopisného a polohopisného geodetického zaměření a inženýrských sítí     
                                                                                                         
 
 
cena bez DPH:     218.900,00 Kč 
 
vyčíslení 21 %DPH:                45.969,00 Kč 
 
cena za dílo včetně DPH:                        264.869,00 Kč 
 
 

3. Jednotková cena za výkon autorského dozoru (vyhrazený závazek) v rozsahu této smlouvy je 
stanovena včetně cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku 
zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou a bude závazná pro uzavření samostatné příkazní 
smlouvy (objednávky). 

 
Vyhrazený závazek - AUTORSKÝ DOZOR 

                                                                                        
      Cena za autorský dozor za 1 hodinu bez DPH:        826,45 Kč 

 
      Vyčíslení 21 % DPH:                                                   173,55 Kč   

 
   Cena za autorský dozor za 1 hodinu včetně DPH:  1.000,00 Kč 
 

  
4. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu 

a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.  
 

5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených 
v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla.  

6. Cena díla může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši 
ceny. 
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VI.  
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Cena za dílo dle  této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) 

vystavené zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho převzetím objednatelem do 30 dnů 
od jejího doručení objednateli. Zadavatel požaduje předložit fakturu zároveň s předáním díla 
nejdéle však do 17. prosince 2021. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude 
předávací protokol ověřený pověřenými zástupci obou smluvních stran.  

 
2. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude den ověření předávacího protokolu o předání 

a převzetí dokončeného díla technickým zástupcem objednatele. 
 
3. Daňový doklad (faktura) musí dle platných právních předpisů mimo jiné obsahovat: 

- obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, podpis zástupce zhotovitele, 
- označení faktury a její číslo, lhůtu splatnosti dle smlouvy, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, 
- označení předmětu díla a den splnění, 
- účtovanou částku k úhradě v Kč bez DPH,   
- DPH a částku vč. DPH (pokud je zhotovitel plátce DPH). 
 
Bez těchto náležitostí je daňový doklad (faktura) neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli do data její splatnosti.  

 
4.    Objednatel je rovněž oprávněn vrátit zhotoviteli do data splatnosti daňový doklad (fakturu), 

pokud obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto 
smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti daňový doklad (fakturu) opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury). Okamžikem doručení 
náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury), začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

 
 5.  Daňový doklad (faktura) se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když je to po 
termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 

 
VII. 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů.  

VIII.  
SANKCE Z PRODLENÍ 

 
1. V případě nedodržení stanovených termínů, vyplývajících z projednání projektové 

dokumentace s objednatelem v průběhu zpracování (čl. III) této smlouvy, termínu zhotovení a 
předání řádně zhotoveného díla ze strany zhotovitele (čl. IV.) této smlouvy, v případě 
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad díla je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli a zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
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2. Pokud zhotovitel nedoloží úplný rozsah inženýrské činnosti - stanoviska účastníků stavebního 
řízení, zejména dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, 
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110 odst. (2) písm. d) a 
e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů) nezbytný pro vydání stavebního povolení, 
nutný pro zpracování projektové dokumentace jako její součást v termínu dle čl. IV. odst. 6 
této smlouvy a nedoloží ani včasné odůvodnění opožděného předání předmětných dokladů 
způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 7.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit na 
zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení 

3. V případě prodlení zhotovitele spojeném s nedodržením termínu zhotovení a předání řádně 
dokončeného díla delším než 30 dnů je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět. V takovémto 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.  

 
IX.  

ODPOVĚDNOST ZA VADY, SMLUVNÍ POKUTA A ZÁRUKA 
  

1. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. OZ 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že kompletní projektová dokumentace bude mít vlastnosti pro daný 
stupeň dokumentace obvyklé. 

3. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předávané projektové dokumentace včetně úplnosti 
položek v soupise stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

4. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 
kdykoli po předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se 
zhotovitel tuto vadu odstranit neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel vadu 
ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- 
Kč a to za každý případ a za každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní 
pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat objasnění nejasností díla kdykoliv po předání díla. Pokud 
objednatel uplatní nárok, zavazuje se zhotovitel podat objasnění neprodleně, nejpozději však 
do dvou pracovních dnů od doručení žádosti o objasnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel nepodá objasnění ve stanovené lhůtě, zavazuje se 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve 500,- Kč, a to za každý případ a za každý započatý 
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplati do čtrnácti kalendářních 
dnů ode dne jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců od data předání 
objednateli (§ 2629 a násl. OZ)  

7. Reklamace vad musí být provedena písemně, ze strany objednatele budou reklamace řešeny 
zástupcem objednatele pro věci technické nebo jiným pracovníkem pověřeným objednatelem.  

8. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr zejména v souladu s čl. II. bodem 4.4 až 4.11 této smlouvy (obsahová 
úplnost veškerých prací, dodávek, montáží, ale i položek s popisy vedlejších a ostatních 
nákladů, činnosti a požadavků, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to 
včetně Zásad organizace výstavby a dokladové části). Pokud bude po odevzdání předaného 
díla – projektové dokumentace v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, 
při uzavírání smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací a vlastní realizaci 
stavebně montážních prací zjištěn nesoulad, neúplnost nebo absence prací, dodávek a 
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služeb, chybné výměry nebo jednotky, ve vazbě na ostatní části projektové dokumentace, 
popř. opomenutí prací, dodávek a služeb (dále jen „vady položek“) pro řádné dokončení a 
provozování díla (vyjma zakrytých konstrukcí a vlivu třetích stran), o kterých zhotovitel 
projektové dokumentace mohl vědět nebo vědět musel a pokud zjištěné výše uvedené vady 
položek výkazu výměr přesáhnou součtem počtu vadných položek 5% z celkového počtu 
položek výkazu výměr, dodávek a služeb všech zúčastněných profesí a montáží, tak za 
každou další vadnou položku je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů 
ode dne jejího uplatnění. 

9. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla. 

X. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ 

 
Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím dle této smlouvy. Stejným 
okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla. 
 

XI.  
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést 
novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednání a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 

 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

3. Zástupce objednatele ve věcech technických není oprávněn uzavírat závazky mající za 
následek změnu ustanovení této smlouvy. 

 
XII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky 

 
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných 

k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel. 

 
3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 

řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy. 
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4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy. 
 

 
 
V Hradci Králové,  dne                V Hradci Králové, dne  
 
 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 

 
plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš       
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku 
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