
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

,Smluvní strany

Objednatel: Středisko volného času znojmo, příspěvková organizace

Sídlo : Sokolská 1277/8, 669 02 znojmo

zastoupený:

lČ: 70285314

bankovní spojení: Komerční banka, 6730741/0100

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Sídlo:

Podlahářství Roman Ludvík

Puškinova 1316/2, 66902 znojmo

zastoupený:

oprávněn jednat ve věcech technických podlahy a sádrokartony

bankovní spojeni: 107-722 149 0287/0100

lČ: 758 50 834 DIČ: CZ 7603114750

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: od roku 2007

(dále jen ,,zhotoviteľ')
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Článek íl.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívajÍcÍ ve zhotoveni stavby ,,Rekonstrukce
příčky a podlah Sokolská 8" a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve
výši dohodnuté v článku V. této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:
a) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Součástí předmětu díla je též:
a) vybudováni, bezpečný provoz a následné odstraněni zařízeni staveniště,
b) zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby (ve dvou výtiscích),
c) další práce, Činnosti a úkony souvĹsejÍcÍ s prováděním díla (např. zajištění povolení

k zvláštnímu užIvánI komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení
dočasného urrňstění či přerrňstěnl dopravních značek, náklady na energie vC. osazení

. podružného měřeni apod.),
d) fotodokumentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součásti

předávací dokumentace dokončeného díla,
e) odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich

uložení,
f) průběžný a závěrečný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

Článek Ill.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla - objekt syč znojmo, Sokolská 1277/8
2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následujÍcÍ podklady, doklady a dokumentaci:
3. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vC. dokumentů

uvedených v odst. 4. tohoto článku) nejpozději k datu zahájeni realizace díla. O předáni a převzetí
staveniště sepIšI smluvní strany protokol.

5. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli
informace nezbytné pro řádné užIvánI staveniště, a to zejména:

a) určení přístupových a příjezdových cest,
b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace a elektrické energie.

6. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle
této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění
povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývaji z příslušných
právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajÍcÍch se prováděné stavby,
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zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli
všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek lV.

Doba plněni

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 23. 8. 2021
2. Realizace díla bude zahájena 3. 8. 2021.
3. časový harmonogram prováděni díla, zpracovaný zhotovitelem a respektujÍcÍ zadávací požadavky

objednatele, je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram
začíná terminem předání a převzetí staveniště a končí termínem předáni a převzetí díla, včetně
lhůty pro vyklizení staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena djla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a Činí:

cena bez DPH : 107.040 KČ
DPH (21%): 22478,40. Kč
cena včetně DPH : 129.518,40 KČ
(slovy: jednostosvacetdevěttisÍcpětsetosmnáctkorunčeskýchčtyřicetha|éřů).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu
výměr), předaných objednatelem podle ČI. Ill. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle
objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (přIloha č. 1 této
smlouvy).

Článek VI.

Platební podNnky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě 2 faktur- daňových dokladů (dále jen
,,faktur"), vystavovaných zhotovitelem. Fakturovány budou práce provedené za příslušné období
prováděni díla, zjištěné (vykázané). Zhotovitel předloží objednateli ceněný soupis provedených
stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého
oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů
ode dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb
objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce nás|edujÍcÍho
po dni uskutečněni zdanitelného plněni fakturu.
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3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve zněnIpozdějších předpisů zákonu Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších
předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

· označeni daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
· identifikační údaje objednatele (vC. lČ, dič a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
· identifikační údaje zhotovitele (vC. IČ, dič a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
· označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
· označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
· popis předmětu plnění,
· datum vystavení a odeslání faktury,
· datum uskutečněni zdanitelného plnění,
· datum splatnosti,
· výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
· sazby a výši dph,
· výši částky včetně DPH,
· částku k proplacení,
· jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených
P

stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1tohoto článku.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne
následujÍcÍho po dni doručenífaktury. Objednatel neniv prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode
dne nás|edujÍcÍho po dni doručenífaktury, ale tato úhrada bude provedena po terminu, který je na
přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle
odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vC. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje
i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací
odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává
běžet původnj|hůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou
splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vráceni faktury v souladu s oprávněním objednatele
podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

6. peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána
z bankovního účtu objednatele.jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlenis proveditelnou
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.
8. Objednatel je povinen hradit 1. faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 60 % celkové ceny

díla bez DPH. Proplaceni zbývajících 40 % z ceny díla bude vázáno na předání a převzetí
dokončeného díla a odstraněni případných drobných vad váznoucích na díle k datu jeho předání a
převzetí.

9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušeni
smlouvy.
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10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, umožnit výkon
kontroly všech dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady
souvĹsejÍcÍ s realizací předmětu plněni veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřovánívšem osobám
oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti
ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé.

Článek VII.

Staveniště a zařIzenI staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely souvÍsejÍcÍ s prováděním díla a při užjvánÍ
staveniště je povinen dodržovat veškeré právni předpisy souvisejÍcÍch s předmětem plnění dle této
smlouvy.

2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přistup osob do objektu.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické

infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodržením.

4. ZařIzenI staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním
požadaŮků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích,

předaných mu objednatelem.
5. jako součást zařIzení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií

určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná
měřici místa a náklady na jim spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předáni a
převzetí díla, pokud v zápise o předáni a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu
potřeby ponechání zařIzenI, nutných pro provedeni odstranění vad a nedodělků zjištěných
při předání a převzetí díla). Nevyklidí4i zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel
ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtováníobjednate|em.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění
a pokyny objednatele, týkajIcI se možného porušování smluvních povinností zhotovitele
při prováděni díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí
od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedenÍdi|a daných, jestliže zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, kteří mají přís|ušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu
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stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost
oprávněni podle zákona č. 360/1992 Sb., ve zněnipozdějšÍch předpisů. zajisti, aby jméno a přIjmenI
stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do
stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personálnI změny ve
výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu přIsIušnou změnu tohoto zápisu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů,
včetně údajů o jejich podílu na akci.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanoveni českých
technických norem přejímajÍcÍch evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k prováděni díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle přIslušných
předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujÍcÍch materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby
na okolnI prostředí (zejména na nemovitosti přiléhajÍcÍ ke staveništi) a je povinen dodržovat
veškeré podmínky vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní
prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými
právnířni předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím
na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a
zabezpečit provedení příslušných proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně.

8. V prostoru prováděnjstavebnÍch pracíse mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele
pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávajÍcÍ technický a autorský dozor a
koordinátor bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní
předpisy.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapíšuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a přIslušnými prováděcími předpisy. Stavební
deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit
objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp.
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku
nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník konči dnem dokončeni
stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstraněni vad a nedodělků z přejňnacího
řizenI. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou povinni se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí4i
zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jim pověřená osoba
vykonávajÍcÍfunkci technického dozoru, nebo jiné osoby působÍcÍ na stavbě na straně objednatele
a majÍcÍoprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu
s povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn
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písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadným prováděním díla. NeučinI-li tak zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data obdržení
písemného požadavku na sjednáni nápravy, jedná se o hrubé porušeni jeho povinnosti, které
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou
formou) nejméně 3 pracovni dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,
opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu prováděni díla objednatel
organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického
a autorského dozoru, Či jiných osob, působÍcÍch při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných
právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání
kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolnIho
dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl.
0

stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné
podklady a spolupráci.

15. zjistI-li zhotovitel při prováděni prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů
stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit
nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo
orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatřenínezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo
zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu,
a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené
stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke
zhotovovanému dílu na vlastníka stávajÍcÍch nemovitých věci (jihomoravský kraj) se řidI
ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází
na objednatele dnem protoko|árního předáni a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činnosti, včetně případných
škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovjdajÍcÍ možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 2 mil. KČ, a to po
celou dobu prováděni díla. Doklady o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli před
podpisem podpisu smlouvy o dílo.

Článek IX.
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Předáni a převzetí díla, užÍvání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno
a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu, stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku
zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejhnaci řIzeni), řádně v něm pokračovat
a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedeni všech zkoušek,
předepsaných zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami a touto smlouvou,
včetně předání příslušných dokladů.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejhnacího řizenI doklady, odpovídajÍcÍ povaze
díla, dokumentujÍcÍ jeho řádné provedení.

a) dokumentaci skutečného provedení díla,
b) zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,
c) výsledky prověřeni prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně

příslušných zápisů a dokladů,
d) originál stavebního deníku,
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

NedoložEli zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejhnacího řIzeni pořIdí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.
uvedou:

· Udaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
· stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
· zhodnocení jakosti provedeného díla,
· dohodu o způsobu a terminu vyklizeni staveniště,
· seznam předaných dokladů a dokumentace,
· seznam případných drobných vad s terminem jejich odstranění,
· proh|ášeníobjednate|e, zda dílo přejímá,
· soupis nákladů na dílo,
· dohodu obsahujÍcÍ ujednáni o termínu, od kterého začíná běžet záručnílhůta díla.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání užIvánI
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užIvánI podstatným způsobem neomezují.

6. Pokud se při přejImacIm řIzenI prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném
předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odrrňtnutí převzetí díla.
Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele
k opakovanému přejÍmacímu řIzení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu
vzniklé při neúspěšném přejImacIm řIzenI
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Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předánía převzetí, a dále za vady díla zjištěné
po dobu záručnIIhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší
moci, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných
mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto
skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použiti či dodrženítrval.

4. ZáručnIlhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel

řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem,
kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla,
za které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí
12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční
lhůty doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat bud°
odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat
odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději
však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu podle ČI. XI. této smlouvy.

12. NenastoupI-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo
v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přistup do prostor nezbytných
pro odstraněni vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel
v prodlení s terminem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstraněni
vady.

14. O odstranění reklamované vady sepIšI smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
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Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prod|enízhotovite[e se splněním terminu dokončenÍdj|a sjednaného v čí. lV. odst. 1této
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den
prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně
objednatele, nebo při působeni vyšší moci.

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejňnacího řízenI dokončeného
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je
v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení,
a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraněni reklamované vady v termínu podle ČI. X. odst. 11 nebo
v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- kč za každý den, o
který nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyk1idí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě
do 15 dnů od termínu předánía převzetídAa, je povinen zaplatit objednate|ism|uvní pokutu ve výši
2 000,; kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny
v souladu s ustanovením ČI. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý
den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí
být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná uhradístraně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne
obdržení příslušného vyúčtování.

9. V případě porušení předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujÍcÍch se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý opakovaný případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahujÍcÍ
smluvní pokutu.

Článek XII.

vYšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany,
před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana
nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Pokud se provedeni předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků
vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plněni ztÍŽÍ či jinak negativně ovlivní,
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strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za
podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení
oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je
zhotovitel v prodlení.

5. Důsledky z působenívyššknoci může každá smluvnístrana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění
vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupeni od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému p(něnitéto smlouvy, je povinna to bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních
stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení
smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů |ežÍcÍch na jeho straně delší než 30 dnů,
b) nepředloženI dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani

v dodatečné přiměřené lhůtě,
C) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi ze smlouvy nebo

z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle ČI. VIII. odst. 11 této
smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky
vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynuti této lhůty nepřestal dílo provádět
nevhodným způsobem.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně
bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla.
V oznámeni o odstoupeni od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. OdstoupI-Ii objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyp|ývajÍcÍch, sjednávají se povinnosti

smluvních stran takto:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné

náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
C) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených

prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena
cena díla,

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli
k odsouhlasenI,
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e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od
jeho obdržení,

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdrženívyzvání zahájit přebíráni prací a sepsat zápis

o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařIzenI a vyklidí staveniště

nejpozději do 15 dnů po předánia převzetí pracIobjednatelem podle pIsm.g) tohoto bodu,
i) zhotovitel provede {s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného

a odsouhlaseného podle předchozích ustanovenítohoto odstavce) finanční vyčÍslení všech
provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb,
popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny
zbývajIcI (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupeni od
smlouvy,

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ČI. VI. této smlouvy.
6. výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah
upravený touto smlouvou se neužiji ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. la §
2630 odst. 1občanského zákoníku.

2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou,

budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány
příslušným obecným soudem.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.

5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní

smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojujísvé
podpisy.

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede
Objednatel, který současně zajisti, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé
smluvní straně do její datové schránky.

8. Tato smlouva má 13 stran a 2 přílohy.
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Přílohy:
č. 1- položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
č. 2 - Harmonogram stavebních prací

Ve znojmě dne 2. 8. 2021 .-

o Ubu
,W 02 ZnQlmo3, 515 224 144
85 314 -1-
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