



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

na akci s názvem: „**Ozelenění severozápadní části Břeclavi**“

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatoplukem Pěčkem, starosta
Kontaktní email: posta@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**
se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089
Kontaktní e-mail: tibor.buk@ave.cz
Oprávněný zástupce: Mgr. Marcel Benda, regionální ředitel
Mgr. Tibor Buk, ředitel provozovny
- ve věcech smluvních: Mgr. Tibor Buk, ředitel provozovny
- ve věcech technických: Silvie Mauričová, vedoucí provozu
zapsaný v OR vedeném MS v Praze pod spis.zn C 19775
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 3133950003/2700
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují:



- a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „**identifikační údaje**“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy,
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.
2. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
- a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, a že je předmět plnění dle této Smlouvy schopen řádně dle podmínek této Smlouvy splnit,
 - b) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
 - c) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z obdržného plnění dle této Smlouvy,
 - d) ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání stanovenými právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy.
3. Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky s názvem „**Ozelenění severozápadní části Břeclavi**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) na základě nabídky Zhotovitele ze dne 28.06.2021 a v jejím rozsahu a v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Ilonou Vybíralovou, se sídlem Zámecké náměstí 6/8, 690 02 Břeclav, IČO: 04167775, kterou při podpisu této Smlouvy převzal Zhotovitel (dále jen „**PD**“).
4. Zhotovitel provede Dílo (jak je tento pojem definován níže) s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto Smlouvou a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a v PD uvedené shora v čl. II. odst. 3, se kterými se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této Smlouvy seznámil, a obstará vše, co je k provedení předmětu Smlouvy nezbytné.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že provedení díla je součástí dotačního projektu pod názvem „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“, který bude spolufinancován z dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, číslo dotačního projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011378.

Článek III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem plnění této Smlouvy je výsadba solitérních dřevin, keřů, stromů a s touto výsadbou souvisejících prací, které budou provedeny v Břeclavi v ulicích Lidická, Generála Šimka, Na Pěšině, Hřbitovní, U Jánského dvora, Ostrov, Kpt. Jaroše a v okolí DPS Stará Břeclav. Provedena bude revitalizace dětského hřiště ve St. Břeclavi (mezi ulicemi Hřbitovní a Generála Šimka). Součástí plnění je i následná údržba zeleně po dobu následujících 3 let, která spočívá v odplevelení záhonů a zálivce. Rozsah, objem a požadavky na kvalitu veškerých činností jsou specifikovány v PD a v příloze č. 1 - „Celkový rozpočet“, která je rovněž nedílnou součástí této Smlouvy (dále společně jen „**Dílo**“).
2. Dílo podle této Smlouvy zahrnuje rovněž provedení veškerých dalších prací a/nebo poskytnutí služeb, které obvykle s provedením Díla souvisí, a jejichž provedení je nutné za účelem řádného provedení Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě uvedeny či nikoliv.



Článek IV. Doba plnění

- Termíny plnění pro zhotovení Díla jsou sjednány následovně:
 - 1. část Díla** – vytýčení sítí, příprava terénu, vytýčení výsadeb, výsadba keřů a dřevin, revitalizace hřiště včetně všech souvisejících úkonů. Zhotovitel dokončí realizaci nejpozději do **30.11.2021**. Zhotovitel zahájí činnost bezodkladně po podpisu Smlouvy. Den zahájení realizace zaznamená Zhotovitel a potvrdí Objednatel a TDI v Realizačním deníku.
 - 2. část Díla** – rozvojová péče o realizovanou výsadbu a následná péče bude zahájena bezprostředně po ukončení realizace 1. části Díla a bude probíhat po dobu tří let.
- Výše sjednané termíny realizace Díla se automaticky prodlužují o počet dní, během nichž Zhotovitel prokazatelně nemohl činnost dle této Smlouvy provádět a musel jeho provádění přerušit:
 - a) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné Dílo provádět v souladu s Projektem, se závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou důvodem pro automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 2 dny, nebo
 - b) z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v nezbytně nutném projednání skutečnosti související s realizací Díla orgány státní správy.

Článek V. Cena Díla

- Cena Díla, jak je specifikováno v čl. III. této Smlouvy činí:

Cena Díla za část č. 1	4 474 214,46 Kč bez DPH
DPH (21%)	939 585,04 Kč
Cena Díla za část č. 1 vč. DPH	5 413 799,50 Kč vč. DPH
Cena Díla za část č. 2	1 014 140,10 Kč bez DPH
DPH (21%)	212 969,42 Kč
Cena Díla za část č. 2 vč. DPH	1 227 109,52 Kč vč. DPH
Celková cena Díla (část č. 1 + č. 2)	5 488 354,56 Kč bez DPH
DPH (21%)	1 152 554,46 Kč
Celková cena Díla vč. DPH	6 640 909,02 Kč vč. DPH

- V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu plnění dle této



Smlouvy.

3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.
5. Jakékoliv úpravy cen dle této Smlouvy musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají schválení obou Smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Dalším důvodem pro překročení ceny Díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků Objednatele nebo na základě postupu Zhotovitele dle ust. § 2594 OZ. Pro účely této Smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají postupům dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení ceny Díla vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny Díla sjednané v takovém dodatku.
8. Pokud Zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ bez předchozí dohody s Objednatelem na ceně Díla, pak Zhotovitel Díla nemá právo na úhradu ceny té části Díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a ust. § 2614 OZ a je povinen tuto část Díla na své náklady odstranit, při zachování celistvosti a funkčnosti Díla, pokud nebude s Objednatelem dohodnuto jinak.
9. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v ust. § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení Díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy a v souladu se ZZVZ.
10. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu Díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Článek VI.

Způsob provádění Díla a jeho dodání

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému zaměstnanci Objednatele na základě předávacího protokolu. Při realizaci Díla je povinen Zhotovitel postupovat v souladu s českými státními normami a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy a metodikami.
1. Veškeré vegetační úpravy je Zhotovitel povinen provádět v koordinaci s aktuálními inženýrskými sítěmi. Před započítím prací je nezbytné vytyčit podzemní síť a je nutno respektovat jejich ochranná pásma. Rozmístění dřevin bude provedeno projektantem před plánovanou výsadbou s ohledem na aktuální stav okolních dřevin a stavebních prvků. Koordinaci při vytyčení sítí a přípravné práce spočívající ve vytrhání keřů poskytnou Technické služby Objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zohlednit dopad realizace Díla na životní prostředí a zavazuje se



- k minimální produkci všech vzniklých odpadů, a v případě jejich vzniku se zavazuje usilovat v co nejvyšší míře o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení.
3. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu nezbytně nutném k provedení Díla.
 4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady Díla a Dílo prováděl řádným způsobem.
 5. Zhotovitel je povinen dle ust. § 2594 OZ upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu Objednatel k provedení Díla předal nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 6. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel práce v nezbytném rozsahu přerušuje až do výměny takové věci nebo změny příkazu. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
 7. V příloze č. 2 (Seznam poddodavatelů), která je součástí této Smlouvy jsou specifikovány ty části Díla, které budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Poddodavatelé jsou ve smyslu § 105 ZZVZ identifikováni v příloze č. 2 této Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části. Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, který byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci Díla, včetně rozsahu jejich podílu na Díle. Tento přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit Objednateli.
 8. Zhotovitel určí k plnění předmětu Smlouvy realizační tým v rozsahu předloženém Zhotovitelem v rámci své nabídky ve Veřejné zakázce. Jmenné složení realizačního týmu je uvedeno v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „**Realizační tým**“). Zhotovitel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění Díla profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě a ve Veřejné zakázce.
 9. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění Díla za přítomnosti alespoň jedné z osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na VZ splnění kvalifikace. V případě změny těchto osob (členů Realizačního týmu) je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele. Nový člen Realizačního týmu musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci, což je Zhotovitel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.
 10. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla deník prováděných prací a služeb (dále jen „**Realizační deník**“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od technické specifikace a o klimatických podmínkách. Povinnost vést deník končí dnem odstranění případných vad zjištěných při předání a převzetí Díla. Deník bude předložen



- Objednateli na každém kontrolním dnu. Do deníku může provádět potřebné záznamy autorský dozor, technický dozor Objednatele, orgány státní správy a Objednatel.
11. Zhotovitel bude samostatně pravidelně kontrolovat realizované výsadby a dle potřeby provede úkony následné péče. O plánovaném provedení těchto úkonů bude vždy 3 dny předem informovat Objednatele, veškeré provedené činnosti poté zanesou do Realizačního deníku. Zástupce Objednatele je oprávněn průběžně kontrolovat soulad kvality provedené práce se standardy uvedenými v této Smlouvě a vyzývat písemně Zhotovitele k nápravě zjištěných nedostatků vč. stanovení lhůt k odstranění vad. Za písemnou výzvu se pro účely této smlouvy považuje také e-mailová zpráva.
 12. Objednatel je oprávněn zajistit externí kontrolu plnění Smlouvy třetí osobou (dále jen „**Dozor**“). V takovém případě Objednatel Zhotovitele bezodkladně informuje o ustanovení Dozoru, včetně identifikace této osoby. Zhotovitel je povinen poskytnout Dozoru součinnost při provádění kontrole plnění Smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že cena za takto poskytnutou součinnost Zhotovitele je již zahrnuta v ceně Díla.
 13. Zhotovitel se zavazuje podle této Smlouvy provést a Objednateli protokolárně předat dokončené Dílo bez vad.
 14. Předání díla proběhne dle následujícího harmonogramu, který je pro Smluvní strany závazný:
 - a) 1. část Díla – předání Díla v termínu dle odst. IV této Smlouvy,
 - b) 2. část Díla - předávání Díla - jednotlivých smluvních činností následné péče - bude probíhat průběžně po jejich dokončení v závislosti na příslušných agrotechnických termínech a v souladu s PD a přílohou č. 1 této Smlouvy.
 15. O převzetí 1 části plnění díla sepíší smluvní strany zápis – předávací protokol (2 stejnopisy), který bude obsahovat soupis provedených prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, nebo jiná opatření, která byla dohodnuta a provedena, a soupis dokladů, které Zhotovitel Objednateli při předání díla předává. Tento oběma Stranami podepsaný protokol bude nedílnou součástí předkládané faktury. Přílohou předávacího protokolu 1. části Díla bude doklad o původu sadebního materiálu, kopie dodacího listu použitého hnojiva a veškerých použitých chemických přípravků, doklad o původu použitého travního osiva. Předávání jednotlivých smluvních činností druhé části Díla bude probíhat průběžně.
 16. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla souhlasí podepsané Smluvní strany s tím, že je Dílo, resp. jeho část dokončeno a právoplatně předáno a převzato.
 17. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou kontrolní dny v rámci provádění první části Díla probíhat 1x týdně, v termínu určeném Objednatelem. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů prostřednictvím osoby, kterou prokazoval technickou kvalifikaci v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku, případně jinou shodně kvalifikovanou osobou (náhradník). Kvalifikace náhradníka musí být Zhotoviteli předem prokázána.
 18. Objednatel je oprávněn organizovat v rámci druhé části díla kontrolní dny, na něž bude pozván zástupce Zhotovitele nejméně 5 pracovních dní předem. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů prostřednictvím osoby, kterou prokazoval technickou kvalifikaci v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku, případně jinou shodně kvalifikovanou osobou (náhradník). Kvalifikace náhradníka musí být Zhotoviteli předem prokázána.
 19. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky



- podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zejména zavazuje, že:
- a) veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
 - b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),
 - c) všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - d) jako Poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání,
 - e) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - f) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu kontrolováni.
21. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 19 a odst. 20 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících se na provádění Díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění Díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy.
22. Porušení kterékoliv z výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným způsobem se všemi navazujícími souvislostmi.

Článek VII. Placení a fakturace

1. Právo vystavit daňový doklad (fakturovat) vzniká dnem předání řádně provedeného Díla nebo jeho části Objednateli, a to:
 - a) po předání 1. části Díla – součástí daňového dokladu (faktury) bude oboustranně podepsaný předávací protokol a veškeré doklady dle této Smlouvy;
 - b) po předání jednotlivých dílčích plnění 2. části Díla. Fakturace za provedené dílčí části díla bude probíhat 2 x ročně vždy k 31. 5. a 31. 10. příslušného kalendářního roku a vždy na základě předloženého a oboustranně podepsaného soupisu provedených činností zaznamenaných v Realizačním deníku.
2. Fakturu uhradí Objednatel vždy do 30 dnů od jejího doručení na výše uvedenou adresu Objednatele. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - a) označení faktury a její číslo,
 - b) obchodní název, sídlo a IČO Objednatele a Zhotovitele,



- c) předmět Díla a den jejího plnění,
 - d) den odeslání faktury a datum její splatnosti,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena,
 - f) popis Díla,
 - g) celkovou fakturovanou částku,
 - h) název a číslo projektu (CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011378).
4. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“) a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo Zhotovitele a Objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení Smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
 5. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví Zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit Objednateli.
 6. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat jakékoliv zálohy.
 7. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část Díla splněna, nebude příslušná část ceny Díla účtována.
 8. Úhrada ceny Díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi Smluvními stranami sjednány dle ust. § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle ust. § 2050 OZ dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena vůči pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny Díla či její části.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení jakéhokoliv termínu, který je v časovém harmonogramu provedení Díla, a to ve smluvené výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH uvedené v čl. V. této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení termínu pro odstranění vad Díla, a to ve smluvené výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH uvedené v čl. V. této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy uhrazením smluvní pokuty není dotčeno.
5. V případě, že Zhotovitel poruší jinou povinnost dle této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením řádně vystavené a Objednatelům nerozporované faktury.
7. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce



nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek IX. Další ujednání

1. Přerušení postupu prací z pokynu Objednatele, případně vinou Objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny Díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s Objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
4. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke Smlouvě.
5. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vzniklé vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
6. Zhotovitel přebírá záruku na Dílo v délce trvání **36 měsíců**. Záruka počne běžet dnem protokolárního předání první části Díla Objednateli. V případě, že v průběhu 36 měsíců od předání 1. části Díla dojde k odumření vysazené dřeviny (stromu, keře solitérního či ve skupině), bude tato v nejbližším možném termínu zohledňujícím agrotechnické lhůty nahrazena novým exemplářem stejného kultivaru a velikosti – tj. vzrůst odpovídající době od původního vysazení, přičemž tříletá záruka na nově vysazenou dřevinu počíná běžet dnem jejího nového vysazení.
7. Dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na Dílo jako celek vztahují.
8. Záruka za Dílo a postup při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od obdržení protokolu o reklamaci (který bude obsahovat Objednatelem požadovaný způsob a termín odstranění vadné práce či vadné věci) oznámit Objednateli, zda uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Jestliže tak Zhotovitel v daném termínu neučiní, má Objednatel právo po marném uplynutí závazného termínu k odstranění vady vadu odstranit za pomoci třetí osoby na náklady Zhotovitele. I v takovém případě zhotovitel nese zodpovědnost za novou věc po celou dobu záruční lhůty.
10. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu Díla přechází na Objednatele předáním Díla. Vlastnické právo na zhotovovaném Dílu nabývá Objednatel úplným zaplacením ceny za Dílo resp. jeho části.
11. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace Díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění Díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně



1.000.000 Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je Zhotovitel povinen doložit Objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné Smlouvy v požadovaném rozsahu. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- a) způsobené provozní činností Zhotovitele,
- b) vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami.

Článek X. Ukončení Smlouvy

1. Kterákoli ze Smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy, poruší-li druhá Smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem upozorněna.
2. Stanoví-li oprávněná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá Smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená Smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé Smluvní strany obdržela.
3. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od Smlouvy odstoupit:
 - a) při prodloužení s předáním Díla nebo jeho části ze strany Zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - b) při zjištění, že Dílo neodpovídá požadavkům Objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě, že Zhotovitel porušuje některou ze svých smluvních nebo zákonných povinností, které se vztahují k provádění Díla, a Zhotovitel nezajistí nápravu a nezačne provádět Dílo řádným způsobem ani v přiměřené době určené Objednatelem,
 - d) v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, Zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli,
 - f) Zhotovitel nepředloží kopii platné a účinné pojistné smlouvy v souladu s článkem IX odst. 12
4. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Je Objednatel v prodloužení s platbou ceny za Dílo po dobu delší než 60 dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu.
5. Objednatel má mimo jiné nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel Dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude kalkulována tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované Dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části Díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku Zhotovitele,



bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek XI. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel, jako konečný příjemce dotace na financování projektu, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalších kontrolních orgánů, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu 15 let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady k zakázce archivovat po dobu 15 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky Programu. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele zpřístupnit Objednateli nebo orgánům uvedeným výše veškerou dokumentaci k Veřejné zakázce.
4. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci Smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v této Smlouvě. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ na sebe bere nebezpečí změny okolností.
7. Písemnosti dle této Smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenu i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní. Pro komunikaci dle této Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny využít i elektronické pošty; v tomto případě budou zprávy zasílány na e-mailové adresy uvedené v čl. I této Smlouvy.
8. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží 1 a Zhotovitel 1 vyhotovení.
9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,



o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto Smlouvou jinak než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku založeného touto Smlouvou, zejména ustanovení o smluvních pokutách a zárukách, případně úprava týkající se licencí.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
12. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích oprávnění.
13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené nebo v textu zmíněné přílohy.

Příloha č. 1 – Celkový rozpočet

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 – Realizační tým

V Břeclavi

V Břeclavi

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Bc. Svatopluk
Pěček** Digitálně podepsal
Bc. Svatopluk Pěček
Datum: 2021.07.23
08:38:15 +02'00'

**Mgr. Marcel
Benda** Digitálně podepsal
Mgr. Marcel Benda
Datum: 2021.07.22
11:14:37 +02'00'

Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Mgr. Marcel Benda, regionální ředitel

Tibor Buk Digitálně podepsal
Tibor Buk
Datum: 2021.07.22
12:38:56 +02'00'

Mgr. Tibor Buk, ředitel provozovny

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 64 dne 14.07.2021 usnesením č. R64/21/23/2.

V Břeclavi

**Bc.
Svatopluk
Pěček** Digitálně podepsal
Bc. Svatopluk Pěček
Datum: 2021.07.23
08:38:42 +02'00'

Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Příloha č. 1 – Celkový rozpočet

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

Díl: **REKAPITULACE**

část: 1-8. severozápadní část Břeclavi

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

Kód / CPV	Popis	ZRH	Cena celkem	DPH (21%)	Cena celkem s DPH
1	2	3	10	11	12
00	SO 00 VŠEOBECNÉ NÁKLADY				
01	KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY	5 488 354,56 Kč	5 488 354,56 Kč	1 152 554,46 Kč	6 640 909,02 Kč
	1. VÝSADBA STROMŮ A SOLITÉRNÍCH KEŘŮ	1 064 668,76 Kč	1 064 668,76 Kč	223 580,44 Kč	1 288 249,20 Kč
	2. ZALOŽENÍ ZÁHONOVÝCH VÝSADEB	1 401 083,60 Kč	1 401 083,60 Kč	294 227,56 Kč	1 695 311,16 Kč
	2. ZALOŽENÍ ZÁHONOVÝCH VÝSADEB - Trvalková část	100 425,00 Kč	100 425,00 Kč	21 089,25 Kč	121 514,25 Kč
	3. ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY	54 080,00 Kč	54 080,00 Kč	11 356,80 Kč	65 436,80 Kč
	4. REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ - nezpůsobilé výdaje	473 429,00 Kč	473 429,00 Kč	99 420,09 Kč	572 849,09 Kč
	4. REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ - způsobilé výdaje	387 506,20 Kč	387 506,20 Kč	81 376,30 Kč	468 882,50 Kč
	5. SOUPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU	918 949,20 Kč	918 949,20 Kč	192 979,33 Kč	1 111 928,53 Kč
	5. SOUPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU TRVALKY	74 072,70 Kč	74 072,70 Kč	15 555,27 Kč	89 627,97 Kč
	6. NÁSLEDNÁ PÉČE	1 014 140,10 Kč	1 014 140,10 Kč	212 969,42 Kč	1 227 109,52 Kč
	celkem	5 488 354,56 Kč	5 488 354,56 Kč	1 152 554,46 Kč	6 640 909,02 Kč

Položkový výkaz výměr je zpracován podle ceníků stavebních prací. U jednotlivých položek výkazu výměr jsou uvedena číselná označení položek ceníku, a to proto, že jsou jimi určeny druhy a kvalita stavebních prací s odkazem na úvodní části ceníku, ve kterých je popsán způsob měření, obsah cen a podstatné dodací a kvalitativní podmínky. Které jsou nutné pro jednoznačné vymezení druhu a kvality stavebních prací.

Příloha č. 1 – Celkový rozpočet

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

Díl: 1. VÝSADBA STROMŮ A SOLITÉRNÍCH KEŘŮ

část: 1-8. severozápadní část Břeclavi

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet
1	2		3	4	5	6	7
							8
1	18310-1315	Hloubení jámy přes 0,125 do 0,4 m ³ se 100% výměnou půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	242	690	166 980,00	alejové stromy
2	18310-1314	Hloubení jámy přes 0,05 do 0,125 m ³ se 100% výměnou půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	6	231	1 386,00	prostokořené stromy
3	18310-1313	Hloubení jámy přes 0,02 do 0,05 m ³ se 100% výměnou půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	81	102	8 262,00	solitérní keře
4	18580-4312	Prolítí jam před výsadbou 25 l na strom, 10 l na keř	m ³	70,1	127	8 902,70	všechny solitérní dřeviny
5	18410-2116	Výsadba stromu s balem do předem připravené jamky se zalitím, průměr balu přes 600 - 800 mm	ks	242	950	229 900,00	alejové stromy
6	18420-1112	Výsadba stromů bez balu do předem připravené jámy, se zalitím	ks	6	112	672,00	prostokořené stromy
7	183 11-1114	Výsadba keře do předem připravené jámy	ks	81	40	3 240,00	solitérní keře
8	183 11-1113	Aplikace půdního hnojiva na bázi hydrogelu	kg	140,2	32	4 486,40	počet stromů k výsadbě *0,5
9	183 21-1322	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky 2 m Ø 6 cm, s 6 příčkami a úvazkem	ks	204	185	37 740,00	solitérní keře
10	184 21-5112	Ukotvení jedním kulem, délky 1,5-2 m Ø 6 cm,	ks	44	60	2 640,00	počet stromů k výsadbě *0,5
11	R	Ukotvení dřevin střešními latěmi, včetně obeprnutí pletiva kolem střešních latí	ks	81	450	36 450,00	
12	18580-4311	Příplatek k zalití dřeviny po výsadbě 80 l na rostlinu, 30l na keř	m ³	222,7	85	18 929,50	počet stromů k výsadbě * 80 l
13	184480-6111	Redukční řez korun stromů	ks	248,00	55	13 640,00	listnatý strom a keř
14	184 21-5413	Zhotovení záhlvkové mísy u solitérních dřevin, Ø mísy 1 m	ks	329,00	98	32 242,00	všechny solitérní dřeviny
15	184 91-1421	Zamulčování záhlvkové mísy	ks	329,00	38	12 502,00	všechny solitérní dřeviny
16	184 50-1121	Vytvoření ochrany kmínku do výšky větvení, z rákosové rohoží	ks	204,00	82	16 728,00	
17	R	Dovoz vody na záhlvku do 1000 m	m ³	222,70	330	73 491,00	součet potřeby vody na dokončovací práci
18	R	Kompost s podílem, jílovité složky	m ³	17,36	1300	22 568,00	
19	R	Půdní kondicionér pro listnaté dřeviny	kg	140,2	600	84 120,00	počet stromů k výsadbě * 0,5 l
20	R	Dřevní štěpka na zamulčování záhlvkových mís	m ³	16,121	960	15 476,16	
21	R	Dřevěné kůly se špicí, frézované, délka kůlů 2 m, v horní části Ø 6 cm, v dolní části budou kůly ošetřeny impregnací, dřevěné kůly budou z vyschlého dřeva	ks	656	100	65 600,00	
22	R	Polopříčky Ø 6 cm, včetně spojovacího materiálu (hřebíků délky 5 cm), polopříčky budou z vyschlého dřeva	ks	1452	42	60 984,00	
23	R	Střešní latě, d. 100 cm, průměr 3*5 cm, latě budou ukotveny cca 40 cm do země	ks	243	32	7 776,00	
24	R	Rákosová rohož v 1,8-2 m.	bm	612	95	58 140,00	
25	R	Úvazky z elastického provazu	bm	732	13	9 516,00	počet stromů k výsadbě * 1 m
26	R	Ochrana kmene proti ožinání	ks	248,00	76	18 848,00	
27	R	Králičí pletivo na ochranu keřů, včetně drátků potřebných na uchycení pletiva ke střešním latím	m ²	182,25	100	18 225,00	
28	R	Voda na záhlvku	m ³	222,7	120	26 724,00	
29	R	Vytyčení výsadeb (bude provedeno za účasti autora projektu)	ks	1,00	8500	8 500,00	cena stanovená odhadem

Celkem
HSV Celkem
Celkem

1 064 668,76

Příloha č. 1 – Celkový rozpočet

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

Díl: **2. ZALOŽENÍ ZÁHONOVÝCH VÝSADEB**

část: 1. ul. Lidická.

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet
1	2		3 4	5,0	6	7	8

1	121 11-2011	Sejmutí ornice ručně při tloušťce vrstvy do 15 cm	m ³	352,2	280	98616	součet ploch záhonů x 15 cm
2	R	Uložení zeminy na skládku (zemina s podílem kamenů)	t	95,1	280	26626	množství sejmuté ornice *1,8
3	181 30-1101	Rozprostření a urovnání kompostu v rovině, na výšku 5 cm	m ²	2348,0	90	211320	součet ploch záhonů
4	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (totální herbicid 5 l / ha) v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2348,0	4,00	9392	součet ploch záhonů
5	183 40-3153	Urovnání terénu hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5, včetně opravného hrabání	m ²	2348,0	5,00	11740	součet ploch záhonů
	183 20-5111	Kultivace terénu rotavátorováním do hloubky 15 cm, s promícháním položeného kompostu	m ²	2348,0	17,00	39916	součet ploch záhonů
6	183 11-1114	Hloubení jamek bez výměny půdy, o objemu přes 0,01 do 0,02 m ³ , v rovině nebo na svahu do 1:5. keře	ks	6087,0	30,00	182610	keře
8	184 10-2112	Výsadba keřů v rovině, přes 200-300 mm, se zalitím	ks	6087,0	63,00	383481	keře
10	184 91-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 v rovině nebo na svahu do 1:5, dřevní štěpkou, výška 7 cm	m ²	2348,0	42,00	98616	součet všech záhonů
13	R	Dovoz vody na zálivku do 1000 m	m ³	35,2	350,00	12327	plocha všech záhonů * 15l
	R	Zpevnění záhonů deskami	bm	30,0	150,00	4500	záhon ve svahu
11	R	<i>Kompost s podílem, jílovité složky</i>	<i>m³</i>	<i>117,4</i>	<i>1 300,00</i>	152620	
12	R	<i>Dřevní štěrka z listnatých dřevin. Štěpka bude bez podílů listů.</i>	<i>m³</i>	<i>164,4</i>	<i>960,00</i>	157786	
13	R	<i>Desky na zpevnění záhonu, tl.1 cm</i>	<i>bm</i>	<i>30,0</i>	<i>83,00</i>	2490	
14	R	<i>Kolíky na zpevnění záhonu, délka 10, 2x2cm</i>	<i>bm</i>	<i>10,0</i>	<i>45,00</i>	450	
15	R	<i>Voda na zálivku</i>	<i>m³</i>	<i>35,2</i>	<i>120,00</i>	4226	
16	R	<i>Herbicid, ideálně na přírodní bázi</i>	<i>l</i>	<i>7,0</i>	<i>620</i>	4367	

HSV Celkem

Celkem

1401084

Příloha č. 1 – Celkový rozpočet

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

Díl: 2. ZALOŽENÍ ZÁHONOVÝCH VÝSADEB
trvaleková část

část: 1. ul. Lidická.

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet
1	2		3 4	5,0	6	7	8

7	183 11-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy, o objemu přes 0,005 do 0,01 m ³ , v rovině nebo na svahu do 1:5. trvalky	ks	1545,0	32,00	49440	trvalky
9	183 21-1313	Výsadba trvalek v rovině	ks	1545,0	33	50985	trvalky

HSV Celkem

Celkem

100425

Příloha č. 1 – Celkový rozpočet

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

Díl: 3. ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY

část: 1-8. severozápadní část Břeclavi

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet
1	2		3 4	5,0	6	7	8

1	121 11-2011	Sejmutí ornice ručně při tloušťce vrstvy do 15 cm	m ³	80,0	280	22400	součet ploch záhonů x 15 cm
2	R	Uložení zeminy na skládku (zemina s podílem kamenů)	t	21,6	280	6048	množství sejmuté ornice *1,8
3	181 30-1101	Rozprostření a urovnání kompostu v rovině, na výšku 5 cm	m ²	80,0	90	7200	součet ploch záhonů
4	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (totální herbicid 5 l / ha) v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	80,0	4,00	320	součet ploch záhonů
5	183 40-3153	Urovnání terénu hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5, včetně opravného hrabání	m ²	80,0	5,00	400	součet ploch záhonů
6	183 20-5111	Kultivace terénu rotátorováním do hloubky 15 cm, s promícháním položeného kompostu	m ²	80,0	17,00	1360	součet ploch záhonů
7	183 40-5211	Výsev luční směsi	m ²	80,0	29	2320	
8	183 40-3153	Zapravení luční směsi	m ²	80,0	6	480	
9	183 40-3161	Uválcování výsevu	m ²	80,0	4	320	
10	R	Kompost s podílem, jílovité složky	m ³	3,2	1 300,00	4160	
11	R	Luční směs s podílem nízko kvetoucích bylin, dle specifikace v Tech. zprávě	m ³	0,4	12 000,00	4800	
12	R	dřevní štěpka	m ³	4,2	960,00	4032	
13	R	Totální herbicid	l	0,2	1 000,00	240	

HSV Celkem

Celkem

54080

Příloha č. 1 – Celkový rozpočet

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

Díl: 5. SOUPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU

část: 1-8. severozápadní část Břeclavi

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

zkratka	latinský název	typ	velikost	počet ks celkem	cena za ks	cena celkem
ovocné dřeviny, vysokokmen rozvětvený						
COB	Cydonia oblonga	OS	v. 175-220 cm, VK	2	833,3	1667
PRDU	Prunus dulcis, mandloň	OS	v. 175-220 cm, VK	4	2678	10712
				6		
alejové stromy, s balem						
ACA	Acer campestre	ST	OK 10-12, ZB	13	1989	25857
ACEL	Acer campestre 'Elegant'	ST	OK 8-10 cm, ZB	14	1495	20930
ACRS	Acer campestre 'Red Shine'	ST	OK 8-10 cm, ZB	15	1495	22425
APCL	Acer platanoides Cleveland	ST	OK 8-10 cm, ZB	4	1235	4940
ACEQ	Acer campestre Emerald Quenn	ST	OK 10-12 cm, ZB	3	1313	3939
AHIP	Aesculus hippocastaneum	ST	OK 10-12 cm, ZB	3	1326	3978
AARH	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	ST	OK 10-12 cm, ZB	8	3588	28704
BPE	Betula pendula	ST	OK 10-12 cm, ZB	11	1066	11726
BPEF	Betula pendula 'Fastigiata'	ST	OK 10-12 cm, ZB	8	1235	9880
CCOL	Corylus colurna	ST	OK 10-12 cm, ZB	8	1092	8736
CEAU	Celtis australis	ČT	OK 10-12 cm, ZB	5	3198	15990
LDE	Larix decidua	ST	OK 10-12 cm, ZB	1	643,5	644
LITU	Liriodendron tulipifera	ST	OK 10-12 cm, ZB	1	2788,5	2789
MS	Magnolia soulangiana	ST	OK 10-12 cm, ZB, vícekmén, keřový tvar	1	2535	2535
MAS	Malus 'Scarlet'	ST	OK 10-12 cm, ZB, vícekmén, keřový tvar	4	2847	11388
PTR	Populus tremula	ST	OK 8-10 cm, ZB	2	877,5	1755
PACC	Prunus 'ACCOLADE'	ST	OK 10-12 cm, ZB, vícekmén, keřový tvar	6	2925	17550
PSAR	Prunus subritela 'Autumnalis rosea'	ST	OK 12-14 cm, ZB	2	3139,5	6279
PCCH	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	ST	OK 10-12 cm, ZB	5	2587	12935
QPE	Quercus petraea	ST	OK 10-12 cm, ZB	3	1547	4641
QRO	Quercus robur	ST	OK 10-12 cm, ZB	28	1469	41132
QRFKO	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	ST	OK 10-12 cm, ZB	18	2951	53118
SOJ	Sophora japonica	ST	OK12-14 cm, ZB	3	2262	6786
SDO	Sorbus domestica	ST	OK12-14 cm, ZB	1	3588	3588
STO	Sorbus torminalis	ST	OK10-12 cm, ZB	9	3588	32292
TTBR	Tilia tomentosa 'Brabant'	ST	OK12-14 cm, ZB	62	2021,5	125333
UCL	Ulmus Clacius	ST	OK12-14 cm, ZB	1	2021,5	2022
CAS	Castanea sativa	ČT	OK12-14 cm, ZB	3	4420	13260
				242		
okrasné keře s balem, nízké do 20 cm						
VMI	Vinca minor	NK	P13, 10-15 cm	1411	32,5	45858
HeNU	Helianthemum num.	NK	K9, 10-20 cm	156	45,5	7098
CDRA	Cotoneastr damerii var. radicans	NK	K1,5L, 20-30 cm	688	28,6	19677
HAN	Symphoricarphus chen. 'Hancock'	NK	K2,5L, 20-30 cm	128	33,8	4326
CD	Cotoneastr damerii var.	NK	K2,5L, 20-30 cm	180	49,4	8892

				2563		
okrasné keře s balem, střední do 80 cm						
GLY	Genista lydia	SK	K2L, 20-40 cm	627	143	89661
PFHI	Prunus tenela 'Fire Hill'	SK	K2L, 20-40 cm	14	448,5	6279
PFKO	Potentilla fruticosa 'Kobold'	SK	K2L, 20-40 cm	490	33,8	16562
PFMA	Potentilla fruticosa 'Manchu'	SK	K2L, 20-40 cm	175	61,1	10693
SDEC	Spirea decumbens	SK	K2L, 20-40 cm	439	156	68484
PALIB	Syringa chinensis 'Palibin'	SK	K2L, 20-40 cm	35	110,5	3868
GTI	Genista tinctoria	SK	K2L, 20-40 cm	72	143	10296
HYCAL	Hypericum calycinum	SK	K2L, 20-40 cm	178	32,5	5785
SJSH	Spirea japonica 'Shirobana'	SK	K2L, 20-40 cm	39	52	2028
				2069		
okrasné keře s balem, vysoké do 4 m						
VIL	Viburnum lantana	VK	K2L, 40-60 cm	6	39	234
PRMV	Prunus laur. Mount Vernon	VK	K2L, 40-60 cm	111	175,5	19481
CMA	Cornus mas	VK	K2L, 40-60 cm	32	42,9	1373
CCKBL	Caryopteris clandonensis 'Haewenly blue'	VK	K2L, 40-60 cm	146	46,8	6833
LIV	Ligustrum vulgare	VK	K2L, 40-60 cm	880	39	34320
PRUS	Prunus spinosa	VK	K2L, 40-60 cm	8	40,3	322
CAN	Cornus sanguinea	VK	K2L, 40-60 cm	42	39	1638
LAX	Lonicera xylostium	VK	K2L, 40-60 cm	45	39	1755
SAN	Sambucus nigra	VK	K2L, 40-60 cm	14	52	728
VIBO	Viburnum opulus	VK	K2L, 40-60 cm	3	39	117
HIB	Hibiscus siriacus	VK	K2L, 40-60 cm	151	146,9	22182
SPI	Staphylea pinnata	VK	K2L, 40-60 cm	17	175,5	2984
				1455		
okrasné keře s balem, vysoké do 4 m (solitérní)						
ATA	Acer tatarica	SK	60-80 cm, K2,5	3	145,6	437
AMBA	Amelanchier lamarckii 'Ballerina'	SK	60-80 cm, K2,5	4	513,5	2054
ARME	Aronia melanocarpa	SK	60-80 cm, K2,5	2	123,5	247
BUDA	Budelia davidii 'Black knight'	SK	60-80 cm, K2,5	2	128,7	257
CMA	Cornus mas	SK	60-80 cm, K2,5	13	52	676
COA	Corylus avellana	SK	60-80 cm, K2,5	3	49,4	148
COGA	Cotinus cogyria	SK	60-80 cm, K2,6	2	390	780
EFO	Eonymus fortuneii	SK	60-80 cm, K2,5	1	136,5	137
FOWA	Forsythia intermedia 'Weekend'	SK	60-80 cm, K2,5	5	257,4	1287
CHJAP	Chaenomeles japonica	SK	60-80 cm, K2,5	5	276,9	1385
CHSPE	Chaenomeles speciosa	SK	60-80 cm, K2,5	2	390	780
KWA	Kolkwitsia amabilis	SK	60-80 cm, K2,5	2	172,9	346
PHYS	Physocarpus opulifolia	SK	60-80 cm, K2,5	2	42,9	86
PTVI	Pythonia villosa	SK	60-80 cm, K2,5	4	414,7	1659
ROCA	Rosa canina	SK	60-80 cm, K2,5	7	49,4	346
SAN	Sambucus nigra	SK	60-80 cm, K2,5	1	52	52
SPI	Staphylea pinnata	SK	60-80 cm, K2,5	4	408,2	1633
PALIB	Syringa chinensis 'Palibin'	SK	60-80 cm, K2,5	3	682,5	2048
SYVU	Syringa vulgaris	SK	60-80 cm, K2,5	3	57,2	172
VIBCA	Viburnum carlesii	SK	60-80 cm, K2,5	10	507	5070
VIBF	Viburnum farerii	SK	60-80 cm, K2,5	3	117	351
				81		
okrasné trvalky a traviny						
Stch	Stahys byzantina K9	TR	k13	249	39	9711
CaKaFr	Calamagrostis ac. 'Karl Forester'	TR	k13	129	45,5	5870
SaNe	Salvia nemorosa	TR	k13	91	40,3	3667
Nefa	Nepeta fassenii	TR	k13	157	33,8	5307

SeKa	Sedum kamcatchicum	TR	k13	21	31,2	655
OrVu	Origanum vulgare	TR	k13	21	59,8	1256
HeCo	Hemerocalis 'Golden Chimes'	TR	k13	512	62,4	31949
PeAHm	Penisetum al. 'Hameln'	TR	k13	365	42,9	15659
				1545		74073
						993022

Celková bilance rostliného materiálu

ovocné dřeviny, vysokokmen rozvětvený
alejové stromy, s balem
okrasné keře s balem, nízké do 20 cm
okrasné keře s balem, střední do 80 cm
okrasné keře s balem, vysoké do 4 m
okrasné keře s balem, vysoké do 4 m (solitérní)
okrasné trvalky a traviny
CELKEM ZA ROSTLINÝ MATERIÁL

BILANČNÍ TABULKA		
počet ovocných stromů	6	ks
počet alejových stromů s balem	242	ks
počet keřů	6168	ks
počet trvalek	1545	ks

Příloha č. 1 – Celkový rozpočet

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

Díl: 4. REVITALIZACE DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - Stará Břeclav nezpůsobilé výdaje

část: 1-8. severozápadní část Břeclavi

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2		3	4	5,0	6	7
ASANAČNÍ PRÁCE							
1		Zrušení stávajícího vyvýšeného pískoviště, včetně základů, v 1 m, d. 5 m	m ²	5,0	1800	9000	
3		Odstranění kolotoče pro jednu osobu - uložení na technických službách města	ks	1,0	2500	2500	
6		Odvoz a uložení stavební sutě na skládku	t	17,6	850	14960	
REALIZAČNÍ PRÁCE							0
13		Obnova nátěru dřevěných povrchů stávajících herních prvků - vodou ředitelná lazura, cena včetně materiálu, nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, před nátěrem bude prvek obroušen	ks	3,0	12000,00	36000	
17		Přesun návštěvního řádu na nově určené místo - nutné zbudování betonové patky	ks	1,0	4000,00	4000	
MATERIÁL							0
24		Tří věžová soustava dle specifikace v technickém listě, 05/01 Věžová herní soustava, cena včetně montáže	ks	1,0	368469,00	368469	
25		Pískoviště 3 x3, dle specifikace v technickém listě, 05/02 Pískoviště, cena včetně montáže. Součástí realizace pískoviště bude i výkop do hloubky 0,5 m. zbudování drenáže pod pískovištěm na výšku 15 cm a oddělení zeminy a písku netkanou textilií a dodání písku do pískoviště m ³ .	ks	1,0	38500,00	38500	
ROSTLINÝ MATERIÁL							0

HSV Celkem

Celkem

473429

Příloha č. 1 – Celkový rozpočet

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

Díl: 4. REVITALIZACE DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - Stará Břeclav způsobilé výdaje

část: 1-8. severozápadní část Břeclavi

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2		3	4	5,0	6	7

ASANAČNÍ PRÁCE

	R	Obnova povrchu z kačírku na ploše 464 m ² . Součástí obnovy povrchu je vyčistění stávající plochy od plevele, doplnění kačírku na výšku 14 cm. Nutnou součástí je i odbourání stávající obruby z žulové kostky na délku 25bm. A zbudování betonové obruby v délce 10 m. Výkop nové povrchu 23,2 m ³ . Množství kačírku fr. 4-12 mm 65 m ³ .	m ²	464,0	320	148480
	R	Zbudování atypického mobiliáře na betonových palisádách. Mobiliář bude zbudován na současných betonových palisádách. Betonové palisády budou odřezány na výšku 20 cm do úrovně stávajícího terénu na délku 10 bm. Na palisádách budou ukotveny nové sedací desky.	bm	10,0	9800	98000
	R	Atypický sedací mobiliář na akátových palisádách, Akátová kulatina, průměr 20cm, cena včetně montáže	bm	12,0	1980	23760
	R	Revitalizace stávajícího mobiliáře - součástí revitalizace je obnova dřevěných částí a přesunutí dvou laviček na nové místo - nutné odbourání betonových patek. Na jedné lavičce 4 desky (rozměry desek tl. 2 cm, d. 180, š 12 cm)	ks	5,0	7500	37500
	R	Revitalizace stávajícího mobiliáře - přesunutí dvou laviček na nové místo - nutné odbourání betonových patek. součástí revitalizace je obnova dřevěných částí (Demontáž stávajících dřevěných desek , na lavičkách, rozměry desek tl. 2 cm, d. 180, š 12 cm	ks	2,0	6000	12000
22	R	Výsadby keřů (výkop jámy, usazení keřů a zakúlování k jednomu kúlu s 6 cm , zamulčování mísy s průměrem 1 m, materiál: 1 kú Ø 6 cm, d. 1 m l, úvazky na dvou místech, 50 l mulč	ks	12,0	270,00	3240
23	R	Výsadby stromu (výkop jámy, usazení stromu a zakúlování ke třem kúlům s Ø 6 cm , vytvoření závlivkové mísy, zamulčování mísy s Ø 1 m, materiál: 3 kúly Ø 6 cm, d. 2 m, 6 polo příček, juta na obalení kmene, 70 l mulč	ks	1,0	3500,00	3500
26	R	Lavička ve tvaru hexagonu 3 x3, dle specifikace v technickém listě, 05/03 Hexagonová lavička, cena včetně montáže	ks	1,0	16000,00	16000
27	R	Dřevěný koš dle specifikace v technickém listě, 05/04 Dřevěný koš, cena včetně montáže	ks	2,0	10800,00	21600
28	R	Cedulka dle specifikace v technickém listě, 05/05 Cedulka k ovocným keřům, cena včetně montáže	ks	1,0	18000,00	18000
33		Acer campestre, Alejový strom OK 12-14	ks	1,0	4251,00	4251
34		Josta, ovocný keř, prostokořený	ks	1,0	104,00	104
35		Maliník , ovocný keř, prostokořený	ks	3,0	127,40	382
36		Červený rybíz, ovocný keř, prostokořený	ks	2,0	127,40	255
37		Černý rybíz, ovocný keř, prostokořený	ks	1,0	127,40	127
38		Beztrnný ostružiník, ovocný keř, prostokořený	ks	1,0	124,80	125
39		Corylus avellana	ks	2,0	45,50	91
40		Cornus mas	ks	2,0	45,50	91

HSV Celkem

Celkem

387506

Příloha č. 1 – Celkový rozpočet

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

Díl: 6. NÁSLEDNÁ PÉČE

část: 1-8. severozápadní část Břeclavi

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet
1	2	3	4	5	6	7	8
NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA V 1. ROCE							
1	184-80-1131	Odplevelení stávajících záhonů /3 x, Odplevelení bude provedeno po dešti nebo po zálivce, aby byly rostliny vytrhány s kořeny. Plevel bude odvezen na kompost nebo biologickou skládku. Okolí záhonu bude zameteno	m ²	7044,00	30,00	211320	součet ploch záhonů *3
2	18580-4311	Zaliti dřeviny vodou po výsadbě, v rámci dokončovací péče / 8 x 80l stromy, 8 x 30 Isolitární keře, 5 x 30 m ³ plošné výsadby keřů	m ³	326,08	310,00	101084,8	
3	R	Voda na zálivku/ 8x	m ³	326,08	120,00	39129,6	
						351534,4	
NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA V 2. ROCE							
1	184-80-1131	Odplevelení stávajících záhonů /3 x, Odplevelení bude provedeno po dešti nebo po zálivce, aby byly rostliny vytrhány s kořeny. Plevel bude odvezen na kompost nebo biologickou skládku. Okolí záhonu bude zameteno	m ²	7044,00	32,00	225408	součet ploch záhonů *3
2	18580-4311	Zaliti dřeviny vodou po výsadbě, v rámci dokončovací péče / 8 x 80l stromy, 8 x 30 Isolitární keře, 5 x 30 m ³ plošné výsadby keřů	m ³	326,08	320,00	104345,6	
3	R	Voda na zálivku/ 8x	m ³	326,08	120,00	39129,6	
						368883,2	
NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA V 3. ROCE							
1	184-80-1131	Odplevelení stávajících záhonů /3 x, Odplevelení bude provedeno po dešti nebo po zálivce, aby byly rostliny vytrhány s kořeny. Plevel bude odvezen na kompost nebo biologickou skládku. Okolí záhonu bude zameteno	m ²	7044,00	35,00	246540	součet ploch záhonů *3
2	18580-4311	Zaliti dřeviny vodou po výsadbě, v rámci dokončovací péče / 5 x 80l stromy, 5 x 30 Isolitární keře,	m ³	104,85	330,00	34600,5	
3	R	Voda na zálivku/ 8x	m ³	104,85	120,00	12582	
						293722,5	
						1014140	
<u>údržbu ve třech po sobě jdoucích letech</u>						<u>1014140</u>	

Tab. 02 Soupiska záhonová výsadba

Tab. 03 Soupiska záhonová výsadba, bilanční tabulka

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

Díl: SOUPISKA ZÁHONOVÁ VÝSADBA

část: 1-8. severozápadní část Břeclavi

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

CELKEM

ČÍSLO ZÁHONU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
LOKALIZACE V RÁMCI ČÁSTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PLOCHA V ZÁHONU m2	2674,7	59,0	176,0	6,0	6,0	13,0	19,0	107,0	13,0	0,0	0,0	16,0	30,0	76,0	15,0	16,0	47,0	12,0	41,0	17,0	22,0	31,0	13,0	10,0	120,0	55,0
DÉLKA ZÁHONU	2227,3	29,0	83,0	3,2	4,0	3,0	10,3	60,0	7,8	1,9	702,0	10,2	19,0	33,0	5,0	5,0	66,0	3,3	18,0	21,4	13,3	22,6	9,4	7,2	70,0	41,3
ŠÍŘKA ZÁHONU		2,3	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8	1,9	6,4	1,6	1,4	2,0	4,5	2,6	0,2	4,6	1,9	0,8	1,9	1,4	1,4	1,4	1,3	3,5
TVAR		L	L	L	L	L	L	L	L	L	ŠL	L	L	L	N	N	UL	N	L	L	L	L	L	L	LK	LK
POČET PLOCH K OSÁZENÍ	71,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
POČET PLOCH K ZAMULČOVÁNÍ	2348,0	59,0	176,0	6,0	6,0	13,0	19,0	107,0	13,0	0,0	0,0	16,0	30,0	76,0	15,0	0,0	0,0	12,0	41,0	17,0	22,0	31,0	13,0	10,0	120,0	55,0
POČET PLOCH OVLIVNĚNÝCH	2546,0	59,0	176,0	6,0	6,0	13,0	19,0	107,0	13,0	0,0	132,0	16,0	30,0	76,0	15,0	0,0	66,0	12,0	41,0	17,0	22,0	31,0	13,0	10,0	120,0	55,0
PŘIPRVENÉ PRÁCE TS																										
183 11-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy, o objemu přes 0,005 do 0,01 m³, v rovině nebo na svahu do 1:5. trvalky																									
POČET ROSTLIN NA m²		4,3	4,5	6,3	0,0	4,0	4,6	3,9	3,7	0,0	0,0	3,6	3,4	0,3	3,1	0,0	0,0	1,3	1,6	7,0	2,9	3,5	4,0	4,2	1,5	2,0
CELKEM ROSTLIN K VÝSADBĚ		255,0	798,0	38,0	0,0	52,0	88,0	412,0	48,0	0,0	0,0	57,0	102,0	21,0	47,0	0,0	20,0	16,0	67,0	119,0	63,0	107,0	52,0	42,0	181,0	109,0

ČÍSLO ZÁHONU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
LOKALIZACE V RÁMCI ČÁSTI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PLOCHA V ZÁHONU m ²	2674,7	59,0	176,0	6,0	6,0	13,0	19,0	107,0	13,0	0,0	0,0	16,0	30,0	76,0	15,0	16,0	47,0	12,0	41,0	17,0	22,0	31,0	13,0	10,0	120,0	55,0	
DÉLKA ZÁHONU	2227,3	29,0	83,0	3,2	4,0	3,0	10,3	60,0	7,8	1,9	702,0	10,2	19,0	33,0	5,0	5,0	66,0	3,3	18,0	21,4	13,3	22,6	9,4	7,2	70,0	41,3	
ŠÍŘKA ZÁHONU		2,3	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8	1,9	6,4	1,6	1,4	2,0	4,5	2,6	0,2	4,6	1,9	0,8	1,9	1,4	1,4	1,4	1,3	3,5	
TVAR		L	L	L	L	L	L	L	L	L	ŠL	L	L	L	N	N	UL	N	L	L	L	L	L	L	LK	LK	
POČET PLOCH K OSÁZENÍ	71,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
POČET PLOCH K ZAMULČOVÁNÍ	2348,0	59,0	176,0	6,0	6,0	13,0	19,0	107,0	13,0	0,0	0,0	16,0	30,0	76,0	15,0	0,0	0,0	12,0	41,0	17,0	22,0	31,0	13,0	10,0	120,0	55,0	
POČET PLOCH OVLIVNĚNÝCH	2546,0	59,0	176,0	6,0	6,0	13,0	19,0	107,0	13,0	0,0	132,0	16,0	30,0	76,0	15,0	0,0	66,0	12,0	41,0	17,0	22,0	31,0	13,0	10,0	120,0	55,0	
PŘÍPARVENÉ PRÁCE TS																											
183 11-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy, o objemu přes 0,005 do 0,01 m ³ , v rovině nebo na svahu do 1:5. trvalky		22,0																								
POČET ROSTLIN NA m ²		4,3	4,5	6,3	0,0	4,0	4,6	3,9	3,7	0,0	0,0	3,6	3,4	0,3	3,1	0,0	0,0	1,3	1,6	7,0	2,9	3,5	4,0	4,2	1,5	2,0	
CELKEM ROSTLIN K VÝSADBĚ		255,0	798,0	38,0	0,0	52,0	88,0	412,0	48,0	0,0	0,0	57,0	102,0	21,0	47,0	0,0	20,0	16,0	67,0	119,0	63,0	107,0	52,0	42,0	181,0	109,0	
	CELKEM	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks
Trvalky a okrasné traviny																											
Stch	Stahys byzantina K9	T	249,0												20,0		20,0				35,0						
CaKaFr	Calamagrostis ac. 'Karl Forester'	T	129,0											3,0													
SaNe	Salvia nemorosa	T	91,0																		21,0						
Nefa	Nepeta fassenii	T	157,0																		21,0						
SeKa	Sedum kamcatchicum	T	21,0																		21,0						
OrVu	Origanum vulgare	T	21,0																		21,0						
HeCo	Hemerocallis 'Golden Chimes'	T	512,0	14,0	40,0				30,0			5,0	8,0														
PeAHm	Penisetum al. 'Hameln'	T	365,0	4,0	93,0	3,0	3,0	2,0	4,0	24,0		2,0	3,0	3,0	3,0						4,0	8,0	4,0	3,0		18,0	
	celkem		1545,0																								

TYP VÝSADEB	POČET KS
Nízke keře včetně půdopokryvných do 20 cm	2563,0
Keř listnatý- kontejnerovaný, vel. 20 - 40 cm	2069,0
Keř listnatý- kontejnerovaný, vel. 40 - 60 cm	1455,0
Trvalky	1545,0
CELKEM	7632,0

Tab. 02 Soupiska záhonová výsadba

Tab. 03 Soupiska záhonová výsadba, bíla

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

Díl: SOUPISKA ZÁHONOVÁ VÝSADBA

část: 1-8. severozápadní část Břeclavi

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

ČÍSLO ZÁHONU	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
LOKALIZACE V RÁMCI ČÁSTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PLOCHA V ZÁHONU m2	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	23,0	37,0	37,0	20,0	20,0	13,0	21,0	14,0	2,0	1,5	13,0	9,0	8,0	63,0	16,0	17,0	7,0	18,0	39,0	
DĚLKA ZÁHONU	9,2	18,7	24,0	4,3	6,6	4,2	8,8	11,0	8,0	14,5	14,8	8,2	8,6	5,1	18,2	12,7	1,6	2,3	9,0	7,0	6,0	29,0	14,0	7,0	3,0	8,0	19,4	
ŠÍŘKA ZÁHONU	5,0	9,7	9,3	4,7	6,4	6,4	9,0	5,6	10,0	9,3	6,6	6,5	3,1	3,6	1,6	1,0	1,1	1,0	1,3	1,0	1,5	2,6	2,0	1,8	1,8	2,0	2,0	
TVAR	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
POČET PLOCH K OSÁZENÍ	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
POČET PLOCH K ZAMULČOVÁNÍ			47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	23,0	37,0	37,0	20,0	20,0	13,0	21,0	14,0	2,0			9,0		63,0	16,0	17,0	7,0	18,0	39,0	
POČET PLOCH OVLIVNĚNÝCH	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	23,0	37,0	37,0	20,0	20,0	13,0	21,0	14,0	2,0	0,0	0,0	9,0	0,0	63,0	16,0	17,0	7,0	18,0	39,0	
PŘIPARVENÉ PRÁCE TS																												
183 11-1113																												
Hloubení jamek bez výměny půdy, o objemu přes 0,005 m³, v rovině nebo na svahu do 1:5.																												
k výsadbě 55m, trojúhelní k s parkingem																												
v současnosti zapojené jehličiny																												
ODSTRANĚNÍ A DOPLNĚNÍ KÖŘENŮ, zapojený jehličnatý pás																												
POČET ROSTLIN NA m²	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,2	2,0	2,2	2,0	2,4	2,4	3,8	5,8	4,5	0,0	0,0	4,1	0,0	1,7	3,6	3,4	1,4	2,7	3,3	
CELKEM ROSTLIN K VÝSADBĚ	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	50,0	75,0	80,0	40,0	48,0	31,0	79,0	81,0	9,0	0,0	0,0	37,0	0,0	108,0	58,0	57,0	10,0	48,0	129,0	

ČÍSLO ZÁHONU		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
LOKALIZACE V RÁMCI ČÁSTI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PLOCHA V ZÁHONU m ²		0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	23,0	37,0	37,0	20,0	20,0	13,0	21,0	14,0	2,0	1,5	13,0	9,0	8,0	63,0	16,0	17,0	7,0	18,0	39,0	
DÉLKA ZÁHONU		9,2	18,7	24,0	4,3	6,6	4,2	8,8	11,0	8,0	14,5	14,8	8,2	8,6	5,1	18,2	12,7	1,6	2,3	9,0	7,0	6,0	29,0	14,0	7,0	3,0	8,0	19,4	
ŠÍŘKA ZÁHONU		5,0	9,7	9,3	4,7	6,4	6,4	9,0	5,6	10,0	9,3	6,6	6,5	3,1	3,6	1,6	1,0	1,1	1,0	1,3	1,0	1,5	2,6	2,0	1,8	1,8	2,0	2,0	
TVAR		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
POČET PLOCH K OSÁZENÍ		0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
POČET PLOCH K ZAMULČOVÁNÍ				47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	23,0	37,0	37,0	20,0	20,0	13,0	21,0	14,0	2,0			9,0		63,0	16,0	17,0	7,0	18,0	39,0	
POČET PLOCH OVLIVNĚNÝCH		0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	23,0	37,0	37,0	20,0	20,0	13,0	21,0	14,0	2,0	0,0	0,0	9,0	0,0	63,0	16,0	17,0	7,0	18,0	39,0	
PŘÍPARVENÉ PRÁCE TS																													
	Hloubení jamek bez výměny půdy, o objemu přes 0,005 do 0,01 m ³ , v rovině nebo na svahu do 1:5. trvalky																												
183 11-1113																													
POČET ROSTLIN NA m ²		0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,2	2,0	2,2	2,0	2,4	2,4	3,8	5,8	4,5	0,0	0,0	4,1	0,0	1,7	3,6	3,4	1,4	2,7	3,3	
CELKEM ROSTLIN K VÝSADBĚ		0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	50,0	75,0	80,0	40,0	48,0	31,0	79,0	81,0	9,0	0,0	0,0	37,0	0,0	108,0	58,0	57,0	10,0	48,0	129,0	
		počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks
Trvalky a okrasné traviny																													
Stch	Stahys byzantina K9	T																											
CaKaFr	Calamagrostis ac. 'Karl Forester'	T																											
SaNe	Salvia nemorosa	T																											
Nefa	Nepeta fassenii	T							2,0	6,0	12,0	12,0	6,0																
SeKa	Sedum kamatchicum	T																											
OrVu	Origanum vulgare	T																											
HeCo	Hemerocallis 'Golden Chimes'	T							6,0	6,0	9,0	12,0	6,0																
PeAHm	Penisetum al. 'Hameln'	T			10,0				2,0	6,0	6,0	8,0	4,0	2,0	2,0	8,0	3,0	1,0			4,0			2,0	4,0		3,0		
	celkem																												

TYP VÝSADEB

Nizke keře včetně půdopokryvných do 20 cm

Keř listnatý- kontejnerovaný, vel. 20 - 40 cm

Keř listnatý- kontejnerovaný, vel. 40 - 60 cm

Trvalky

CELKEM

Tab. 02 Soupiska záhonová výsadba

Tab. 03 Soupiska záhonová výsadba, bíla

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

Díl: SOUPISKA ZÁHONOVÁ VÝSADBA

část: 1-8. severozápadní část Břeclavi

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

ČÍSLO ZÁHONU	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
LOKALIZACE V RÁMCI ČÁSTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PLOCHA V ZÁHONU m2	27,0	37,0	28,0	22,0	11,0	6,0	4,0	3,5	5,5	3,5	3,5	3,0	5,0	6,0	7,0	6,0	7,0	12,0	6,0	1,2	6,0	2,0	2,0	26,0	10,0	79,0	35,0	
DÉLKA ZÁHONU	14,0	20,0	21,0	14,0	9,0	5,5	3,0	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	5,0	4,0	6,0	5,0	7,0	11,0	6,0	1,0	1,0	5,2	8,3	21,0	12,0	37,0	13,2	
ŠÍŘKA ZÁHONU	2,0	1,9	2,0	1,7	1,5	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,4	1,2	1,3	1,1	1,2	1,3	1,4	2,3	3,3	
TVAR	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
POČET PLOCH K OSÁZENÍ	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
POČET PLOCH K ZAMULČOVÁNÍ	27,0	37,0	15,0	15,0		6,0	4,0	3,5	5,5	3,5	3,5	3,0	5,0	6,0	7,0	6,0	7,0	12,0	6,0	0,0	0,0	2,0	2,0	26,0	10,0	79,0	35,0	
POČET PLOCH OVLIVNĚNÝCH	27,0	37,0	15,0	15,0	0,0	6,0	4,0	3,5	5,5	3,5	3,5	3,0	5,0	6,0	7,0	6,0	7,0	12,0	6,0	0,0	0,0	2,0	2,0	26,0	10,0	79,0	35,0	
PŘIPARVENÉ PRÁCE TS																												
183 11-1113													doplnění trvalek / dosadba	doplnění trvalek / dosadba		doplnění trvalek / dosadba	doplnění trvalek / dosadba							doplnění trvalek / dosadba	doplnění trvalek / dosadba			
POČET ROSTLIN NA m ²	5,2	5,3	10,5	0,0	0,0	6,2	5,0	5,1	5,5	8,6	8,6	7,0	6,4	5,3	5,1	5,3	4,6	5,7	4,7	0,0	0,0	3,0	4,0	1,1	5,0	1,7	1,8	
CELKEM ROSTLIN K VÝSADBĚ	141,0	197,0	157,0	0,0	0,0	37,0	20,0	18,0	30,0	30,0	30,0	21,0	32,0	32,0	36,0	32,0	32,0	68,0	28,0	0,0	0,0	6,0	8,0	29,0	50,0	131,0	64,0	

ČÍSLO ZÁHONU		53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
LOKALIZACE V RÁMCI ČÁSTI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PLOCHA V ZÁHONU m2		27,0	37,0	28,0	22,0	11,0	6,0	4,0	3,5	5,5	3,5	3,5	3,0	5,0	6,0	7,0	6,0	7,0	12,0	6,0	1,2	6,0	2,0	2,0	26,0	10,0	79,0	35,0	
DÉLKA ZÁHONU		14,0	20,0	21,0	14,0	9,0	5,5	3,0	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	5,0	4,0	6,0	5,0	7,0	11,0	6,0	1,0	1,0	5,2	8,3	21,0	12,0	37,0	13,2	
ŠÍŘKA ZÁHONU		2,0	1,9	2,0	1,7	1,5	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,4	1,2	1,3	1,1	1,2	1,3	1,4	2,3	3,3	
TVAR		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
POČET PLOCH K OSÁZENÍ		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
POČET PLOCH K ZAMULČOVÁNÍ		27,0	37,0	15,0	15,0		6,0	4,0	3,5	5,5	3,5	3,5	3,0	5,0	6,0	7,0	6,0	7,0	12,0	6,0	0,0	0,0	2,0	2,0	26,0	10,0	79,0	35,0	
POČET PLOCH OVLIVNĚNÝCH		27,0	37,0	15,0	15,0	0,0	6,0	4,0	3,5	5,5	3,5	3,5	3,0	5,0	6,0	7,0	6,0	7,0	12,0	6,0	0,0	0,0	2,0	2,0	26,0	10,0	79,0	35,0	
PŘÍPARVENÉ PRÁCE TS																													
183 11-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy, o objemu přes 0,005 m³, v rovině nebo na svahu do 1:5. trvalky													doplnění trvalek / dosadba	doplnění trvalek / dosadba		doplnění trvalek / dosadba	doplnění trvalek / dosadba								doplnění trvalek / dosadba	doplnění trvalek / dosadba		
POČET ROSTLIN NA m²		5,2	5,3	10,5	0,0	0,0	6,2	5,0	5,1	5,5	8,6	8,6	7,0	6,4	5,3	5,1	5,3	4,6	5,7	4,7	0,0	0,0	3,0	4,0	1,1	5,0	1,7	1,8	
CELKEM ROSTLIN K VÝSADBĚ		141,0	197,0	157,0	0,0	0,0	37,0	20,0	18,0	30,0	30,0	30,0	21,0	32,0	32,0	36,0	32,0	32,0	68,0	28,0	0,0	0,0	6,0	8,0	29,0	50,0	131,0	64,0	
		počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks
	Trvalky a okrasné traviny																												
Stch	Stahys byzantina K9	T						3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	11,0	5,0			4,0	5,0	6,0	9,0	24,0	12,0	
CaKaFr	Calamagrostis ac. 'Karl Forester'	T						3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0		7,0	4,0					3,0	7,0	19,0	6,0	
SaNe	Salvia nemorosa	T																											
Nefa	Nepeta fassenii	T						2,0	3,0	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	7,0	7,0	4,0					5,0	8,0	21,0	10,0	
SeKa	Sedum kamatchicum	T																											
OrVu	Origanum vulgare	T																											
HeCo	Hemerocallis 'Golden Chimes'	T						9,0	9,0	12,0	12,0	12,0	9,0	15,0	15,0	18,0	15,0	15,0	36,0	12,0					12,0	21,0	54,0	30,0	
PeAHm	Penisetum al. 'Hameln'	T	7,0	10,0	8,0		2,0																						
	celkem																												

TYP VÝSADEB

Nízke keře včetně půdopokryvných do 20 cm

Keř listnatý- kontejnerovaný, vel. 20 - 40 cm

Keř listnatý- kontejnerovaný, vel. 40 - 60 cm

Trvalky

CELKEM

Tab. 02 Soupiska záhonová výsadba

Tab. 03 Soupiska záhonová výsadba, bíla

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

Díl: SOUPISKA ZÁHONOVÁ VÝSADBA

část: 1-8. severozápadní část Břeclavi

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

ČÍSLO ZÁHONU	80	81	82	83	84	85	86	87č.1	87č.2	87č.3	87č.4	87č.5	88	89	90a	90b	90c	91	92	93	94	95	
LOKALIZACE V RÁMCI ČÁSTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	6	6	6	6	6	2	2	2	
PLOCHA V ZÁHONU m ²	82,0	35,0	42,0	116,0	50,0	164,0	39,0	65,0	20,0	24,0	18,0	64,0	37,0	25,0	21,0	26,0	36,0	13,0	41,0	4,0	9,0	20,0	
DÉLKA ZÁHONU	19,5	30,0	22,0	26,0	13,2	185,0							38,0	8,3	10,0		16,0	8,0	36,5	4,0	8,5	24,0	
ŠÍŘKA ZÁHONU	1,8	4,2	4,0	5,6	6,0	10,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	3,3	2,0		2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
TVAR	L	L	L	L	L	L	N	L	L	L	L	L	L	N	N	N	N	N	N	L	L	L	L
POČET PLOCH K OSÁZENÍ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0															
POČET PLOCH K ZAMULČOVÁNÍ	82,0	35,0	42,0	116,0	50,0	0,0	0,0	65,0	20,0	24,0	18,0	64,0	37,0	25,0	21,0	26,0	36,0	13,0	41,0	4,0	9,0	20,0	
POČET PLOCH OVLIVNĚNÝCH	82,0	35,0	42,0	116,0	50,0	0,0	0,0	65,0	20,0	24,0	18,0	64,0	37,0	25,0	21,0	26,0	36,0	13,0	41,0	4,0	9,0	20,0	
PŘIPARVENÉ PRÁCE TS																							
183 11-1113																							
Hloubení jamek bez výměny půdy, o objemu přes 0,005 do 0,01 m ³ , v rovině nebo na svahu do 1:5. trvalky																							
dosadby živých plotů																							
POČET ROSTLIN NA m ²	4,7	3,8	2,2	2,3	1,6	0,0	0,0	1,6	1,5	1,8	1,7	1,4	8,2	2,3	3,5	5,4	3,1	8,0	7,0	8,0	7,1	9,6	
CELKEM ROSTLIN K VÝSADBĚ	388,0	132,0	94,0	263,0	79,0	0,0	0,0	105,0	30,0	44,0	30,0	91,0	304,0	57,0	74,0	140,0	111,0	104,0	288,0	32,0	64,0	192,0	

ČÍSLO ZÁHONU		80	81	82	83	84	85	86	87č.1	87č.2	87č.3	87č.4	87č.5	88	89	90a	90b	90c	91	92	93	94	95
LOKALIZACE V RÁMCI ČÁSTI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	6	6	6	6	6	2	2	2
PLOCHA V ZÁHONU m ²		82,0	35,0	42,0	116,0	50,0	164,0	39,0	65,0	20,0	24,0	18,0	64,0	37,0	25,0	21,0	26,0	36,0	13,0	41,0	4,0	9,0	20,0
DÉLKA ZÁHONU		19,5	30,0	22,0	26,0	13,2	185,0							38,0	8,3	10,0		16,0	8,0	36,5	4,0	8,5	24,0
ŠÍŘKA ZÁHONU		1,8	4,2	4,0	5,6	6,0	10,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	3,3	2,0		2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
TVAR		L	L	L	L	L	L	N	L	L	L	L	L	L	N	N	N	N	N	L	L	L	L
POČET PLOCH K OSÁZENÍ		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0														
POČET PLOCH K ZAMULČOVÁNÍ		82,0	35,0	42,0	116,0	50,0	0,0	0,0	65,0	20,0	24,0	18,0	64,0	37,0	25,0	21,0	26,0	36,0	13,0	41,0	4,0	9,0	20,0
POČET PLOCH OVLIVNĚNÝCH		82,0	35,0	42,0	116,0	50,0	0,0	0,0	65,0	20,0	24,0	18,0	64,0	37,0	25,0	21,0	26,0	36,0	13,0	41,0	4,0	9,0	20,0
PŘÍPÁRVENÉ PRÁCE TS																							
	Hloubení jamek bez výměňů půdy, o objemu přes 0,005 do 0,01 m ³ , v rovině nebo na svahu do 1:5. trvalky																						
183 11-1113																							
POČET ROSTLIN NA m ²		4,7	3,8	2,2	2,3	1,6	0,0	0,0	1,6	1,5	1,8	1,7	1,4	8,2	2,3	3,5	5,4	3,1	8,0	7,0	8,0	7,1	9,6
CELKEM ROSTLIN K VÝSADBĚ		388,0	132,0	94,0	263,0	79,0	0,0	0,0	105,0	30,0	44,0	30,0	91,0	304,0	57,0	74,0	140,0	111,0	104,0	288,0	32,0	64,0	192,0
		počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks	počet ks
	Trvalky a okrasné traviny																						
Stch	Stahys byzantina K9	T															20,0		20,0				
CaKaFr	Calamagrostis ac. 'Karl Forester'	T															20,0		20,0				
SaNe	Salvia nemorosa	T															40,0		30,0				
Nefa	Nepeta fassenii	T																					
SeKa	Sedum kamcatchicum	T																					
OrVu	Origanum vulgare	T																					
HeCo	Hemerocallis 'Golden Chimes'	T															40,0		30,0				
PeAHm	Penisetum al. 'Hameln'	T	24,0	8,0	8,0	24,0	15,0										6,0		4,0				
	celkem																						

TYP VÝSADEB

Nizke keře včetně půdopokryvných do 20 cm

Keř listnatý- kontejnerovaný, vel. 20 - 40 cm

Keř listnatý- kontejnerovaný, vel. 40 - 60 cm

Trvalky

CELKEM

Tab. 04 Soupiska stromy a solitérní keře

Stavba : „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“

část: 1-8. severozápadní část Břeclavi

vypracovala: Ing. Ilona Vybíralová

datum: prosinec 2019

zkratky	TYP	velikost	TYP VÝSADBY	CELKEM	1. Lidická	2. Na Pěšině	3. Gen. Šimka	4. Přítavní	5. Járský dvůr	6. DPS	7. Oštrov	8. Kapitána Jaroše
COB	Cydonia oblonga	OS v. 175-220 cm, VK	II.	2					1		1	
PRDU	Prunus dulcis, mandloň	OS v. 175-220 cm, VK	II.	4							4	
	ALEJOVÉ STROMY			6	0	0	0	0	1	0	5	0
ACA	Acer campestre	SS OK 10-12 cm, ZB	I.	13	3			1	10	1		1
ACEL	Acer campestre 'Elegant'	SS OK 8-10 cm, ZB	I.	14	6			3	3			1
ACRS	Acer campestre 'Red Shine'	SS OK 10-12 cm, ZB	I.	15					8	7		
APCL	Acer platanoides Cleveland	SS OK 10-12 cm, ZB		4	4							
ACEQ	Acer campestre Emerald Quenn	SS OK 10-12 cm, ZB	I.	3								3
AHIP	Aesculus hippocastaneum	SS OK 10-12 cm, ZB	I.	3		0			3			
AARH	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	SS OK 12-14 cm, ZB	I.	8	1	0			7			
BPE	Betula pendula	SS OK 10-12 cm, ZB	I.	11					9			1
BPEF	Betula pendula 'Fastigiata'	SS OK 10-12 cm, ZB	I.	8					5			3
CCOL	Corylus colurna	SS OK 10-12 cm, ZB	I.	8					3	2	2	1
CEAU	Cellis australis	SS OK 10-12 cm, ZB	II	5	1			3	1			
CAS	Castanea sativa	SS OK12-14 cm, ZB	I.	3	3							
LDE	Larix decidua	SS OK10-12 cm, ZB	I.	1								1
LITU	Liriodendron tulipifera	SS OK 10-12 cm, ZB	I.	1			1					
MS	Magnolia soulangiana	SS OK10-12 cm, ZB	III.	1	1							
MAS	Malus 'Scarlet'	SS OK 12-14 cm, ZB, vícekmén	III.	4		2				2		
PTR	Populus tremula	SS OK 8-10 cm, ZB	I.	2					1			1
PACC	Prunus 'ACCOLADE'	SS OK 10-12 cm, ZB	III.	6						3		3
PSAR	Prunus subretula 'Autumnalis rosea'	SS OK12-14 cm, ZB	III.	2								2
PCCH	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	SS OK 10-12 cm, ZB	I.	5				5				
QPE	Quercus petraea	SS OK 10-12 cm, ZB	I.	3			3					
QRO	Quercus robur	SS OK 10-12 cm, ZB	I.	28	17				8	3		
QRFKO	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	SS OK 10-12 cm, ZB	III.	18					5	13		
SOJ	Sophora japonica	SS OK12-14 cm, ZB	I.	3			1		1			1
SDO	Sorbus domestica	SS OK 10-12 cm, ZB	I.	1					1			
STO	Sorbus torminalis	SS OK10-12 cm, ZB	I.	9	2			1	6			
TTBR	Tilia tomentosa 'Brabant'	SS OK12-14 cm, ZB	I.	62	2	8	21	4	24	2		1
UCL	Ulmus Clacius	SS OK12-14 cm, ZB	I.	1					1			
	SOLITÉRNÍ KEŘE			242	40	10	26	17	96	33	2	19
ATA	Acer tatarica	SK 60-80 cm, K2,5	IV	3					2	1		
AMBA	Amelanchier lamarckii 'Ballerina'	SK 60-80 cm, K2,5	IV	4			1		2			1
ARME	Aronia melanocarpa	SK 60-80 cm, K2,5	IV	2							2	
BUDA	Budelia davidii 'Black knight'	SK 60-80 cm, K2,5	IV	2	6				1			1
CMA	Cornus mas	SK 60-80 cm, K2,5	IV	13	12					1		
COA	Corylus avellana	SK 60-80 cm, K2,5	IV	3					3			
COGA	Cotinus coggygria	SK 60-80 cm, K2,6	IV	2			1		1			
EFO	Eonymus fortunei	SK 60-80 cm, K2,5	IV	1								1
FOWA	Forsythia intermedia 'Weekend'	SK 60-80 cm, K2,5	IV	5						5		
CHJAP	Chaenomeles japonica	SK 60-80 cm, K2,5	IV	5			3				2	
CHSPE	Chaenomeles speciosa	SK 60-80 cm, K2,5	IV	2							2	
KWA	Kolkwitzia amabilis	SK 60-80 cm, K2,5	IV	2			2					
PHYS	Physocarpus opulifolia	SK 60-80 cm, K2,5	IV	2					2			
PTVI	Pythonia villosa	SK 60-80 cm, K2,5	IV	4			2	2				
ROCA	Rosa canina	SK 60-80 cm, K2,5	IV	7			2	3	2			
SAN	Sambucus nigra	SK 60-80 cm, K2,5	IV	1					1			
SPI	Staphylea pinnata	SK 60-80 cm, K2,5	IV	4	4							
PALIB	Syringa chinensis 'Palibin' 20-30cm, K2,5l	SK 60-80 cm, K2,5	IV	3			3					
SYVU	Syringa vulgaris	SK 60-80 cm, K2,5	IV	3		3						
VIBCA	Viburnum carlesii	SK 60-80 cm, K2,5	IV	10		1	4	5				
VIBF	Viburnum farreri	SK 60-80 cm, K2,5	IV	3	1				1			1

81 19 8 18 10 15 7 6 4

TYP VÝSADBY	POČET KS
I.	204
II.	6
III.	38
IV.	81

ALEJOVÉ STROMY	242
PROSTOKOŘENÉ STROMY	6
SOLITÉRNÍ KEŘE	81



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Dodavatel nevyužije při plnění veřejné zakázky žádného poddodavatele.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 3 – Realizační tým

Hlavní koordinátor realizace a údržby zeleně	Antonín Uher
Zahradník	Libor Michlovský
Zahradník	Petr Kalužík