

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-117.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Komunikace Podchlumí - Na Celně vč. křižovatky

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 10.6.2021

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		8 100,00
Projektové práce		226 000,00
Tisk, kopírování a kompletace		21 000,00
Inženýrská činnost		35 750,00
Položkový rozpočet nákladů		19 500,00
Celkem		310 350,00
DPH (21 %)		65 173,50
Celkový honorář včetně DPH		375 523,50

CENA ZAHRNULÉ:

- dokumentaci pro společné povolení stavby (DUSP), dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) - komunikace vč odvodnění (povrchové nebo vsakem) bez veřejného osvětlení
- 6 výtisků dokumentace
- inženýrskou činnost pro společné povolení stavby
- položkový rozpočet nákladů

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů (PaR) do 40-ti dní od objednání
- dokumentace pro společné povolení stavby (DSP) do 90-ti dní od objednání
- inženýrská činnost pro stavební povolení stavby (SPS) 5-ti měsíců od odevzdání DUSP
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 30-ti dní od vydání SPS

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka
- plná moc pro zajištění inženýrské činnosti
- výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů,

vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě středočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

oprávněn k podpisům

ve věcech obchodních

ve věcech technických

- Ing. Jan Adamů, vedoucí projekčního oddělení, tel.: +420 724 372 965, e-mail: j.adamu@crproject.cz

ve věcech inženýrské činnosti

- Ing. Martin Švehla, vedoucí oddělení pro inženýrskou činnost, tel.: +420 724 511 713, e-mail: m.svehla@crproject.cz

ve věcech rozpočtů a ekonomiky staveb

Josef Nentwich, tel.: +420 604 294 016, e-mail: j.nentwich@crproject.cz

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny

- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou

- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce

- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)

- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet

s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD

- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.

- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka

- platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-117.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Komunikace Podchlumí - Na Celně vč. křižovatky

Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 10.6.2021

Vedlejší náklady	Kč
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 950,00
zabezpečení a zpracování projektových podkladů	3 250,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	2 900,00
Vedlejší náklady	8 100,00
DPH (21 %)	1 701,00
Vedlejší náklady včetně DPH	9 801,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- zanesení průběhů IS do výškopisu a polohopisu
- světelnětechnické výpočty

Objekt nezahrnuje:

- správní poplatky za územní a stavební řízení (bude přefakturováno zvlášť)
- inženýrsko-geologický průzkum
- výškopis a polohopis včetně pozemkové mapy

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-117.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Komunikace Podchlumí - Na Celně vč. křižovatky

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 10.6.2021

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské

Celkové náklady : **5 500 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 2

Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – zvýšení ceny o: **20,00 %**Rozmezí celkového základního honoráře : **439 400,00 Kč – 512 600,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **439 400,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení	40,00	0,00	167 407,40	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	14,00	0,00	58 592,60	0,00
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	—	—	—	—
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		54,00	0,00	226 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			54,00		237 276,00
Úprava ceny			-4,75		-11 276,00
Celkem (včetně cenových úprav)					226 000,00
DPH (21 %)					47 460,00
Celkový honorář včetně DPH					273 460,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady**Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002**

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-117.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Komunikace Podchlumí - Na Celně vč. křižovatky

Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 10.6.2021

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	21 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	21 000,00
DPH (21 %)	4 410,00
Vedlejší náklady včetně DPH	25 410,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-117.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Komunikace Podchlumí - Na Celně vč. křižovatky

Číslo objektu : Inženýrská činnost

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 10.6.2021

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 200,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	920,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	55,00	35 750,00
méně náročné práce	570,00	0,00	0,00
konstrukční práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	330,00	0,00	0,00
Celkový honorář			35 750,00
DPH (21 %)			7 507,50
Celkový honorář včetně DPH			43 257,50

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2021-117.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Komunikace Podchlumí - Na Celně vč. křižovatky

Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 10.6.2021

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 200,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	920,00	0,00	0,00
náročné práce	650,00	30,00	19 500,00
méně náročné práce	570,00	0,00	0,00
konstrukční práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	330,00	0,00	0,00
Celkový honorář			19 500,00
DPH (21 %)			4 095,00
Celkový honorář včetně DPH			23 595,00