
Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění
a dle zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona v platném znění.

1.

Smluvní strany

Objednatel:
statutární město Brno

Zastoupené:
Se sídlem:

1Č:

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem
Dominikánské náměstí 1
602 00 Brno
44992785

DIČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve včcech technických
je oprávněn jednat: Ing. Jaromír Emmer, vedoucí OMI MMB

Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kačer, náměstek primátora města Brna pro oblast

Smart City

Číslo smlouvy: 5317050260

Zhotovitel:

Zastoupená:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:

T-MAPY spol. s r.o.
Ing. Milanem Novotným
Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové
47451084
CZ47451084

Zapsána v OR vedeného u K vé, oddíl C, vložka 9307
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech technických je
oprávněn jednat: Ing. Petr Šebcsta

Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat:
Číslo smlouvy:

Ing. Milan Novotný
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Pro účely této smlouvy sc uvedené smluvní strany označují jako Objednatel a Zhotovitel.

2.

Předmět smlouvy

2.1. Účelem této smlouvy je provedení expertních činností nezbytných pro pokračování
úspěšného budování Digitální mapy Brna (dále jen „DMB11). Jde o práce, kterc se týkají
administrace geodatabáze DMB, vybraných datových prvků z DMB, plošných tříd
pasportu komunikací DMB a naplnění podrobných kategorií MTVÚ. Tato smlouva o dílo
(dále jen Smlouva) stanovuje podmínky a pravidla zhotovení díla v rozsahu definovaném
v odst. 2.2. této Smlouvy.

2.2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo dle odst. 2.3. této Smlouvy, a to
v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i se sjednanými podmínkami,
a současně závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu díla stanovenou v čl. 4 této
Smlouvy za jeho řádné provedení.

2.3. Dílem sc rozumí veškerá činnost Zhotovitele dle této Smlouvy, tzn. provedení činností,
které povedou ke splnění všech čtyř částí dle přílohy č. 1 Specifikace díla, a to bez ohledu
na to, zda má výsledek této činnosti Zhotovitele charakter díla ve smyslu §2587 zákona
č. 89/2012 S'o., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník11), nebo
autorského díla ve smyslu §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění
(dále jen „autorský zákon11).

3.

Termín a místo plnění

3.1. Celý předmět Smlouvy podle čl. 2 této Smlouvy sc Zhotovitel zavazuje splnit do
31.3. 2017. Případné sankce za prodlení budou řešeny dle čl. 8.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo, tedy všechny čtyři jeho části uvedené v příloze
č. 1 této Smlouvy, a to podle harmonogramu, který bude písemně navržen Zhotovitelem a
písemně odsouhlasen Objednatelem. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla
postupoval takovým způsobem, aby zohlednil logické návaznosti jednotlivých činností se
zřetelem na minimální omezení veškerých dotčených vrstev.

3.3. Způsob předání a převzetí plnění Zhotovitele je popsán v čl. 7 této Smlouvy.

3.4. Místem plnění je sídlo Objednatele nebo jiná budova v jeho vlastnictví, v níž sídlí
Magistrát města Brna.

3.5. Dojde-li k prodlení Zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají
nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici Zhotovitele, které nebylo možno odvrátit
ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které nelze na Zhotoviteli
spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek Smlouvy a upravit tak tento
smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu
této Smlouvy.
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4.

Cena

4.1. Cena za řádné a včasné předání celého předmětu plnění této Smlouvy se stanovuje 
dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez DPH: 1 900 000,- Kč
DPH (21%); 399 000,-Kč
celková cena včetně DPH: 2 299 000,- Kč

4.2. Celková cena bez DPH dle odst. 4.1. této Smlouvy je sjednána za celý předmět Smlouvy, 
je cenou nejvýše přípustnou a závaznou po celou dobu plnění této Smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady nutné nebo Zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu 
Smlouvy.

4.3. V případě jiné sazby DPH bude Zhotovitel Objednateli účtovat sazbu DPH ve výši 
odpovídající platným a účinným právním předpisům ke dni zdanitelného plnění. Cena 
za plnění bez DPH tímto není dotčena.

5.

Platební podmínky

5.1. Celkové plnění sc považuje za uskutečněné dnem převzetí díla jako celku dle čl. 7 této 
Smlouvy.

5.2. Zhotoviteli vzniká právo fakturovat plnění za dílo, tj. vystavit daňový doklad Objednateli, 
ve výši sjednané za dílo jako celek dle čl. 4 této Smlouvy.

5.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 
ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona o dani z přidané hodnoty. 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení sc 
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu.

5.4. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení 
Objednateli.

6.

Součinnost

6.1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytovat nezbytnou součinnost pro plnění předmětu 
Smlouvy v rozsahu a čase, jak je sjednáno v příloze č. 2.

6.2. Objednatel je oprávněn zajistit poskytnutí součinnosti třetími osobami.
6.3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně upozornit Objednatele 

na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít
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písemnou formu. V takovém případě je Objednatel povinen se k tomuto upozornění
bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit a je povinen učinit veškerá opatření, aby
v provádění díla mohlo být pokračováno řádně.

7.

Předání a převzetí

7.1. Závazek Zhotovitele provést dílo jako celek podle teto Smlouvy je splněn řádným
a včasným ukončením díla a jeho úspěšným protokolárním předáním Objednateli, který
převzetí díla stvrdí podpisem Protokolu o závěrečné akceptaci díla.

7.2. Úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí jeho předání a převzetí bez
vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla ve shodě se sjednaným účelem dle odst.
2.1.

7.3. Průběh předání a převzetí (akceptační řízení) probíhá v těchto krocích:

7.3.1. Současně s předáním plnění Zhotovitelem stvrdí Objednatel svým podpisem jeho předání
na Zhotovitelem předloženém protokolu o předání a převzetí.

7.3.2. Objednatel následně do pěti (5) pracovních dní od předání plnění stvrdí svým podpisem
převzetí plnění bez výhrad (akceptace), převzetí plnění s výhradami (akceptace
s výhradou), případně nepřevzetí plnění (neakccptace).

7.3.3. Při převzetí plnění s výhradami je Objednatel povinen uvést na protokolu o předání
a převzetí písemný seznam výhrad nebránících převzetí a Zhotovitel je povinen výhrady
vypořádat v následující fázi. V případě akceptace celého předmětu Smlouvy není možné
převzetí plnění s výhradami (akceptace s výhradou).

7.3.4. Při nepřevzetí plnění jc Objednatel povinen uvést na protokolu o předání a převzetí
písemný seznam nedostatků bránících převzetí a Zhotoviteli bude poskytnuta přiměřená
lhůta k jejich odstranění a dohodnut nový termín předání plnění.

8.

Odpovědnost za vady díla, sankční ujednání

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti potřebné k dosažení účelu této
Smlouvy a bude provedeno v souladu s veškerými právními předpisy a normami, které se
na dílo vztahují.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli - zjevné vady
je Objednatel povinen vytknout při převzetí díla nebo jeho části, vady skryté je Objednatel
povinen vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

8.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla dle občanského zákoníku v délce
24 měsíců, která začíná plynout ode dne protokolárního ukončení díla dle odst. 7.1.

8.4. Práva z odpovědnosti za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po vytknutí vad bezplatně odstranit případné vady
díla. Nebudou-li vady Zhotovitelem v takto stanovené lhůtě odstraněny, má Objednatel
právo požadovat po Zhotoviteli náhradu škody a právo odstoupit od smlouvy či její části.

8.6. V případě prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku uhradí Objednatel na výzvu
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Zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné fakturační Částky za každý
i započatý den prodlení po době splatnosti daňového dokladu.

8.7. V případě prodlení Zhotovitele týkajícího se předání plnění díla, uhradí Zhotovitel smluvní
pokutu za prodlení s plněním ve výši 0,05 % z ceny včas nedodaného plnění za každý i
započatý den po tomto termínu, maximálně však do výše ceny včas nedodaného plnění.

8.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plnění díla delším než 30 dnů má Objednatel
právo od Smlouvy odstoupit, v tomto případě nemá Zhotovitel nárok na úhradu
jakýchkoliv plnění z předmětu Smlouvy v prodlení.

8.9. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

9.

Závěrečná ustanovení

9.1. lato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2915 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) (dále jen ,,ZoRS“). Podle ZoRS bude tato smlouva Objednatelem
zveřejněna v registru smluv.

9.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma
smluvními stranami.

9.3. Možnost odstoupení Zhotovitele od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

9.4. Zhotovitel je oprávněn vstupovat do objektů Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy
jen se souhlasem nebo v přítomnosti oprávněné osoby Objednatele.

9.5. Záležitosti v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a autorského zákona v platném znční.

9.6. Objednatel i Zhotovitel se zavazují vzájemně informovat o všech organizačních změnách
(název, sídlo, tel., fax., apod.).

9.7. V případě, že při plnění zakázky vznikne dílo, které je chráněno předpisy o duševním
vlastnictví, vzniká okamžikem vzniku takového díla právo Objednatele, případně jím
ovládaných společností, toto dílo užívat nevýhradně v rozsahu nezbytném pro naplnění
účelu využívání daného produktu, a to po dobu neomezenou (i po ukončení trvám této
Smlouvy). Odměna za tuto licenci je součástí ceny za plnění této Smlouvy. Tímto je
poskytnuta nevýhradní licence ve výše specifikovaném rozsahu ke vzniklému dílu.

9.8. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích a
informacích, týkajících se druhé strany, které mají povahu jejich obchodního tajemství v
rozsahu a za podmínek ust. § 504 občanského zákoníku, a o kterých se dozví v souvislosti
s plněním této Smlouvy. Zhotovitel i Objednatel se zavazují, že tyto skutečnosti nesdělí ani
jiným způsobem neposkytnou žádné třetí osobč a zajistí jejich přiměřenou ochranu a
utajení.

9.9. Zhotovitel je dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů v informačním systému Objednatele.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení platnosti Smlouvy. Zhotovitel odpovídá
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Objednateli v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení.

9.10. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 zákona č. 61/2006 Sb.). Ostatní informace
uvedené ve Smlouvě či získané na základě Smlouvy budou stranami považovány
za obchodní tajemství podle ust. § 504 občanského zákoníku, pokud je právně možné je
jako obchodní tajemství kvalifikovat.

9.11. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

9.12. Pokud dojde mezi jednotlivými dokumenty tvořícími Smlouvu k rozporu, dvojímu výkladu
nebo nejasnosti, vykládá se Smlouva vždy nejdříve podle znění těla Smlouvy a poté podle
příloh.

9.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, který je
dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto Smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní
strany uzavírají tuto Smlouvu na základě vážné a svobodné vůle prosté omylu a na důkaz
toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9.14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace díla

Příloha č. 2 Součinnost

Příloha č. 3 Akceptační protokol

Doložka:

Tato Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi R07/098 dne 24. 1.2017.

V Brně dne 2 0 03- 2017 dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

náměstek primátora pro oblast Smart City
Ing. Jaroslav Kačer

zaT-MAPY spol. s.r.o.
jednatel

Ing. Milan Novotný
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1. Předmět plnění smlouvy

Předmětem plnění smlouvy je provedení expertních činností nezbytných pro správu a údržbu
jednotného systému Digitální mapy Brna v technologii TED. Realizace předmětných prací
stabilizuje systém jako takový, navýší kvalitu primárních tříd určujících aktuální polohopisný stav a
zajistí prostorovou provázanost mezi primárními a odvozenými datovými sadami DMB. Provedené
úpravy a zpřesnění dat budou mít dopad do téměř 400 datových vrstev budované Digitální mapy
Brna.
Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou rozděleny do čtyř následujících částí:

1.1. Administrace systému DMB (koordinace činností vedených k průběžné údržbě
datového skladu)

Systém DMB prostřednictvím TED nástrojů udržuje datový sklad Digitální mapy Brna v průběžně
aktuálním stavu s pravidelným prováděním logických a topologických kontrol. Cílem této části
projektu je zajistit kontinuální dohled nad činnostmi prováděnými jednotlivými editory a zároveň
nad automatickými procesy systému TED. Součástí je i vyhodnocení a vyřešení problémů,
vznikajících při tvorbě takto rozsáhlého díla.

1.2. Aktualizace plošných tříd pasportu komunikací DMB

Předmětné vrstvy jsou součástí pasportu komunikací, který je ve městě Brně ve smyslu Zákona o
pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a jeho prováděcích předpisů veden pro inventarizaci a
správu silničního majetku firmou BKOM. V průběhu roku 2015 byla dokončena geometrická
homogenizace s Účelovou mapou polohopisné situace na území města Brna. Nad
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homogenizovanými vrstvami od té doby probíhá běžná správa v prostředí aplikace TEPAOS.
Předmětem smlouvy je vytvoření metodického návodu pro zapracování provedených změn do
vrstev DMB a naplnění dalších prcrekvizil na data, potřebných pro propojení aktualizačního
procesu plošných tříd TEPAOS s technologickou linkou TED. Metodika zapracování změn
TEPAOS bude prakticky ověřena na vybraném pilotním projektu včetně demonstrace kompletního
pracovního postupu a dle dosažených výsledků bude MMB navržen optimální postup pro
samostatnou aktualizaci na celém zájmovém území.
Cílem této části zadání je příprava na sladění vrstvy TEPAOS v systému DMB s daty spravovanými
společností BKOM v systému CDSW. Takto sladčné vrstvy budou poloautomatickými nástroji
nadále udržovány v trvalém souladu.

1.3. Hromadné opravy v datovém skladu DMB

V průběhu prvního roku fungování systému DMB byly nalezeny některé chyby v původních datech
polohopisu UMPS, které by mohly do budoucna přinášet problémy při automatických operacích
systému. Předmětem smlouvy je hromadná oprava nalezených chyb se zajištěním všech
navazujících kontrolních a publikačních procesů systému DMB.
Seznam nejčastějších nalezených chyb:

° Duplicitní mapové značky

® Duplicitní lomové body linií

° Duplicitní podrobné body

° Podrobné body mimo území Brna

° Topologické chyby ve vymezení a chybějící vymezení stavebních objektů

0 Nesprávná klasifikace linií UMPS vstupujících do tvorby odvozených polygonů MTVU

(objekt schodišť)

1.4. Naplnění podrobných kategorií Mapy technického využití území

MTVU je polygonová vrstva, jejíž hranice jsou definovány geometriemi primárních datových
vrstev DMB - liniemi měřeného nebo doplňkového polohopisu UMPS, případně prvky pomocných
tříd. Elementární plochy - díly MTVU - budou podle situace sdružovány do ploch, které mají
shodné technické využití.
MTVU je nejpodrobnější plošná vrstva zachycující skutečný stav území, jc koncipována jako
základní plošná polohopisná vrstva budoucí kartografické multimčřítkové báze dat. Bude využívána
jako referenční kartografický podklad (skutečný stav) pro podkrcslení a pořizování tematických
vrstev velkého měřítka a dále bude sloužit jako zdroj geometricky správně vymezených ploch pro
sestavování a plnění tematických a účelových vrstev. Tento postup zajistí zachování jednotné
geometrické reprezentace stejného prvku v různých datových sadách pro různé účely (budovy,
komunikace, plochy zelené, ...).
Předmětem této části smlouvy jsou činnosti spojené s navržením metodiky začlenění a verifikace
dílů MTVU, kterým v předchozích etapách zatím nebyla detailní kategorie přiřazena. Zdrojem pro
jejich zařazení budou dostupné, kvalitně zpracované podklady z GISMB, vrstvy popisu UMPS,
další tematické datové sady z datového skladu MMB a aktuální letecké ortofoto (viditelné a
infračervené pásmo).
Naplnění MTVU musí proběhnout v návaznosti na aktualizaci plošných tříd pasportu komunikací
DMB. Bude taktéž provedeno na stejném pilotním území, v rámci kterého budou otestovány
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klasifikační algoritmy a ověřen postup pro následnou kontrolní a údržbovou činnost tak, aby
MTVU mohla být v budoucnu bezpečně naplněna kompletně pro celé zájmově území.
Po detailním naplnění bude kompletní MTVU průběžně udržována v produkční lince DMB
v technologii TED na celém území statutárního města Brna jako souvislá polygonová vrstva
s překryvy v místech výskytu mimoúrovňových jevů.

2. Zadávací požadavky

2.1. Základní parametry díla

2.1.1. Zájmové území

Zájmové území pro sjednocení podkladů je území ve správě statutárního města Brna, tedy plocha
29 samosprávních území - městských ěástí o celkové rozloze 231 km2.

2.1.2. Souřadnicový systém

Zvoleným souřadnicovým systémem pro zpracování je Souřadnicový systém jednotné
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), který je definován Besselovým elipsoidem s reíěrenčním
bodem Hermannskogel a Křovákovým zobrazením (dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné
poloze), převzatými prvky sítě vojenské triangulace a jednotnou trigonometrickou sítí katastrální.

2.1.3. Měřítko díla

Dílo bude zpracováno pro měřítko odpovídající UMPS - 1 : 500. Tímto měřítkem je dán stupeň
generalizace a podrobnost obsahu.

2.2. Podklady poskytnuté objednatelem společné pro provedení všech předmětných prací

Výběr podkladů společných pro všechny části smlouvy je stanoven v souladu s budovanou DMB,
v rámci které bude geometrická složka všech předmětných vrstev spravována.

2.2.1. Aktuální slav UMPS

Primárním referenčním podkladem je aktuální stav UMPS, která obsahuje liniovou a bodovou
kresbu polohopisu. Zahrnuje zákres prvků budov, komunikací, zeleně, vodstva, výškopisu a dalších
objektů, nacházejících se na zemském povrchu, pod ním i nad ním. Vrstva UMPS je průběžně
aktualizována v systému TED.

2.2.2. Díly MTVU

Polygonová vrstva vytvářená nad aktuálním stavem vybraných linií UMPS. Díly MTVU budou
obsahovat atributovou informaci o skupině nebo kategorii aktuálně naplněné v databázi TED.

Objednatel poskytne plošnou vrstvu dílů MTVU zhotoviteli k datu, které bude odsouhlaseno
objednatelem i zhotovitelem.

2.2.3. Ortoťoto

Objednatel poskytne zhotoviteli poslední aktuální stav ortofoto (viditelné i infračervené pásmo)
formou WMS služby.
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2.3. Aktualizace plošných tříd pasportu komunikací DMB

2.3.1. Podklady objednatele poskytnuté ke zpracování

Zhotoviteli budou předávána data vedená v systému TEPAOS po administrativních celcích -
městských částech podle harmonogramu, který bude odsouhlasen objednatelem i zhotovitelem.
Atributová složka dat bude obsahovat informaci o datu provedení poslední změny, na základě které
budou identifikovány změnové oblasti pro zpracování.

2.3.2. Požadavky na zpracování

Geometrie hranic polygonových vrstev TEPAOS bude vc změnových oblastech verifikována
s liniemi zakreslenými v aktuální UMPS, v toleranci odpovídající platným předpisům pro
zpracování technické mapy obce. Tolerance, s níž budou souřadnice lomových bodů hranic vrstev
TEPAOS upravovány, je dána limitem pro střední souřadnicovou chybu stanovenou
ve 3. třídě přesnosti, tj. +- 0,14m. Současně bude u změnových prvků aktualizována i atributová
složka dat (atributy LEVEL a NUMBER), která v systému zajišťuje jednoznačnou identifikaci
plochy.
Práce bude provedena v technologii TED, objednatel zajistí přístupová práva k aplikacím a databázi
a poskytne podrobnou uživatelskou dokumentaci.

2.4. Naplnění podrobných kategorií Mapy technického využití území

2.4.1. Podklady objednatele poskytnuté ke zpracování

Pro zpřesnění kategorií ploch budou použity dostupné, kompletní a kvalitně zpracované podklady
z GISMB, u nichž jsou splněny parametry:

- pokrytí celého zájmového území

- jednotný způsob zpracování/pořízení

- přesnost

- měřítko (dostatečná úroveň detailu)

- aktuálnost

Dostupné podklady pro naplnění a verifikaci MTVU:

- DKM

- UMPS

- data spravovaná společností Brněnské komunikace a.s.

- data spravovaná Dopravním podnikem města Brna a.s.

- aktuální ortofoto (viditelné a infračervené pásmo)

Součástí podkladů je i úplný katalog jevů MTVU s dellnicemi a výkladem k jednotlivým
kategoriím - DMB_MTVU_katalog jevů.xlsx

2.4.2. Požadavky na zpracování

Kategorizace a verifikace dílů MTVU bude probíhat podle stanovených pravidel nad uvedenými
podklady v souladu se zaváděním technologie TED nad celým územím města Brna.
V etapě 2015 byla provedena základní klasifikace na úrovni 12 skupin a vybrané podrobné
kategorie (hřbitovy, zpevněné lesní cesty, zahrady). Předmětem této smlouvy je zařazení všech dílů
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MTVU do kategorií v detailní úrovni.

Seznam požadovaných kategorií MTVU:
- Zeleň

a Městská zeleň
a Ostatní zeleň

- Vodní plochy

e Zpevněné plochy

a Vodní toky

- Zástavba

a Ostatní stavby

a Zpevněné plochy v zástavbě

- Komunikace (neevidovaná v TUPAOS)

h Chodník nebo parková cesta

a Cyklostczka

a Parkoviště

a Zpevněná plocha v komunikaci

a Nczpevnčná komunikace

- Rekreační plochy

Q Sportoviště

- Ostatní plochy

° Areály

a Ostatní plochy



3. Objem prací, počet prvků ke zpracování

Odst. Předmět
Předpokládaná náročnost

v hod. /předpokládaný počet
prvků

1.1
Administrace systému DMB (koordinace činností vedených
k průběžné údržbě datového skladu)

Příprava metodiky pro průběžnou údržbu datového skladu
DMB 120 hodin

Opravy datového skladu DMB podle navržené metodiky za
rok 2016 930 000 prvků

1.2 Aktualizace plošných tříd pasportu komunikací DMB 70 000 prvků

1.3 Hromadné opravy v datovém skladu DMB 402 000 prvků

1.3.1 Duplicitní mapové značky 20 000 prvků

1.3.2 Duplicitní lomové body linií 45 000 prvků

1.3.3 Duplicitní podrobné body 300 000 prvků

1.3.4 Podrobné body mimo území Brna 17 000 prvků

1.3.5
Topologické chyby ve vymezení a chybějící vymezení
stavebních objektů 10 000 prvků

1.3.6
Nesprávná klasifikace linií UMPS vstupujících do tvorby
odvozených polygonů MTVU 10 000 prvků

1.4 Zpřesnění naplnění kategorií MTVU 202 000 prvků

4. Požadavky na předání díla
Zpracování proběhne nástroji vyvinutými v rámci technologie TED, v datovém modelu DMB,
v geodatabázi G1SMB. Použitá technologie zajistí plošné pokrytí a topologickou čistotu předaných
částí geodatabáze. Součástí předání bude dokumentace zpracovaných vrstev a sumarizace
zjištěných problémů a nesouladů.

5. Termín odevzdání díla
Zhotovitel vypracuje podrobný návrh harmonogramu prací, ve kterém budou zohledněny logické
návaznosti jednotlivých činností se zřetelem na minimální omezení průběžné aktualizace UMPS a
ostatních dotčených vrstev.
Kompletní dílo bude dokončeno do 31. 3. 2017.
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Zkratky a pojmy:

DMB Digitální mapa Brna
TED technologie pro tvorbu a správu DMB
UMPS Účelová mapa polohopisné situace
DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby
MTVU Mapa technického využití území
díl MTVU nejpodrobnější plošný prvek DMB
BKOM Brněnské komunikace a.s.
TEPAOS Technický pasport oblastních správců
WMS Web Map Service - webová mapová služba
DKM Digitální katastrální mapa
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka
ZABAGED Základní báze geografických dat České republiky
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Příloha č. 2

Součinnost

Součinnost bude poskytována v souladu s interními normativními akty Magistrátu města Brna,
zejména v souladu s Podpisovým a Pracovním řádem.
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Příloha č. 3 Akceplační protokol

Akceptačmí protokol o předání a převzetí plnění
číslo:

Název projektu:

Číslo smlouvy MMB:
Etapa / fáze / období:
Zpracovatel projektu:
Název zprávy / plnění:

Kxpertní činnosti při administraci geodatabáze systému Digitální
mapa Brna

Název etapy /fáze
jméno, příjmení afunkce zpracovatele
odkazy na smlouvu (katalog služeb), forma akceptace, ceny bez DPH

číslo

služby
popis služby (Příloha č. 1 smlouvy)

počet
hodin

sazba
Kč/hod

celkem
za

službu
Kč

výsledek
akceptace
(A/N/V)*

1.1 Administrace systému DMB (koordinace
činnosti vedených k průběžné údržbě
datového skladu)

1.2 Aktualizace plošných tříd pasportu
komunikací DMfí

1.2 Hromadné opravy v datovém skladu DMB

1.4 Naplnění podrobných kategorií Mapy
technického využití území

Celkem Kč

*) A akceptováno. N neakceptováno. V - akceptováno s výhradou

Předání plnění dne: datumpředání

Za dodavatele Podpis

Jméno apříjmení odpovědně osobydodavatele

Za objednatele Podpis

Jméno apříjmení odpovědné osoby objednatele

Komentář (popis zjištěných nedostatků)
Případné výhrady a zjištěné nedostatky v plnění dodavatele, případné návrhy najejich odstraněni včetně terminů, případné vyčíslení sankci. Je-li
seznam akceptučnich výhrad vsamostatném souboru, uvede se zde tento souborjakopříloha akceptačníhoprotokolu.

Shrnutí řešení (splnění kritérií) - závěr akceptace (hodícíse zakroužkujte)

A Při akceptaci nebyly zjištěny nedostatky

V
Při akceptaci byly zjištěny nedostatky, jejichž seznam je uveden dále / je uveden v příloze. Tyto nedostatky nebrání

akceptaci.

N
Při akceptaci byly zjištěny nedostatky, jejichž seznam je uveden dále / je uveden v příloze. Tyto nedostatky bráni
akceptaci.

A akceptováno. N - neakceptováno, V - akceptováno s výhradou
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Převzetí plnění dne: datum převzetí

Za objednatele převzal (akceptoval) Podpis

Jménu a příjmení odpovědně osoby objednatele


