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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Statutární město Přerov
zastoupený: xxx, primátorem
sídlo: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
IČ: 00301825
telefon: xxx
e-mail: xxx
Zástupce ve věcech smluvních: xxx, člen Rady města Přerova 
Zástupce ve věcech technických: 
xxx, tel: xxx, mail: xxx 
xxx, tel: xxx, mail: xxx

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:
Obchodní firma/jméno, příjmení: VIA ALTA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 
zástupce zhotovitele:
xxx ve věcech smluvních (tel. xxx, e-mail: xxx 
xxx ve věcech technických (tel. xxx e-mail: xxx
dále jen zhotovitel

Nádražní 377, 675 21 Okříšky
26906741
CZ26906741
xxx, předsedou představenstva
ČS a.s., pobočka Třebíč
2170323389/0800
xxx
xxx

Tato Smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou 
zakázku na dodávky s názvem „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“, a to v rámci 
projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, 126. výzva s názvem „Navýšení kapacity 
dotřiďovací linky Přerov“, registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_ 126/0012122.



II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést řádně (tj. bez vad a nedodělků) na svůj náklad a na své 
nebezpečí, v době stanovené touto smlouvou a za cenu uvedenou v této smlouvě dílo 
pod názvem: „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“. Předmětem díla je 
navýšení kapacity třídicí linky na separovaný odpad ve Statutárním městě 
Přerov, okres Přerov, Olomoucký kraj. Technologie dotřiďovací linky umožní 
roztřídění přijatých odpadů na odpady vhodné k materiálovému využití a na 
odpady určené k energetickému využití.

Cílem je zajištění maximalizace automatického třídění, maximalizace 
automatického vynášení materiálů do sběrných nádob mimo halu, automatické 
separace magnetických kovů, manuální separace nemagnetických kovů separace 
fólií s vakuovým odtahem, zvýšení účinnosti lisování, zachování možnosti 
manuálního dotřiďování, minimalizace pohybu techniky po hale třídírny, 
uvolnění prostoru, možnosti režimových změn pro třídění dalších materiálů, 
zachování a zvýšení třídicího výkonu, zlepšení ekonomiky sběru, svozu a 
dotřiďování zavedením nových komodit - zejména kovů.

Konkrétně je předmětem zakázky níže uvedené:

• návrh technologického zařízení a jednotlivých komponent dotřiďovací linky, 
vypracování relevantní technické a výkresové dokumentace,

• dodávka a kompletní instalace technologického zařízení, montáž včetně souvisejících 
silnoproudých a slaboproudých elektroinstalačních rozvodů, vyzkoušení a uvedení do 
provozu včetně zaškolení obsluhy, a to v místě realizace veřejné zakázky a též 
doprava do místa realizace veřejné zakázky,

• demontáž stávajícího lisu a jeho přemístění a uložení na místo stanovené zadavatelem, 
které se bude nacházet v místě realizace veřejné zakázky.

Technologická linka jako celek, jejíž vymezení a popis vyplývá z této smlouvy, je pro 
účely této smlouvy označována rovněž jako „zařízení44 nebo „technologie44 nebo „linka44 
a to vždy se shodným uvedeným významem pro účely této smlouvy.

Dílo bude provedeno podle:
• příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a uveřejněné na profilu 

objednatele (zadavatele) v rámci zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 
s názvem „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov44

• technické specifikace, která je přílohou výše uvedené zadávací dokumentace,
• této smlouvy
• právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany,
. obecně závazných právních předpisů, příslušných technických norem a předpisů
• vyjádření a rozhodnutí dotčených správních orgánů,
• pokynů objednatele, pokud neodporují obsahu této smlouvy, obecně závazným 

právním předpisům nebo zadávací dokumentaci,
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• a nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení, ve kterém je tato smlouva 
uzavírána.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení a dodávka linky (strojů, zařízení, 
systémů, jakož i všech dalších věcí, technologii tvořících, včetně jejich součástí a 
příslušenství), její doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové 
dokumentace skutečného provedení linky a další činnosti, v rozsahu vymezeném v 
této smlouvě. Předmětem díla jsou podle vůle stran veškeré činnosti, předvídatelné v 
době uzavírání této smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným dokončením (bez vad a nedodělků) a předáním díla objednateli, způsobem, ve 
smlouvě dále popsaným.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby bylo úplné, funkční a bezvadné. Všechny 
součásti díla musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti. 
Jako součást díla je zhotovitel povinen zajistit dodávku všech materiálů, zařízení a 
dalších věcí, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále se zavazuje ke všem 
činnostem, jakkoliv souvisejících s dodávkou technologie a montážních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné nebo potřebné, zejména:
a) zajištění všech podkladů pro řádné a včasné provedení všech opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
b) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu osob a majetku
c) zpracování realizační dokumentace v dohodnutém rozsahu a potřebné pro realizaci 

technologických prací a dodávek (vyjma technické specifikace nového řešení a 
projektové dokumentace původní třídící linky, kterou předkládá objednatel)

d) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek, vyzkoušení a 
revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů 
(prohlášení o shodě), návodů k obsluze zařízení a technologie

f) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla
g) zajištění a splnění podmínek, vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 

povolení nebo jiných podkladů.
4. Smluvní strany shodně a výslovně konstatují, že do předmětu plnění zhotovitele (jako 

součást díla) podle této smlouvy náleží vedle zhotovení a dodávky technologie a její 
montáže též dodávka veškerého materiálu, věcí a provedení všech prací, nezbytných k 
řádnému a úplnému dokončení celého díla tak, aby dílo splnilo účel, ke kterému bude 
sloužit. Pokud ze smlouvy nebo právního předpisu (případně ČSN) vyplývá povinnost 
provedení testů, zkoušek nebo zkušebního provozu, má se za to, že tyto testy, resp. 
zkoušky či zkušební provoz jsou součástí předmětu plnění zhotovitele jako součást 
díla. Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, k jakému účelu bude dokončené dílo 
sloužit a byl spraven o všech technických a jiných údajích a datech. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se seznámil s dokumentací, předanou mu objednatelem před započetím 
provádění díla a jako odborník o ní prohlašuje, že je kompletní, bez závad, s tím, že 
dílo je podle ní řádně proveditelné. Jestliže v dokumentaci nebo ve smlouvě nebyl 
vymezen materiál, věci nebo práce, jejichž dodávka je nezbytná k provedení díla, má 
se za to, že zhotovitel je povinen i tento materiál, věci, resp. i tyto práce objednateli 
dodat v rámci předmětu plnění podle této smlouvy jako součást díla za cenu 
dohodnutou v čl.VII.l. této smlouvy.
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5. Smluvní strany se dohodly, že modernizace třídící linky bude probíhat za plného provozu 
současné technologie jejím provozovatelem. Zadavatel požaduje provedení prací dle 
schváleného harmonogramu prací, který je přizpůsoben dodanému harmonogramu 
provozovatele současné třídící linky, kde jsou uvedeny časové úseky jednotlivých dnů, kdy 
bude probíhat třídění komodit a lisování. Dodavatel přizpůsobí své činnosti tak, aby činnost 
provozovatele nebyla v rámci jím dodaného harmonogramu omezena. Harmonogram lze 
měnit pouze po dohodě se zástupci zadavatele a provozovatele.

6. Do předmětu plnění zhotovitele (jako součást díla) patří také koordinace prací a 
poskytnutí nezbytné součinnosti třetím osobám u těch částí díla, které objednatel 
zajistil nebo zajistí samostatně, a které nejsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje koordinovat práce projekční a práce svých případných 
poddodavatelů.

7. Do předmětu plnění zhotovitele (jako součást díla) náleží též předání řádně 
dokončeného díla v souladu s touto smlouvou, včetně zajištění a předání všech 
dokladů, dokumentů a dokumentace, nutné pro vydání kolaudačního souhlasu a 
umožňující užívání díla objednateli (jakož i dalších dokladů, dokumentů a 
dokumentace, k jejichž vypracování nebo zajištění a předání se zhotovitel touto 
smlouvou zavázal, nebo které je povinen předat podle platných norem a právních 
předpisů), jedná se zejména o kompletní technickou dokumentaci, prokazující 
způsobilost užívání díla, zejména veškeré revize, atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě, manuály, protokoly o úspěšném provedení zkoušek, aj, vyžadované platnou 
právní úpravou, to vše v českém jazyce.

8. Zhotovitel je povinen a zavazuje se v rámci předmětu a dohodnuté ceny plnění (jako 
součást díla) provést úspěšně všechny zkoušky, předepsané platnými normami, 
bezpečnostními předpisy nebo vyžádané kompetentními orgány, dále provést všechny 
dohodnuté zkoušky, včetně individuálního vyzkoušení jednotlivých dodaných 
elementů k prokázání úplnosti a správnosti montáže a komplexního vyzkoušení v 
takovém rozsahu, kterým zhotovitel prokáže, že dílo s technologickým zařízením je 
řádně, bezvadně a kvalitně dokončeno (a schopné řádného trvalého provozu). Dílo 
(resp. jeho část) se považuje za dokončené teprve, když je prosté vad a nedodělků a 
jsou úspěšně provedeny všechny zkoušky a všechna vyzkoušení, včetně zkoušek 
funkčnosti technologických celků a zkušebního provozu ve smlouvou stanovených 
případech.

9. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost, potřebnou pro jeho 
plnění podle smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, 
zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, zúčastňovat se jednání, na 
nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro 
řádné provádění díla.

III PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel není oprávněn zadat vyhotovení díla jako celku jinému poddodavateli. 
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné 
poddodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených 
v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
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3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu poddodávky.

IV VLASTNICKÉ PRÁVO, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na všech věcech, nacházejících se na 

staveništi, nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla do 
zkušebního provozu dle článku X. 1.

3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí, 
potřebných pro provedení díla, zajištěných zhotovitelem, je zhotovitel, který nese 
nebezpečí škody na těchto věcech neomezeně a po neomezenou dobu.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění.

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při 
realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy.

7. Zhotovitel musí písemně informovat objednatele neprodleně (nejpozději do 24 hodin) 
o pojistných událostech, které zasáhly dílo.

8. Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za 
veškeré škody, které vzniknou činností zhotovitele na majetku objednatele nebo jiných 
osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy a normami.

V MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění (dále také „místo montáže“) je zařízení určené ke třídění a dotřídění odpadů, 
pare. č. 1538/25, 1538/9,, k.ú. Žeravice, okres Přerov, Olomoucký kraj.

VI DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dodat technickou dokumentaci dodávaného technologického 
zařízení a jednotlivých komponent dotřiďovací linky, včetně oceněného položkového 
rozpočtu a výkresové dokumentace v termínu do 60 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy o dílo. (Předpokládaný termín podpisu smlouvy je květen 2021)

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na instalaci do 10-ti pracovních dnů od písemné 
výzvy objednatele k započetí prací. (Předpokládaný termín písemné výzvy objednatele 
je září 2021).

3. Zhotovitel se zavazuje linku dodat, namontovat, zprovoznit a řádně dokončit a předat 
objednateli do zkušebního provozu dle článku X. 1 nejpozději do 3 měsíců od předání 
staveniště zhotoviteli (popř. od vyzvaného termínu předání, pokud zhotovitel 
staveniště nepřevezme ve stanovené lhůtě) s tím, že v tomto termínu musí být linka 
zprovozněna jako funkční kompletní systémové zařízení. Předmět díla musí v této fázi
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realizace díla vykazovat funkčnost všech pracovních sestav i jejich vzájemnou 
provázanost a posloupnost, avšak výkony zařízení a jeho kvalitativní výstupy ještě 
nemusejí odpovídat smluvním parametrům dle této smlouvy.

4. Ode dne předání linky dle čl. X.l poběží zkušební provoz v délce 3 měsíců.
5. Termín uvedený v článku VI.2. bude přiměřeně prodloužen:
a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele (např. 

znemožnění provádění instalačních prací dle schváleného harmonogramu v důsledku 
provozních potřeb), mající vliv na plnění zhotovitele nebo objednatel výrazně zvětší 
rozsah předmětu díla,

b) jestliže přerušení prací zhotovitele bude způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost zhotovitele (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 2913/2 občanského zákoníku. 
Zhotovitel je povinen bezprostředně informovat objednatele o vzniku takové okolnosti 
a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se na vyšší moc nemůže dovolávat.

6. Prodloužení doby pro dokončení díla nebo jeho částí a splnění smluvních povinností 
zhotovitele bude předmětem dodatku ke smlouvě o dílo podle doby trvání překážky 
nebo neplnění závazků objednatele, sjednaných touto smlouvou za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.

7. Zhotovitel přeruší práce na díle v případě, že o to bude objednatelem požádán. O dobu 
přerušení prací bude dodatkem ke smlouvě posunut termín dokončení a předání díla 
nebo jeho částí.

8. Je účastníky dohodnuto, že přerušení prací nebude mít vliv na cenu předmětu plnění, 
když případné přerušení prací z jakéhokoliv důvodu je zohledněno v nabídkové ceně 
zhotovitele. Je ujednáno, že objednatel může v případě přerušení prací navýšení ceny 
připustit.

VII CENA DÍLA

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako
cena nejvýše přípustná, ve výši:
Celková cena díla bez DPH ...................... 8 841 200,-- Kč
Sazba DPH ......................................21%
DPH ...................... 1 856 652,- Kč
Celková cena díla včetně DPH .................... 10 697 852,-- Kč

Plnění dle této smlouvy, která odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
41 až 43 budou v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 29 zákona o DPH 
s uvedením textu „daň odvede zákazník“.
DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou 
jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cena obsahuje i případné 
zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla 
objednateli, zejména:
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• vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení místa montáže,

• zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

• opatření k ochraně životního prostředí,

• sj ednaná poj i štění,

• zajištění podmínek pro činnost technického dozoru,

• koordinační a kompletační činnost,

• zajištění všech zkoušek a vyzkoušení, vč. zkoušek dle kontr. a zkušebního plánu díla,

• místní, správní i jiné poplatky a náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla 
výše neuvedené,

• materiály, pracovní síly, stroje, dopravu,

• řízení a administrativu, dodavatelsko-inženýrskou činnost,

• výrobní a dílenskou dokumentaci,

• provozní náklady zhotovitele a jeho zisk,

• poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. 
inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu), náklady zhotovitele, spojené s 
předáváním díla,

• zvýšené náklady na práce v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, náklady 
spojené s případným přechodem na zimní a/nebo letní provoz zařízení před 
dokončením díla,

• odstranění znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění,

• náklady na zkušební měření, kontroly, odborný dohled, měřící zařízení, vzorky a 
odborné posudky,

• zajištění podmínek, uvedených ve stavebním povolení či dalších příslušných 
rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů a organizací k provádění stavby, pokud 
se zajištění podmínek dotýká předmětu plnění zhotovitele, včetně úhrady poplatků, 
souvisejících s prováděním díla, v případě porušení smluvních či právních povinností,

• přepravu technologie a všech věcí, nezbytných pro realizaci díla do místa určení

• odstranění vad díla zjištěných v rámci kolaudačního řízení
3. Součástí ceny je kromě ceny samotné linky a její dopravy a montáže také zejména:

a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy linky
b) náklady individuálního vyzkoušení
c) náklady komplexního vyzkoušení
d) náklady na účast a spolupráci při zkouškách funkčnosti technologických celků
e) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu

4. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
5. Cenu díla lze měnit pouze dohodou účastníků, prostřednictvím oboustranně potvrzeného

dodatku k této smlouvě.
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6. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl a prověřil místo montáže a jeho okolí včetně všech 
dostupných informací, že rozsah poskytnutých informací byl dostatečný k tomu, aby 
posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

7. Zhotovitel dále prohlašuje, že měl pro určení ceny k dispozici veškeré informace, co se 
týče možných rizik a místních podmínek, které mohou ovlivnit jeho nabídku, že jeho 
nabídková cena, která je nyní cenou smluvní byla zpracována nejen na základě dat 
poskytnutých objednatelem, ale i na základě vlastních zjištění.

8. Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení 
díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s 
platnými předpisy. Je účastníky dohodnuto, že ke změně ceny může dojít i v případě 
méněprací, tj. tehdy, pokud zhotovitel neprovede z jakéhokoliv důvodu práce, dodávky, 
služby nebo jiná plnění, ke kterým je podle této smlouvy povinen (při zachování plné 
funkčnosti a kvality díla). Zhotovitel v takovém případě vypracuje písemný seznam 
méněprací a jejich ocenění a dokument odsouhlasí s objednatelem. Odsouhlasený seznam 
méněprací s oceněním je podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě o změně ceny 
předmětu plnění. Méněpráce budou oceněny cenami obvyklými, přičemž o cenu 
méněprací bude ponížena smluvní cena za provedení díla a za splnění všech smluvních a 
právních povinností zhotovitele, uvedená v čl. VII.l. této smlouvy.

9. Zhotovitel má právo na úhradu objednatelem požadovaných víceprací, za předpokladu, že 
požadované vícepráce byly řádně provedeny a technický dozor a zástupce objednatele ve 
věcech technických potvrdí změnový list, který bude specifikovat rozsah víceprací a jejich 
dohodnutou cenu. Dohodnuté vícepráce budou sjednány v písemném dodatku k této 
smlouvě, určujícím rovněž cenu víceprací.

10. Zhotovitel má právo vyúčtovat pouze skutečně provedené dodávky a práce.

VIII PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu plnění, stanovenou v čl. VII. 1. smlouvy takto:
a) 6 % celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli nejpozději do 21 dnů 

po dodání projektové dokumentace.
b) 84 % celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli nejpozději do 21 

dnů po úspěšném předání předmětu smlouvy do zkušebního provozu.
c) 10 % celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli nejpozději do 21 

dnů po uplynutí ukončení zkušebního provozu (dle článku X této smlouvy), dosahuj e- 
li předmět díla sjednaných parametrů dle této smlouvy a nejsou-li vady a nedodělky.

2. Na úhradu ceny plnění postupem uvedeným v čl. VIII. 1. této smlouvy zhotovitel vystaví 
vždy fakturu a doručí ji objednateli tak, aby měl objednatel možnost dostát včas svým 
peněžitým závazkům, vyplývajícím z předchozího článku textu smlouvy. Do doby, než 
bude objednateli doručena řádná a úplná faktura, obsahující správné údaje, není objednatel 
v prodlení se splněním svého peněžitého závazku. Je ujednáno, že faktura bude 
zhotovitelem vystavena vždy poté, co nastane některá ze skutečností, zakládající platební 
povinnost objednatele a specifikovaná v čl. VIII. 1. této smlouvy. Lhůta splatnosti bude 30 
dní a bude na příslušné faktuře uvedena tak, aby korespondovala s dohodou o splatnosti 
příslušné části ceny, vyjádřenou v čl. VIII. 1. této smlouvy. Pokud zhotovitel nedoručí 
objednateli řádnou a úplnou fakturu obsahující všechny zákonné a případně další 
dohodnuté údaje vždy nejpozději 5 dnů před dnem, kdy má být příslušná část ceny
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uhrazena, je ujednáno, že příslušná část ceny bude objednatelem zaplacena do 21 dnů od 
data doručení řádné a úplné faktury.

3. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 
závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku a dále název a 
číslo projektu, které sdělí objednatel zhotoviteli.

4. Strany mohou mezi sebou uzavřít dohodu o započtení vzájemných pohledávek; 
objednateli svědčí rovněž právo jednostranného započtení pohledávek. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že jemu právo jednostranného započtení pohledávek nesvědčí.

5. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu oprávněné osoby, doporučené psaní 
prostřednictvím České pošty s.p. nebo pomoci datové schránky objednatele.

6. Povinnost objednatele uhradit příslušnou část ceny plnění je splněna dnem připsáním 
příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

IX MÍSTO MONTÁŽE

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště, které je pro účely této smlouvy označováno jako 
místo montáže, na základě výzvy objednatele. Objednatel má právo vyzvat k převzetí 
staveniště nejdříve při podpisu této smlouvy. Lhůta k převzetí ode dne doručení výzvy 
zhotoviteli musí činit nejméně 2 týdny, nedohodnou-li se strany jinak. O předání a 
převzetí místa montáže vyhotoví účastníci písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání a převzetí místa montáže se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu.

2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí místa montáže s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na místě montáže a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Dojde-li k 
poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, 
pokut apod.

3. Náklady na zřízení, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa montáže 
jsou zahrnuty v ceně díla.

4. Jako součást zařízení místa montáže zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na místě 
montáže a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.

5. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. Zhotovitel je povinen užívat místo montáže pouze pro 
účely související s prováděním díla a při užívání místa montáže je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na místě 
montáže, za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa montáže, za 
dodržování bezpečnostních hygienických a požárních předpisů.

6. Zhotovitel zajistí požární dohled místa montáže po dobu min. 8 hod po opuštění 
pracoviště pracovníky zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na místě montáže pořádek. Likvidaci odpadu vzniklého při 
realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
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8. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyčistit místo montáže a předat jej objednateli nejpozději 
do 5 dnů ode dne převzetí díla objednatelem (resp. všech částí díla) do zkušebního 
provozu dle článku X.l pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak.

9. Nevyklidí-li, nevyčistí-li zhotovitel místo montáže a ve sjednaném termínu je nepředá 
objednateli, je objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu, případně vyklizení a 
vyčištění místa montáže zajistit třetí osobou; náklady s tím spojené se zhotovitel zavazuje 
objednateli uhradit.

10. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení, vyčištění místa montáže a 
o jeho předání objednateli. Dokud objednatel místo montáže nepřevezme je zhotovitel v 
prodlení s jeho předáním.

X ZKUŠEBNÍ PROVOZ

1. Zkušebním provozem se rozumí provoz díla v časovém úseku dle čl. VI.4, po dokončení 
všech montážních prací, po zprovoznění, konfiguraci a úspěšném ukončení funkčních 
testů a vyzkoušení. Zkušební provoz bude zahájen podpisem protokolu o zahájení 
zkušebního provozu po řádném předání díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem 
ke zkušebnímu provozu; může být zahájen i tehdy, když nebyly ještě odstraněny všechny 
vady, které nebrání užívání díla podle protokolu o předání a převzetí díla, ale dílo je 
provedené podle platných předpisů, je schopné provozu z hlediska bezpečnosti.

2. Před předáním a převzetím díla ke zkušebnímu provozu ve lhůtě dle čl. VI.2. musí 
zhotovitel dodat objednateli všechny doklady, dokumenty a dokumentaci, k jejímuž 
vyhotovení nebo zajištění a předání se zavázal nebo které je povinen objednateli předat 
podle platných předpisů a norem a provést zaškolení pracovníků objednatele

3. Před zahájením zkušebního provozu zhotovitel písemně potvrdí (např. do montážního 
deníku), že všechny požadované komponenty dodal, namontoval a uvedl do provozu dle 
požadavků stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou 
o dílo. O průběhu zkušebního provozu budou činěny záznamy v montážním deníku.

4. Během zkušebního provozu je zhotovitel povinen nastavit a seřídit linku tak, aby 
kvalitativní výstupy linky nejpozději do konce lhůty uvedené v čl. VI.3. odpovídaly 
smluvním parametrům dle této smlouvy a projektové dokumentace.

5. Obsluha zařízení a další pracovníci, které určí objednatel, budou prokazatelně řádně 
zaškoleni zhotovitelem ještě před zahájením zkušebního provozu včetně podrobného a 
praktického seznámení s dodaným a smontovaným zařízením na místě. O tomto školení, 
bude vypracován písemný záznam včetně protokolů o odborné způsobilosti.

6. Náklady na zkušební provoz, pokud jde o spotřebu elektrické energie, vodu, suroviny 
apod, a mzdové náklady pracovníků objednatele určených objednatelem nebo vyžádaných 
zhotovitelem k asistenci pro provedení zkušebního provozu nese objednatel, pokud se 
nejedná o náklady nebo vícenáklady nebo ztráty vyvolané chybnou konstrukcí linky nebo 
její chybnou montáží u objednatele.

7. Veškeré další náklady neuvedené v čl. X.6. nese zhotovitel a jsou kalkulovány v ceně díla; 
to zahrnuje zejména opravy a výměny nebo přepracování konstrukčně vadných nebo 
nevyhovujících pracovních sestav nebo dílů zařízení, náklady na cestovné, ubytování a 
stravu pracovníků zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, závady, opotřebení 
nebo znehodnocení na lince nebo její části po dobu zkušebního provozu.

8. Po ukončení zkušebního provozu bude vyhotoven protokol o vyhodnocení zkušebního 
provozu.
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XI JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí. Souhrn vlastností musí odpovídat platné právní úpravě, technickým normám, 
dokumentaci, jakož i požadavkům dotčených orgánů a další dokumentaci k provedení 
díla. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály, vyhovující požadavkům 
kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě podle platné právní úpravy.

2. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály a technologie, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a 
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou 
pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, 
je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Zhotovitel doloží na 
vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, 
či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k vytvoření díla.

4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací, 
s platnými právními předpisy souvisejícími s prováděním díla, podle schválených 
technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými technickými 
normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 
technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla, tj. v I. 
jakostní třídě. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je 
závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel 
odstranit na své náklady.

5. Dílo musí vykazovat parametry stanovené technickou specifikací a projektovou 
dokumentací a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na provedení díla, dle 
kterých je projektová dokumentace zpracovaná. Parametry této PD jsou pro zhotovitele 
závazné.

6. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v dokumentaci 
díla, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i 
doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci musí být 
předem odsouhlaseny objednatelem.

7. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při předání a 
převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí.

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek, předepsaných 
platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od 
příslušných kompetentních orgánů, jakož i zkoušek a vyzkoušení dohodnutých nebo 
stanovených v kontrolním a zkušebním plánu díla (či dodatečně požadovaných 
objednatelem nebo jeho technickým dozorem).
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XII PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen zajistit na místě montáže veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření a požární ochranu místa montáže i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s 
jeho souhlasem zdržují na místě montáže a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.

3. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na místě montáže.

4. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající 
ze zákona.

5. Jestliže zhotovitel nebude plnit řádně své povinnosti při zajišťování čistoty na místě 
montáže, je dohodnuto, že plnění těchto povinností zajistí na náklady zhotovitele 
objednatel. Zhotovitel se zavazuje objednateli jím vynaložené veškeré náklady na zajištění 
čistoty na místě montáže nahradit, resp. zaplatit, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
vyúčtování těchto nákladů. Pokud bude objednatel nucen zaplatit v souvislosti s 
porušením nebo nesplněním smluvní povinnosti zhotovitele jakýkoliv postih, je zhotovitel 
povinen mu takový náklad v plné výši uhradit, a to do 10 dnů od doručení výzvy k úhradě.

6. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s 
odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od 
inspekce MŽP za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.

7. Zhotovitel je povinen určit odpovědnou a kompetentní osobu, případně řídící tým, který 
bude trvale řídit práce na místě montáže jen ve prospěch prací podle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 
včetně informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na místě 
montáže, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny další zhotovitele, 
popřípadě jiné osoby k součinnosti s objednatelem po celou dobu realizace stavby.

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

9. Objednatel je oprávněn kdykoliv během trvání této smlouvy předávat zhotoviteli takovou 
dokumentaci a pokyny, které budou nutné pro řádné a přiměřené provádění prací na 
zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků, a pokud taková dokumentace a pokyny 
nepovedou k bezdůvodnému rozšiřování díla vymezeného touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen se touto dokumentací a příkazy bezvýhradně řídit a je takovými pokyny vázán. 
Pokud zhotovitel zjistí, že v důsledku uvedené dokumentace a pokynů, jimiž se má řídit, 
nelze splnit sjednanou dobu plnění, pak se objednatel zavazuje uzavřít se zhotovitelem 
dodatek, kterým bude doba plnění přiměřeně prodloužena.

10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

11. Objednatel je oprávněn neomezeně kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen mu 
provádění kontroly umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s 
povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným

Strana 12 (celkem 20)



prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v 
dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k 
odstoupení od smlouvy.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.

13. V průběhu realizace díla se budou konat kontrolní dny. Organizaci kontrolního dne 
zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou 
smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele 
zajistit účast svých poddodavatelů. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky a podněty 
osob, vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných 
opatření a úkolů.

14. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace dodávky linky dojde k souběhu 
s činnostmi provozovatele a zavazuje se ke vzájemné součinnosti s provozovatelem a k 
součinnosti s objednatelem při provádění prací.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je 
povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací.

16. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít v souvislosti s plněním 
povinností dle této smlouvy uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu:
• proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, vč. možných škod 

způsobených jeho pracovníky min. do výše ceny díla vč. DPH s max. spoluúčastí 10 
%,

• stavebně montážní pojištění min. do výše ceny díla vč. DPH s max. spoluúčastí 10 %, 
které kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

XIII MONTÁŽNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa montáže montážní deník. 
Povinnost vést deník končí dnem odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího 
řízení.

2. Zápisy do montážního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

3. Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. První kopii obdrží zhotovitel a 
druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.

4. Montážní deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do montážního deníku 
zapisovat.

XIV DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho dokončením, úspěšným provedením 
všech zkoušek zařízení, zdárným ukončením zkušebního provozu, zaškolením obsluhy na
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provoz jednotlivých zařízení, které jsou součástí díla a po úplném a řádném splnění všech 
smluvních a právních povinností zhotovitele a předáním všech listin, dokumentů a 
dokumentace v českém jazyce, k jejímuž vypracování, zajištění a předání se zhotovitel 
smluvně zavázal nebo které je povinen předat podle platných norem a předpisů a 
následným předáním funkčního díla objednateli bez vad, právních vad a nedodělků a to 
vše v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel se zavazuje takto řádně 
dokončené dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků převzít. K účasti na prováděných 
zkouškách, prohlídce díla a k jeho převzetí vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 
pět pracovních dnů předem.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla, resp. za řádné a úplné 
splnění všech jeho smluvních a zákonných povinností cenu, dohodnutou v této smlouvě.

3. Objednatel není povinen dílo převzít a zhotovitel se ocitá v prodlení, nebude-li:

• dílo zhotoveno zcela v souladu s technickými požadavky stanovenými v této smlouvě 
a jejích přílohách

• dílo předáno s instalačními a uživatelskými manuály a prohlášeními o shodě

• dílo předáno s dokumentací skutečného provedení díla,

• zdárně ukončen zkušební provoz nebo

• bude-li mít dílo jiné vady, právní vady nebo nedodělky.
4. Dílo se nepovažuje za řádně dokončené, pokud existují jakékoliv vady a nedodělky, i 

nebránící užívání díla, a to až do jejich úplného odstranění, bez ohledu na to, zda dílo s 
těmito vadami a nedodělky bylo převzato, či nikoliv.

5. K předání a převzetí díla dojde v místě plnění.
6. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo a předat je objednateli před termínem 

sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně 
oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem a současně jej vyzvat k převzetí díla.

7. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu případně vykonávající 
funkci technického dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné 
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je 
oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u každého předávacího a přejímacího řízení i 
doklady, odpovídající povaze díla, jako:

a) dokumentaci skutečného provedení díla
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 

prohlášení o shodě
c) zápisy a výsledky předepsaných měření
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních a provozních zkouškách
e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
g) originál montážního deníku (ů) a kopie změnových listů
h) protokol o zaškolení obsluhy
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i) další doklady nebo dokumentaci, k jejímuž předání se zavázal, nebo kterou je 
povinen předat podle příslušných norem či předpisů

Nedoloží-li zhotovitel všechny doklady, nepovažuje se dílo, resp. jeho část za dokončené 
a schopné předání.

9. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí účastníci zápis (protokol), který musí 
obsahovat zejména:

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, popis a vytčení 

případných vad
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení místo montáže
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
e) seznam předaných dokladů
f) prohlášení objednatele, zda dílo, resp. jeho část přejímá nebo nepřejímá

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které tak činí.

10. Je účastníky výslovně konstatováno, že objednatel je povinen převzít pouze dílo, které 
nevykazuje žádné vady či nedodělky.

11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 
schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.

XV ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného díla dle této smlouvy, platných i doporučených 
technických norem a příslušných ustanovení občanského zákoníku, včetně § 2619. Dílo 
má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům smlouvy, příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Zhotovitel odpovídá za vady, jež 
má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla, zjištěné po celou 
dobu záruční lhůty.

2. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli záruku za jakost předmětu díla, tj. že dílo 
bude jako celek po celou dobu záruky plně funkční a způsobilé k použití pro účel, 
k němuž je určeno a že bude nejméně po tuto dobu dosahovat výkonnostních a 
kvalitativních parametrů uvedených v této smlouvě.

3. Záruční doba je sjednána na 24 měsíců pro jednotlivé funkční prvky a 60 měsíců na 
celkový garantovaný výkon třídící linky.
Běh záruční doby započne ode dne předání do zkušebního provozu.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro poruchu v jeho 
činnosti nebo pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.
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XVI ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat a provádět bezplatně záruční servis díla po dobu záruky
2. Rozpis činností a úkonů záručního servisu a jeho intervaly stanoví zhotovitel písemně 

nejpozději při předání a převzetí díla objednatelem, formou servisního manuálu.
3. V rámci záručního servisu, a kromě záručních prohlídek a zásahů zajišťuje zhotovitel na 

svůj náklad také řešení a uspokojování nároků z reklamace vad díla (čl. XVII.).
4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruky a po dobu garantovaného pozáručního servisu 

(odst. 5 tohoto článku) zajistit dodávku náhradních dílů, která umožní realizovat záruční i 
pozáruční opravy a servis, a to ve lhůtách dle čl. čl. XVII. odst. 3.

5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odborný servis a dodávky náhradních dílů za ceny 
obvyklé i po skončení záruky, a to po dobu nejméně dalších 10 let. Za tím účelem 
zhotovitel zejména předá objednateli při předání a převzetí díla seznam potřebných 
náhradních dílů.

XVII REKLAMACE, NÁROKY Z VAD

1. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadě (reklamaci) odešle e-mailem na adresu 
zhotovitele: novacek@via-alta.cz . V oznámení vady (reklamace) musejí být vady 
popsány a musí být uvedeno, jak a kdy se projevují.

2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž postačí 
reklamaci v této lhůtě prokazatelně odeslat. Reklamace může být uplatněna e-mailem.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace od 
objednatele zajistit dostavení se technika do sídla objednatele k ohledání zjištěné závady a 
je-li to možné, odstraní vadu a zprovozní linku na místě. Jedná-li se o vadu, jež brání 
provozu díla, odstraní závadu nejpozději do 3 pracovních dnů, nedohodne-li se 
s obj ednatelem na j iné lhůtě.

4. Zhotovitel bezplatně odstraní veškeré vady nebo nedostatky (dále označováno též jako 
,,vada(y)“) vzniklé v důsledku konstrukční vady, vady materiálu nebo vadného 
zpracování.

5. Oprava bude provedena v místě, kde se výrobek v danou dobu nachází, pokud zhotovitel 
nepovažuje za vhodné nechat si vadný výrobek (vadnou část předmětu plnění dle této 
smlouvy) vrátit zpět pro účely opravy nebo výměny za bezvadný výrobek. Zhotovitel je 
povinen provést demontáž a opětovnou montáž součástek a jejich dopravu k výrobci a 
zpět k objednateli plně na své náklady, nebezpečí a odpovědnost. Vadné součástky, které 
byly předmětem výměny, budou dány zhotoviteli k dispozici a stávají se jeho 
vlastnictvím, jakmile byla dodáním a montáží nových bezvadných součástek uvedena 
linka do řádného provozu.

6. Pokud zhotovitel ve lhůtě vyplývající z této smlouvy nesplní své povinnosti vyplývající 
zodpovědnosti za vady, smí objednatel písemně stanovit zhotoviteli konečnou lhůtu 
k odstranění vady. Pokud zhotovitel nesplní své závazky a povinnosti ani v rámci této 
konečné lhůty, smí objednatel provést potřebné úkony k odstranění vadného stavu sám, 
anebo si k tomu najmout třetí osobu, kdy veškeré náklady a nebezpečí s tím spojená nese 
zhotovitel. Jakmile objednatel sám nebo jím najatá třetí osoba provedli takové nezbytné 
úkony, uhradí jim zhotovitel přiměřené náklady vzniklé v souvislosti s danou vadou 
v plné výši a v plném rozsahu své odpovědnosti.
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7. Vedle nároku na bezplatnou opravu vady (vad), a to buď opravou vadné nebo poškozené 
součástky (dílu) nebo její výměnou za nový bezvadný kus tak, aby celá linka byla funkční 
celek dosahující smluvních parametrů, má objednatel v případě výskytu vady kromě shora 
uvedených také ostatní nároky vyjmenované v § 2106 občanského zákoníku, a to i 
v případě, že se jedná o vady samy o sobě nepodstatné. Nárok na bezplatnou opravu díla 
jako funkčního celku nebo na slevu z ceny díla zahrnuje mj. slevu odpovídající nákladům 
objednatele na opravu díla sám nebo jinou odbornou firmou nebo na překonstruování / 
úpravu díla tak, aby toto řádně fungovalo a případná konstrukční vada se již do budoucna 
nevyskytovala, nebo na slevu odpovídající snížení hodnoty díla v důsledku vady nebo 
opakovaných poruch apod, a tím nižší užitné hodnoty díla nebo jeho nižší životnosti, a to 
dle volby objednatele. Zhotovitel však nebude odpovědný za ušlý zisk způsobený 
v důsledku jeho vadného plnění, s výjimkou případů, kdy o vadě věděl nebo musel vědět 
před předáním díla nebo byla vada způsobena jeho úmyslným jednáním či z důvodu jeho 
hrubé nedbalosti.

8. Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou údržbou, 
montáží nebo opravou ze strany objednatele, vyjma případů dle odst. 6 věty druhé tohoto 
článku, anebo v důsledku úprav provedených na předmětu díla objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Zhotovitel není v rámci poskytnuté záruky 
odpovědný za běžné opotřebení a amortizaci výrobků tvořících předmět díla.

XVIII SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla (jak s předáním díla do zkušebního 
provozu, tak i s úspěšným dokončením zkušebního provozu) se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za každý započatý den 
prodlení. Stejnou smluvní pokutu zaplatí zhotovitel objednateli i v případě, kdy 
objednatel sice dílo převzal, avšak s upozorněním na existenci jakýchkoliv vad, či 
nedodělků, i nebránících užívání díla, a to až do jejich úplného odstranění. Maximální 
výše smluvní pokuty zhotovitele za prodlení nepřesáhne 5 % z celkové hodnoty díla.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za 
každý i započatý den prodlení s předáním vyklizeného a vyčištěného místa montáže ve 
smlouvou stanovené či dohodnuté lhůtě.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za 
každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude 
vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané objednatelem nebo 
jeho zástupcem v montážním deníku ve stanoveném termínu neodstraní.

4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za 
každou vadu a započatý den prodlení.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za 
každou vadu i započatý den prodlení.

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od výzvy objednatele.
7. Je dohodnuto, že vyúčtovaná smluvní pokuta (pokuty) může být objednatelem 

jednostranně započtena vůči fakturaci zhotovitele, resp. vůči ceně plnění. Je tedy 
právem objednatele provést jednostranný zápočet smluvní pokuty proti kterémukoliv 
peněžitému nároku zhotovitele.
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8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

9. Úhrada nebo zápočet smluvní pokuty proti peněžitému nároku zhotovitele nezbavuje 
zhotovitele ani povinnosti dílo řádně dokončit, ani jeho dalších povinností podle této 
smlouvy, ani jeho odpovědnosti za náhradu případné škody, za prokázaný ušlý zisk, 
případné penále a odpovědnosti za náhradu vícenákladů, vzniklých objednateli a 
přesahujících smluvní pokutu. Je ujednáno, že je právem objednatele započíst smluvní 
pokutu, kterou objednatel zhotoviteli vyúčtoval proti nároku zhotovitele na zaplacení 
ceny díla nebo její části. Cena, uhrazená prostřednictvím zmíněného zápočtu se 
považuje za cenu řádně zaplacenou i pro účely přechodu vlastnického práva k dílu 
nebo jeho části.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury, uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % dlužné částky za každý den prodlení.

XIX ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel či zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech, které 
stanoví tato smlouva o dílo nebo občanský zákoník v platném znění. Odstoupení od 
smlouvy musí mít písemnou formu, jinak je neplatné. Je ujednáno, že objednatel je 
oprávněn od této smlouvy odstoupit nejen, nastanou-li skutečnosti (případy), výslovně 
uvedené v jejím obsahu, nýbrž také vždy, když zhotovitel nesplní kteroukoliv smluvní 
nebo zákonnou povinnost ani v dodatečné lhůtě, určené mu objednatelem, a to 
zejména pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele:

a. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v 
zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,

b. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
c. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 

péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, 
obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

d v případech, kde je k jednáním zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 
objednatele a zhotovitel činí tato jednání bez tohoto souhlasu.

2. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení,
b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

3. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit mezi sebou smluvní vztah, založený touto 
smlouvou o dílo též písemnou dohodou, ke sjednanému dni.

XX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními občanského zákoníku. Součástí a přílohou této smlouvy jsou:

• Příloha č. 1 - položkový rozpočet s technickou specifikací
. Příloha č. 2 - harmonogram postupu prací
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. Příloha č.3 - poddodavatelské schéma
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými 

dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění 
považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

3. Tato smlouvaje platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv bez zbytečného 
odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

6. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez souhlasu druhé strany přistoupit práva nebo 
povinnosti z této smlouvy plynoucí třetí osobě.

7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou 
v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany 
budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání 
nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou 
příslušným soudem v České republice.

8. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované 
v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. 
ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro 
doručování. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, 
považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost 
doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. 
prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo 
jiným vhodným způsobem.

9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
a všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy na profilu zadavatele.

10. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zhotovitel se 
zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, 
realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální 
odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel 
v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných 
pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a 
případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní 
prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního 
cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy 
implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. 
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou 
zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek,
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z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné 
pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména 
pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, 
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či 
jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání 
Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých 
zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly 
Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby 
v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském 
rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná 
povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je 
Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. 
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i 
přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 
provedení.

11. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné kontroly prováděné u 
objednatele podle obecně závazných právních předpisů, přitom se zejména zavazuje 
poskytnout nezbytné informace a veškeré doklady související splněním podle této 
smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit 
kontrolu dokladů pověřeným osobám, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.

12. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů, nejméně však po dobu 10 let od finančního 
ukončení projektu. Pokud jev českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí být dodržena tato lhůta.

13. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel (zde Zhotovitel) osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 63. schůzi konané 
dne 26. 05. 2021 usnesením č. 2326/63/7/2021 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově 

Objednatel:

XXI PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Okříškách

Zhotovitel:

xxx, člen Rady města Přerova xxx
předseda představenstva VIA 
ALTA a.s.
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V1A ALTA
TECHNOLOGIE ODPADŮ PRO ŽIVOT

VIA ALTA

Mise VIA ALTA - naše poslání

TVOŘÍME BEZODPADOVÝ SVĚT

Přinášíme světu Ebvoluční a pEbgUfesivní technická a technologická řešení p5b vEužití odpadů, tak abm odpad 
již neblBl odpadem, ale vždE vstupem/mateSálem/zdUbjem plžb další výHbbu a užití bez dlouhodobého 
negativního vlivu na životní pUbstředí.

Kdo jsme?

Jsme vývojová strojírna specializující se na výzkum, vývoj, konstrukci, výrobu, dodávku a servis 
jednoúčelových strojních zařízení. Specificky se zaměřujeme na oblast nakládání s odpady a zejména na 
technologie pro materiálové využití směsných odpadních plastů a biologicky rozložitelných odpadů. Náš tým 
ale rovněž navrhuje a realizuje i další jednoúčelová průmyslová strojní a procesní zařízení i v jiných 
průmyslových odvětvích a na míru technologickým potřebám zákazníků.
Disponujeme vlastním vývojovým, konstrukčním a výrobním zázemím a dílnami s vybavením pro dělení 
materiálu, obrábění, svařování, tváření a povrchovou úpravu, které nám umožňují výrobu hlavních 
komponent a celkovou montáž našich zařízení. Kde naše vybavení nedostačuje, rádi využíváme spolupráci s 
širokým spektrem subdodavatelů - nicméně za kvalitu a funkčnost zařízení odpovídáme stále my. A když 
nedostačují naše odborné znalosti, s důvěrou se obracíme na naše akademické partnery (VUT Brno, MENDELU 
Brno, ČVUT Praha, VŠB-TUO a další).

Námi vyvinutá zařízení POLYBET pro materiálové využití směsných odpadních plastů a MULTIFERM pro 
materiálové využití biologicky rozložitelných odpadů, čistírenských kalů a gastroodpadu, chráněná užitnými 
vzory, jsou unikátními zařízeními nejen v měřítku České republiky.

Spojujeme technické a vědecké poznatky se zákony přírody a lidskými prostředky k vytváření inovativních 
řešení, která splňují bezpečnostní i funkční kritéria s ohledem na ekonomiku, společnost a životní prostředí. 
Neexistují pro nás malé ani velké projekty, jen výzvy.

VIA ALTA a.s.
Nádražní 377, 675 21 Okříšky, Česká republika
IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741, zápis v OR KS Brno, B 6068

www.via-alta.cz



VIA A LI A
TECHNOLOGIE ODPADŮ PRO ŽIVOT

Zadání

Předmětem veřejné zakázky je navýšení kapacity třídicí linky na separovaný odpad ve Statutárním městě 
Přerov, okres Přerov, Olomoucký kraj. Technologie dotřiďovací linky umožní roztřídění přijatých odpadů na 
odpady vhodné k materiálovému využití a na odpady určené k energetickému využití.

Cílem je zajištění maximalizace automatického třídění, maximalizace automatického vynášení materiálů do 
sběrných nádob mimo halu, automatické separace magnetických kovů, separace fólií, zvýšení účinnosti 
lisování, zachování možnosti manuálního dotřiďování, minimalizace pohybu techniky po hale třídírny, 
uvolnění prostoru, možnosti režimových změn pro třídění dalších materiálů, zachování a zvýšení třídicího 
výkonu, zlepšení ekonomiky sběru, svozu a dotřiďování zavedením nových komodit - zejména kovů.

Konkrétně je předmětem zakázky níže uvedené:
• návrh technologického zařízení a jednotlivých komponent dotřiďovací linky, vypracování relevantní 

technické a výkresové dokumentace, včetně položkového rozpočtu
• dodávka a kompletní instalace technologického zařízení, montáž včetně souvisejících silnoproudých 

a slaboproudých elektroinstalačních rozvodů, vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaškolení 
obsluhy, a to v místě realizace veřejné zakázky a též doprava do místa realizace veřejné zakázky,

• demontáž stávajícího lisu a jeho přemístění a uložení na místo stanovené zadavatelem, které se bude 
nacházet v místě realizace veřejné zakázky.

RefeEbnční vstupní mateEIál:

Směs plastů, včetně nápojových kartonů a obalových kovů z odděleného sběru komunálního odpadu, které 
budou v rámci sběrné sítě sbírány do společných nádob, evidovaných na vstupu pod kat. čísly: 150102 - 
plastové obaly, 200139 - plasty obsahující:

• plastové obaly a lahve od nápojů (včetně nápojových kartonů), potravin, kosmetiky, čistících 
prostředků a obdobných výrobků

• plastové nádoby
• drobné plastové výrobky po ukončení životnosti
• plastové sáčky, tašky, folie a balicí materiály
• kovové obaly od nápojů, potravin, kosmetiky, čistících prostředků a obdobných výrobků
• drobný kovový odpad z domácností do hmotnosti jednoho kusu 2 kg
• do 20 % hm. směsného odpadu, který nevyhovuje výše uvedeným typům
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Technická specifikace

VEámci 3D detail designu - pS/ních 60 dní běhu pEbjektu bude připlavena detailní výEbbní dokumentace 
pl?b specifikaci a doladění veškeEých funkčních a technických detailů a případných nedokumentovaných 
nebo nespecifikovaných požadavků a detailů zadavatele.

Zakázka bude realizována v režimu Design&Build. V první části realizace bude zpracována detailní technická 
realizační dokumentace respektující veškeré závazné technické parametry Technické specifikace Zadávací 
dokumentace a dokumentující další podstatné detaily. Dokumentace bude po schválení a vyjasnění veškerých 
bodů vzniklých při projekčním zpracování uvolněna pro výrobu a dodávku. Technické provedení úprav dále 
popsané poskytuje závazný rámec pro následnou detailní projekční přípravu.

PEb pEbjekční a simulační činnosti bude plně vSužit 3D sBstém DSS Solidwolžks.

Jedná se o výchozí ideový podklad plžb další technická jednání a specifikace v Šimci pS/ní etap® Efealizace 
zakázkStzv. 3D detail designu.

Nabízející se zavazuje splnit v Srnci detail designu veškeEě níže uvedené závazné paSmet® technického 
pEbvedení úpSv a aktivně pScovat v Srnci pEbjekce na identifikaci dalších nedokumentovaných nebo 
nespecifikovaných požadavků a detailů zadavatele pGb jejich vyřešení a vypořádání v Srnci detail designu 
pEb zajištění plné funkčnosti link® jako celku.

Závazné paEámeta?] technického pUbvedení úpEáv

Požadované technické úpravu budou provedeny v následujících technických uzlech:

• Vstup mateSálu na třídící linku
• SepaSce fólií
• SepaSce feEbmagnetických kovů
• ÚpSva vSskladňování mateSálu z kójí shozů na dopSvní pás k lisu

• VSnášecí dopSvník výmětu
• Doplnění shozů do bigbagů
• Doplnění zavíScí klapkS do 12-ti ks shozů sepaSčních kójí
• PeSoStoSPET lahví
• Lis
• Oddělovací příčklU
• ElektEbinstalace a MaR

Vstup mateSálu na třídící linku

Vstup materiálu bude plně využívat stávajícího vstupu bez funkčních úprav. Bude doplněn průmyslový 
voděoodolný elektrický infrazářič o výkonu 3000 W. Infrazářič bude umístěn na konstrukci třídicí kabiny pro 
separaci folii se zajištěním bezpečnostních odstupových vzdáleností.

Vstup materiálu bude umožňovat:
manuální separaci nadrozměrných kusů a znečištěného odpadu před vstupem včetně přesunu 
materiálu na vstupní dopravník
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SepaHhce fólií 

Provedení:

• Manuální dotřiďovací kabina s pneumatickou dopravou vytříděných fólií
• Kabina využívající stávající vstupní pásový dopravník
• Ocelová konstrukce, opláštěná sendvičovými izolačními panely
• Provedení a pracovní prostředí vyhovující veškerým relevantním technickým, normativním 

a legislativním požadavkům (osvětlení, ventilace, pracovní prostředí, tepelná pohoda, bezpečnost 
práce apod.)

• Max. 2 pozice pro obslužný personál (třídiče)
• Min. 2 výstupy tříděného materiálu (2 typy fólií)
• Jeden výstup pro odpadní fólii na jižní straně haly do venkovního prostředí, vhodně upravený pro 

výstup do přistaveného velkoobjemového kontejneru 40 m3 (s výškou 2,4 m) umístěného pod 
úhlem cca 30° s venkovní stěnou haly. Vnější krytí dopravníku a shozu proti případným úletům 
v případě zhoršených povětrnostních podmínek. Vše při zachování průjezdu min 4 m pro celou 
dopravní cestu mezi kabinou a vnějším pláštěm haly.

• Druhý výstup do meziskladu tříděných fólií umístěného uvnitř budovy na středu severní stěny, na 
začátku pásového dopravníku do lisu. Vše při zachování průjezdu pro celou dopravní cestu min 3 
m.

• Prostor pro separovanou fólii oddělený demontovatelnými příčkami z východní i západní strany, 
orientovanými kolmo k severní stěně budovy. Vzdálenost příček od sebe min 10 m, odpovídající 
současnému rozměru podjezdového prostoru a boxu 1,2 a 3 (viz. indikativní layou t návrhu 
řešení)

• Součástí instalace jsou veškeré související instalace a pomocné konstrukce - elektro, MaR, 
vzduchotechnika, dopravníky, pohony - pomocné a viditelné nosné konstrukce modrá RAL 5005, 
dopravníky oranžová RAL 2008

Závazný parametr výkonnosti: min. 95 % hmotnosti separace plastových fólií (za fólii je považována plastová 
blána do tl. 2 mm a rozměrech min. 0,15x0,3 m a max. 2x3 m) při hmotnostním toku vstupního materiálu 
min. 750 kg/hod.; vytříděné folie s max. 5 % hm. nečistot a příměsí

Třídicí kabina bude navržena a dodána dle výše uvedených závazných parametrů a závazných 
požadavků na provedení a funkčnost.

Sepalžáce feUbmagnetických kovů

Provedení:

• nadpásový magnetický separátor s automatickým čištěním umístěný nad stávajícím vstupním 
dopravníkem

• min. průchozí tl. vrstvy materiálu 250 mm
• Jeden výstup pro znečištěné odpadní kovy pomocí vynášecího pásového dopravníku do vnitřního 

prostoru vedle vstupního dopravníku při severní straně haly, kdy horní hrana (u výstupu materiálu) 
pásového dopravníku bude ve výšce min 3 m

• Druhý výstup pro čisté odpadní kovy pomocí vynášecího pásového dopravník separovaných kovů od 
místa separace přes jižní stranu haly do venkovního prostředí, vhodně upravený pro výstup do 
přistaveného velkoobjemového kontejneru 40 m3 umístěného pod úhlem cca 30° s venkovní stěnou 
haly
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• výstup dále postupujícího materiálu na pás stávající manuální dotřiďovací kabiny
• Provedení a pracovní prostředí vyhovující veškerým relevantním technickým, normativním 

a legislativním požadavkům (osvětlení, ventilace, pracovní prostředí, bezpečnost práce apod.)
• Součástí instalace veškeré související instalace a pomocné konstrukce - elektro, MaR, 

vzduchotechnika, dopravníky, pohony
• Oranžová RAL 2008

Závazný parametr výkonnosti: min. 95 % hm. separace feromagnetických kovů při hmotnostním toku 
vstupního materiálu min. 750 kg/hod. a max. hmotnosti jednoho izolovaného kusu materiálu 2 kg.

ÚpEáva vSEskladňování mateUiálu z kójí shozů na dopUhvní pás k lisu

Doplnění podlahy shozů 2, 3 a 4 pohyblivými podlahami umožňujícími automatizovaný pohyb materiálu na 
dopravní pás do lisu. Doplnění výstupní části kójí o konstrukci zabraňující vypadávání materiálu do stran a na 
dopravní pás lisu. Čela konstrukce (vyskladňovací vrata) ovládané ze vzdáleného místa. Ovládání pohyblivých 
podlah a vyskladňovacích vrat bude umístěno v dosahu ovládání kanálového lisu.

Bude využito tzv. walking floor hydraulických podlah. S ohledem na nutnost umístění mechaniky podlah bude 
podlaha v těchto boxech zvýšena, případně bude nutné provést místní snížení podlahy, což není součástí 
dodávky.

VElnášecí doplSbvník výmětu 

Provedení

• pásový dopravník od výstupu výmětu na střed jižní stěny haly
• min. podjezdná výška 4 m (zachovat od vnější stěny haly do vzdálenosti 4 m před třídícími kabinami)
• bez podpěr v trase 4 m od třídicí kabiny a jižní stěny haly
• průchod přes stěnu haly
• roznášecí dopravník s obousměrným chodem pro volitelné skladování výmětu ve dvou

velkoobjemových kontejnerech (40 m3) umístěných vně jižní stěny haly pod úhlem 30° se stěnou haly. 
(při odpovídající výšce lze alternativně použít dělený shoz do dvou kontejnerů s ovládanou klapkou)

• volitelná regulace výkonu dopravníků
• ovládání dopravníku/dopravníků umožnit uvnitř třídící kabiny i v blízkosti ovládání kanálového lisu
• Provedení a pracovní prostředí vyhovující veškerým relevantním technickým, normativním 

a legislativním požadavkům (osvětlení, ventilace, pracovní prostředí, bezpečnost práce apod.)
• Součástí instalace veškeré související instalace a pomocné konstrukce - elektro, MaR,

vzduchotechnika, dopravníky, pohony
• Oranžová RAL 2008

Závazný parametr výkonnosti: hmotnostní tok materiálu min. 500 kg/hod. Volitelné roznášení do dvou 
velkoobjemových kontejnerů umístěný vně jižní stěny haly.

Doplnění shozů do bigbagů

Doplnění jednoho shozu na začátek dotřiďovací kabiny na úroveň stávající podlahy třídicí kabiny (vně kabiny 
za dveřmi) přístupný po výstupu z kabiny od první třídicí pozice kabiny vpravo. Vnitřní hrana shozu rozměrově 
zakomponovaná do hrany zábradlí (shoz nesmí omezit současnou rozlohu pochozí platformy), s možností
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vyklopení vnitřní hrany pro provedení snadnějšího výsypu materiálu. Výška hrany výsypu min lm od podlahy. 
Pod shozem dodávka ocelové konstrukce pro uchycení bigbagu (do 2m3), vše modrá RAL 5005.

Doplnění druhého shozu na konec dotřiďovací kabiny na úroveň stávající podlahy třídicí kabiny (vně kabiny 
vedle vstupního schodiště kabiny). Vnitřní hrana shozu rozměrově zakomponovaná do hrany zábradlí (shoz 
nesmí omezit současnou rozlohu pochůzí platformy), s možností vyklopení vnitřní hrany do polohy 45° pro 
provedení snadnějšího výsypu materiálu. Výška hrany výsypu min lm od podlahy. Pod shozem dodávka 
ocelové konstrukce pro uchycení bigbagu (2m3), vše modrá RAL 5005.

Doplnění zavíHácí klapko do 12-ti ks shozů sepaHáčních kójí

Osazení celkové uzavírací klapky shozů, umožňující dávkové vyskladnění shozů do separační koje, z důvodu 
zachování tepelné pohody a možnosti vytažení chybně identifikované komodity. Ovládání mechanické, ruční 
pákou u vnější hrany shozu nebo nožním pedálem.

PelžfoUátoOPET lahví

• mechanický perforátor PET lahví umístění před ústím lisu
• počet otvorů min. 3 dm'3, max. 10 dm"3, velikost otvoru 1-4 mm
• Provedení a pracovní prostředí vyhovující veškerým relevantním technickým, normativním

a legislativním požadavkům (osvětlení, ventilace, pracovní prostředí, bezpečnost práce apod.)
• Součástí instalace veškeré související instalace a pomocné konstrukce - elektro, MaR, 

vzduchotechnika, dopravníky, pohony
• Oranžová RAL 2008

Závazný parametr výkonnosti: perforátor PET lahví o min. hm výkonnosti 100 kg/hod.

Lis

Automatický kanálový lis pro lisování papíru, kartónů, PET láhví, fólií, dutých plastů, polypropylénových pásek 
a hliníkových nápojových dóz

• Plně automatické vertikální vázání drátem
• Kontinuální provoz
• Lisovací síla min. 651
• Počet vázacích drátů 4
• Výkon při specifické váze 50 kg/m3 min. 5,8 t/h
• El. příkon 21 kW
• Axiální pístové čerpadlo z důvodu nižší spotřeby energie a nižšího el. příkonu
• Střižný systém lisování balíku bez předlisovací klapky
• Pojistný systém zámků všech dveří u stroje dle směrnice 2006/42/EC
• Šroubovatelné vyměnitelné dno lisovací komory
• Násypka s automatickým spouštěním a vypínáním dle stavu naplnění
• Přesné nastavení délky balíků a měřič délky balíků
• Přednastavení lisování pro různé typy materiálů a jejich možné alternativy
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• Automatické třístranné nastavení kanálu, podle typu lisovaného materiálu
• Ovládání pomocí touch panelu v českém jazyce
• Počítadlo motohodin
• Váha balíku fólie při délce 120 cm min 220 kg
• Váha balíku kartónu při délce 120 cm min 380 kg
• Váha balíku smíšeného papíru při délce 120 cm min. 410 kg
• výstup z lisu na S stranu haly na válečkovou dráhu vedoucí ven z haly a podél vnější strany severní

stěny haly s válečkovým skladem min. pro 6 balíků
• zajištění odvodnění prostoru pod lisem mimo budovu
• ustavení lisu cca 120° vůči naskladňovacímu dopravníku s perforátorem z pohledu od ovládání lisu
• zachovat odstup lisu min 1,2 m od východní stěny haly a 1,2 m od vnitřní oddělovací příčky na 

tetrapak
• v rámci zvýšení tepelné pohody v zimním období bude prostor pracoviště pro obsluhu osazen 

voděodolným průmyslovým infrazářičem o min. výkonu 3000 W s regulací výkonu
• Barva lisu modrá RAL 5005

Oddělovací příčkE

Ve vnitřním prostoru haly u jižní stěny, instalace demontovatelné betonové (případně alternativní materiál 
srovnatelných vlastností) skládané příčky bez základu oddělující prostor pro příjem materiálu od prostoru pro 
papír (do výšky min. 1,5 m a max. 2 m), umístěné min 5 m od hrany posledních otvíratelných vrat (bráno 
z východního směru).
Ve vnitřním prostoru haly u východní stěny, instalace demontovatelné betonové (případně alternativní 
materiál srovnatelných vlastností) skládané příčky bez základu oddělující prostor pro lisování od prostoru pro 
skladování lisovaného tetrapaku nebo TAPu (do výšky min. 1,5 m a max. 2 m), umístěné kolmo k východní 
stěně, při zachování konce příčky a rohu konstrukce třídící kabiny min 4 m.

ElektEbinstalace a MaR

• zadavatel zajistí centrální přípojné místo elektřiny o příkonu max. 120 kVA/400 V
• připojení jednotlivých technických a technologických celků a zařízení zajišťuje a provádí dodavatel

V Okříškách 13/4/2021

předseda představenstva VIA ALTA a.s.
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Položkový rozpočet: „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov"

Celková nabídková cena bez DPH 8 841 200 Kč
DPH 1 856 652 Kč
celková nabídková cena včetně DPH 10 697 852 Kč

Dodávka a kompletní montáž a zprovoznění komponent 8 140 000 Kč
Komponenta / položka Cena položky
Vstup materiálu na třídící linku - úprava 20 000 Kč
Separace fólií 680 000 Kč
Separace feromagnetických kovů 480 000 Kč

Úprava vyskladňování materiálu z kójí shozů na dopravní pás k lisu 840 000 Kč
Vynášecí dopravník výmětu 480 000 Kč
Doplnění shozů do bigbagů 150 000 Kč
Doplnění zavírací klapky do 12-ti ks shozů separačních kójí 150 000 Kč
Perforátor PET lahví 120 000 Kč
Lis 4 680 000 Kč
Oddělovací příčky 80 000 Kč
Elektroinstalace a MaR 460 000 Kč
... jednotlivé položky jsou indikativní odhady - závazná je celková cena za komponenty; dodavatel si vyhrazuje 
právo přesunu mezi položkami

Cena za vypracování relevantní technické a výkresové dokumente 651 200 Kč



EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Seznam poddodavatelů
na plnění zakázky

k veřejné zakázce

„Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno 
a příjmení

VIA ALTA a.s.

IČO 26906741
Sídlo Nádražní 377, 675 21 Okříšky
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele předseda představenstva

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek

Věcně vymezená část plnění 
zakázky, kterou hodlá 

dodavatel plnit prostřednictvím 
poddodavatelů

1. Název: Mouder s.r.o. Dodávka a instalace lisu
Sídlo: Jevanská 1018,28163 

Kostelec nad Černými
Lesy

Právní forma: Spol. s r.o.
IČO: 28948246

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek

Věcně vymezená část plnění 
zakázky, kterou hodlá 

dodavatel plnit prostřednictvím 
poddodavatelů

2. Název: Asima-tech s.r.o. Elektroinstalace a MaR
Sídlo: Purkyňova 649/127, 61200 

Brno
Právní forma: Spol. s r.o.
IČO: 09111476

V Okříškách dne 13/4/2021

Razítko (nebo uvedení obchodní firmy / názvu nebo jména a příjmení dodavatele) 
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
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Harmonogram plnění „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov"

týden
MILNÍK
Podpis smlouvy 
Detail design 
prvotní draft 
zapracováni připomínek 
detailizace dokumentace 
zapracování připomínek 
schváleni projektu

Realizace
objednání a dodavatelská lhůta nakupovaných kompon 
výroba vyráběných komponent 
výzva k realizaci 
instalace třídicí kabiny folie 
instalace magnetické separace 
provedení Oprav stávající linky 
Instalace vynášecích dopravníků 
instalace podlah 
instalace perforátoru a lisu 
dopracování elektroinstalace a dokončovací práce

iÁNÍ DO PROVOZU

Zkušební provoz




