
SMLOUVA O DÍLO 

Zdravolni ustav se sidlem, 
Doruceno: 09.08.2021 
ZU/21630/2021 
I ist y: 1 prilahy: 

11111111111 
zusoes148a5cd 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v účinném znění 

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Zhotovitel 

název a sídlo: 

zastoupená: 
IČ: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
bankovní spojení: 
Č. ú.: 

(,,zhotovitel") 

1.2 Objednatel 

název a sídlo: 

Zastoupen: 
IČ: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
bankovní spojení: 
č . ú.: 
(,,objednatel") 

Pozemní stavby Jihlava, spol. sr.o. 
Pávovská 913/12a, 
58601 Jihlava 
Ing. Romanem Kapounem, jednatelem 
18198074 
CZ18198074 
ekrt9fp 
Raiffeisenbank a.s. 
5200013773/5500 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Státní příspěvková organizace nezapsaná ve veřejném rejstříku 
Ing. Eduardem Ježem, ředitelem 
71009396 
CZ71009396 
pubj9r8 
ČNB Ostrava 
3235761/0710 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1. Předmětem této Smlouvy o dílo ( dále jen „SoD") jsou stavební práce a dodávky spojené s realizací 

provedení opravy schodiště ve východním křídle vnitrobloku Domu zdraví vedoucí na terasu dle 
projektové dokumentace na provedení „Komplexní opravy venkovního schodiště na terasu v areálu 
Domu zdraví, Vrchlického 2497/57, 587 25 Jihlava" vyprojektované   06/2021 a 
dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 21. 7. 2021. 

2.2. Pokud v důsledku nových skutečností, které nastanou v průběhu realizace prací, vyvstane nutnost 
provést vícepráce nad rámec plnění daného touto SoD, nebo si provedení víceprací vyžádá přímo 
objednatel, je zhotovitel oprávněn tyto práce provést až po písemném odsouhlasení ze strany 
objednatele, s tím, že bude rovněž odsouhlasena i cena za vícepráce, a to formou dodatku ke smlouvě. 
Za písemnou formu se pro účely plnění této SoD považuje i elektronická komunikace mezi účastníky, a 
to na e-mailové adresy uvedené v bodě 11.3. a 11.4. této smlouvy. Pokud takto nebude postupováno, 
není zhotovitel povinen ani oprávněn takové práce provést a v případě, že je provede, jedná na vlastní 



účet a nebezpečí a nemá právo na jejich úhradu. Zhotovitel je povinen vést evidenci o odsouhlasených 
vícepracích, přičemž jejich úhrada bude provedena až po celkovém provedení díla. 

3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 
3 .1. Realizace díla: realizace díla bude zahájena do 60 dnů. od podpisu této SoD a dílo bude dokončeno 

nejpozději do 15. 12. 2021. 

3.2. Místo plnění: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Dům zdraví, Vrchlického 2497/57, Jihlava. 

4. CENA 
4.1. Cena za splnění předmětu SoD dle čl. 2. je cenou smluvní a činí bez daně z přidané hodnoty ( dále 

DPH): 439 920,99 Kč. Tato cena je maximální a může být navýšena pouze o částky za odsouhlasené 
vícepráce dle bodu 2.2. SoD. 

4.2. Dílo bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH, kdy výši daně je 
povinen doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno. 

4.3 Objednatel neposkytuje zálohy. Ustanovení§ 2611 občanského zákoníku se nepoužije. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách: faktura bude v souladu s ust. § 

261 O odst. 2 obč. zák. zhotovitelem vystavena po předání řádně dokončeného a předaného díla, tedy 
díla, které je prosté vad, jež by bránily jeho řádnému nebo obvyklému užívání. 

5 .2. Splatnost faktur se sjednává ve lhůtě 21 kalendářních dnů od doručení objednateli. 

5 .3. Faktura ( daňový doklad) musí obsahovat tyto základní náležitosti: označení faktury a její číslo, název, 
sídlo, DIČ, IČ objednatele a jeho bankovní spojení, název, sídlo, DIČ, IČ zhotovitele ajeho bankovní 
spojení, název díla, číslo SoD, rozsah a předmět plnění, fakturovaná částka, veškeré náležitosti 
daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v účinném znění, datum 
vystavení a odeslání faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, splatnost, součástí faktury bude 
podepsaný předávací protokol. 

5.4. V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené touto SoD, má objednatel právo ji vrátit 
zhotoviteli k doplnění či novému vyhotovení. Splatnost původní faktury bude zastavena ke dni 
oprávněného vrácení faktury. Nová splatnost začne dnem přijetí nové nebo opravené faktury 
objednatelem 

5.5. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), je povinen o tom 
neprodleně písemně informovat objednatele ZU. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na faktuře 
nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, je objednatel 
oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v 
souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude snížena celková cena díla a zhotovitel obdrží 
cenu díla bez DPH. Zhotovitel souhlasí a bere na vědomí, že shora uvedeným postupem je zcela 
splněn závazek objednatele uhradit vyfakturovanou cenu díla. V případě, že z důvodu porušení 
povinností vyplývajících ze zákona o DPH zhotovitelem bude objednatel jako ručitel vyzván 
příslušným správcem daně k zaplacení dlužné částky DPH za zhotovitele, a to z jakéhokoliv důvodu, 
a tuto dlužnou částku DPH za něj uhradí, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto dlužnou 
částku do 30 dní ode dne, kdy byl k tomu objednatelem písemně vyzván. V případě, že se zhotovitel 
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stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel současně právo od této 
smlouvy odstoupit s účinky do budoucna. 

6. SMLUVNÍ POKUTY 
6.1. Při nedodržení termínu plnění má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny 

díla za každý započatý den prodlení zhotovitele. Zhotovitel není povinen uhradit výše uvedenou 
smluvní pokutu, pokud nastaly podmínky pro prodloužení te1mínu zhotovení díla dle této smlouvy nebo 
nastaly okolnosti nezávislé na vůli či konání zhotovitele, které prodloužení te1mínu dokončení díla 
podstatným způsobem ovlivnily a zhotovitel na takovéto okolnosti objednatele řádně a včas upozornil a 
tyto mimořádné okolnosti specifikoval, včetně případného předpokládaného dopadu na termín 
dokončení díla, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od jejich vzniku a následně 7 kalendářních 
dnů od jejich ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší 
moci o této skutečnosti je povinen zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednavatele. 

6.2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je poskytovatel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši podle nařízení vlády 351/2013 Sb. 

7. PŘEJÍMÁNÍ PRACÍ 
7.1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením§ 2606 obč. zák. dílo bude předáno a převzato 

najednou. 

7.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dokončené dílo řádně a včas v souladu s touto SoD. Termín 
jednání o předání a převzetí dokončených prací sjednají zhotovitel a objednatel písemně prostřednictvím 
kontaktních e-mailů minimálně 3 pracovní dny předem. 

7.3. Z jednání o předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol podepsaný oběma smluvními 
stranami. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud toto vykazuje takové vady a nedodělky, 
pro které je nelze řádně užívat. V předávacím protokolu budou uvedeny i případné drobné vady a 
nedodělky, které však nebrání jeho obvyklému užívání, a bude v něm stanoven termín pro jejich 
odstranění. Důvody, pro které objednatel odmítl dílo převzít je povinen zapsat do předávacího 

protokolu. 

7.4. V případě, že objednatel odmítne bez uvedení důvodu převzít řádně a včas ukončené celkové dílo a 
podepsat předávací protokol, má se za to, že zhotovitel předal dílo následujícího dne po uplynutí 
termínu sjednaného k předání a převzetí díla. 

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
8.1. Záruční doba je stanovena v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

8.2 Má-li dílo při předání zjevné vady, je objednatel oprávněn: 
a) odmítnout převzetí vadného plnění, které brání užívání díla, aniž by se tím objednatel dostal do 
prodlení s převzetím plnění, a aniž by tím zanikl závazek zhotovitele dodat bezvadné plnění; nebo 

b) převzít vadné plnění, které brání užívání díla, s tím, že objednateli vzniká právo uplatňovat 
nároky z odpovědnosti za vady kdykoli v záruční době. 

8.3. Objednatel je oprávněn uplatnit jeden, více či všechny nároky uvedené v tomto článku, pokud je lze z 
povahy věci uplatňovat společně. Volba nároků z odpovědnosti za vady díla jakož i volba způsobu, 
kterým mají být zjištěné vady odstraněny, náleží výhradně objednateli. Objednatel je bez ohledu na 
charakter vady a závažnost porušení SoD výskytem vady vždy oprávněn: 

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního plnění za plnění vadné, 

b) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné, 

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny, 

d) odstoupit od smlouvy. 

8.4. Objednatel je povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po 
jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky dle SoD, přičemž i reklamace odeslaná 



objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci 
objednatel uplatní konkrétní svůj nárok z odpovědnosti za vady. 

8.5. Po obdržení reklamace je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit uznam 
reklamované vady, nebo uvést oprávněné objektivní důvody jejich neuznání. Pokud tak neučiní 
nejpozději do 5 pracovních dní po obdržení reklamace, platí, že s reklamací objednatele souhlasí a 
vady v plném rozsahu a bez výhrad uznává. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad 
nejpozději do 5 pracovních dnů od dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném 
termínu. 

8.6. Pokud se dodatečně ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s opravou jsou spojeny 
nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat dodání náhradního díla, pokud toto své rozhodnutí 
oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co mu uvedenou skutečnost zhotovitel sdělil. 

8.7. Neprovede-li zhotovitel odstranění vady, a to ani po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty 
objednatelem, je objednatel oprávněn: 

a) od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit, 
b) požadovat poskytnutí slevy, nebo 
c) na náklady zhotovitele buď sám, nebo prostřednictvím třetí osoby přistoupit k odstraňování 
vady, přičemž povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost a z odpovědnosti za vady tím nejsou 
dotčeny. 

8.8. Záruční opravy jsou zdarma včetně práce, materiálu a cestovného. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou objednatel nemůže dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po 
kterou jsou zhotovitelem vady odstraňovány. 

8.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2618 a§ 2629 občanského zákoníku. 

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
9 .1. Zhotovitel je při provádění díla zejména povinen: 

Provádět dílo řádně ve lhůtě a v kvalitě dle této SoD, respektovat pokyny zástupce objednatele, 
vykonávat stavební činnost při respektování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi tak, aby plně vyhovovala potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 
(mimořádnou pozornost věnovat bezpečnosti práce při pracích ve výškách). 

Vést stavební deník. 

Oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, veškeré skutečnosti mající vliv na plnění předmětu této 
SoD. 

Zajistit řádné nakládání s odpady, včetně jejich likvidace ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů, zejména zajistit odvoz a uložení odpadů na legální skládky či 
jiná vyhrazená úložiště, případně předat vytříděný materiál příslušnému sběrnému místu k recyklaci. 

Udržovat na předaných prostorách pořádek a čistotu. 

Konzultovat se zástupcem objednatele veškeré pracovní a technologické postupy, k tomu pověřit 
vlastního technika, který bude koordinovat jednotlivé pracovní postupy, bude zodpovídat za kvalitní a 
včasné plnění předmětu díla a případně upozorňovat na kolizní místa a navrhovat jejich odstranění. 

Plně respektovat a dodržovat pravidla a nařízení vydaná exekutivní a zákonodárnou mocí České 
republiky v souvislosti s výskytem choroby COVID19 a v této souvislosti vydané vnitřní předpisy 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pokud s nimi bude prokazatelně seznámen. 
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10. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
10.1. Případné škody, které způsobí zhotovitel na prostorách objednatele, případně třetím osobám, 

odstraní zhotovitel na vlastní náklady, nebude-li to možné, poskytne finanční náhradu. Škody, které 
by způsobil objednatel na díle zhotovitele, odstraní zhotovitel na náklady objednatele. 

10.2. Při zmaření prací na provádění díla ze strany objednatele se objednatel zavazuje uhradit veškeré 
dosud provedené práce, zakoupený a použitý materiál včetně režie a dopravy. 

10.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele postoupit třetí straně pohledávku, vzniklou na základě této smlouvy nebo v přímé 
souvislosti s ní. 

10.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele jednostranně započítat jakoukoli pohledávku vůči objednateli, vzniklou na základě 
této smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní. 

10.5. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v den zahájení prací. Objednatel zajistí všechny stroje a 
zařízení na pracovišti tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo znehodnocení v důsledku prací na 
díle. 

10.6. Objednatel dle svých provozních možností zpřístupní pro zhotovitele: 

prostor pro převlékání pracovníků zhotovitele, 
přístup na sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele, 
elektrickou energii a vodu na vlastní náklady objednatele. 

10.7. Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svých zástupců, provádět p1ůběžnou kontrolu díla a dávat 
zhotoviteli pokyny ohledně provádění díla. 

10.8. Objednatel je oprávněn od této SoD odstoupit, v případě: 

a) prodlení zhotovitele s převzetím prostoru pro realizaci díla a/nebo s jeho započetím o více jak 30 
dní a to výslovně z důvodů na straně zhotovitele, 

b) prodlení zhotovitele s předáním díla o více jak 3 O dní a to výslovně z důvodů na straně 

zhotovitele, 
c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto SoD, a/nebo pokyny objednatele, a ani po 

písemné výzvě objednatele neprovede nápravu v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté mu 
k tomu objednatelem, 

d) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení v platném změní. 

10.9. Zhotovitel je oprávněn od této SoD odstoupit, v případě: 

a) prodlení objednatele s předáním stavební připravenosti o více jak 30 dní, 
b) opakovaného neposkytnutí potřebné součinnosti objednatelem, pokud ani po písemné výzvě 

objednatel neprovede nápravu v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu zhotovitelem, 
c) opakovaného neoprávněného znemožnění vstupu na staveniště nebo pokud objednatel opakovaně 

jiným způsobem brání ve výkonu řádné realizace předmětu plnění, a objednatel neprovede 
nápravu v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu zhotovitelem, 

10.1 O. Odstoupení je účinné doručením písemného projevu vůle odstoupit od SoD druhé smluvní straně 
s uvedením jeho důvodu . Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší s účinky do budoucna. 
V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této SoD, a to do 30 dnů od právních účinků 
odstoupení nebo v dohodnuté lhůtě. 



11.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
11.1. Vzájemné závazky a vztahy smluvních stran neupravené SoD se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

11.2. Tuto SoD lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to formou 
číslovaných dodatků ke smlouvě. 

11.3. Oprávnění jednat ve smluvních věcech mají: 

za fy Pozemní stavby Jihlava, spol. sr. o.: Ing. Roman Kapoun, jednatel,  
za Zdravotní ústav v Ostravě: Ing. Eduard Ježo, ředitel, eduard.  

11.4. Oprávnění jednat ve věcech technických mají: 

za fy Pozemní stavby Jihlava, spol. sr.o. :    , 
 

za Zdravotní ústav v Ostravě: ; 
 

11.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 

11.6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí a je srozuměn se skutečností, že objednatel na základě zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv znění pozdější předpisů, je povinen uveřejnit tuto smlouvu v 
registru smluv a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, o této smlouvě a právním vztahu jí založeném může být povinen zpřístupnit či 
poskytnout všechny infonnace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo 
zpřístupnění nevylučují. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

11. 7. Každá ze smluvních stran přebírá sama za sebe nebezpečí změny okolností. 

11.8. Jestliže se některé ustanovení SoD, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost SoD jako celku. V takovém případě se 
smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k SoD, v rámci kterého změní nebo přizpůsobí takové 
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tak, aby bylo dosaženo úpravy odpovídající 
účelu takového ustanovení a úmyslu smluvních stran v době uzavření SoD a hospodářského 
výsledku nejbližšího hospodářskému výsledku, kterého by bylo dosaženo neplatným, neúčinným 
nebo nevymahatelným ustanovením, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k 
realizaci původního účelu takového ustanovení. 

11.9. Tato smlouvaje pořízena ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno. 

11.1 O. Smluvní strany prohlašují, že SoD uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni či za jednostranně 
nevýhodných podmínek, že se s obsahem SoD před podpisem seznámily a tomuto obsahu plně 
rozumí a s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

Přílohy: 

- Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 21. 7. 2021 

V Jihlavě . :.l>.~.~ -~-1-(?1,1 

Ing. Roman Kapoun 
jednatel 

V Ostravě 9. 8. 2021 

ZaOBJEDNATELE 

~ngi. ~j;ž~ 
red e 



Předmět: FW: cenová nabídka na akci: "Komplexní opravy venkovního schodiště na terasu v 
areálu Domu zdraví, Vrchlického 2497 /57, 587 25 Jihlava" 

Přílohy: 896_-_Schodiště - Dům Zdraví [zadání] .xlsx 

Důležitost: Vysoká 

. - -- ------------ ---
From:  
Sent: Wednesday, July 21, 2021 8:47 AM 
To:   
Subject: cenová nabídka na akci: "Komplexní opravy venkovního schodiště na terasu v areálu Domu zdraví, 
Vrchlického 2497 /57, 587 25 Jihlava" 
Importance: High 

Vážený pane , 

na základě zaslané poptávky ze dne 09.07.2021 Vám v příloze tohoto e-mailu zasílám cenovou nabídku na 
akci: 

"Komplexní opravy venkovního schodiště na terasu v areálu Domu zdraví, Vrchlického 
2497/57, 587 25 Jihlava". 

Závěrem si Vás dovoluji požádat o potvrzení obdržení cenové nabídky a následné poskytnutí informace o 
konečném výsledku výběrového řízení. 

Předem Vám děkuji za spolupráci. 

S přátelským pozdravem a přáním hezkého zbytku dne 

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. sr.o. 
Pávovská 913/12a 
586 01 Jihlava 

mobil 
e-mail
mobil 
e-mail
~ Myslete na přírodu. . . Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód : 896 
Stavba: Schodiště Dům Zdraví Jihlava 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 
POZEMNI STAVBY Jihlava, spol. sr.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Základ daně 
439 920,99 

0,00 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ : 

IC: 
DIČ : 

21.07.2021 

18198074 
CZ18198074 

439 920,99 

Výše daně 
92 383,50 

0,00 

532 304,49 1 

Datum a podi:_i_is_: ____ _______ R_a_z_ít_ko ___ _ _____ D_a_t_um_ a~i:.i~o_d~i:_>_is_: ___________ R_a_z_ít_ko _____ _ 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a i:_>odi:_>""i=s:'------- - - ------R~a=z=ít=k=o ________ D=a=t=u~m~a=i:.i~o~d=i:_>=is~: __________ ~R~a=z=ít~ko~-----
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 896 

Stavba: Schodiště Dům Zdraví Jihlava 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. sr.o. 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

896 Schodiště Dům Zdraví Jihlava 

Strana 2 z 2 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

21.07.2021 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

439 920,99 

439 920,99 

532 304,49 

532 304,49 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Schodiště Dům Zdraví Jihlava 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. sr.o. 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
439 920,99 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

Strana 1 z 5 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

21.07.2021 

18198074 

CZ18198074 

439 920,99 

Výše daně 
92 383,41 

0,00 

532 304,40 

Razítko 

Razítko 

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Schodiště Dům Zdraví Jihlava 

Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemni 

6 - Ůpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

764 - Konstrukce klempířské 

767 - Konstrukce zámečnické 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel : 

Strana 2 z 5 

21 .07.2021 

Cena celkem [CZK] 

439 920,99 

317 048,32 

21 096,33 

28 329,60 

1 224,01 

101 313,94 

54 105,81 

106 910,25 

4 068,38 

97 872,67 

15 225,92 

770, 10 

81 876,65 

25 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Schodiště Dům Zdraví Jihlava 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: POZEMNI STAVBY Jihlava, spol. sr.o. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 3 

K 319202321 

w 
w 
w 
w 

2 K 342311611 
w 
w 

3 K 342351311 

w 
w 

4 K 342351312 

5 K 342362021 
w 

6 K 348272515 

w 

D 4 

7 K 434191423 

w 
w 
w 

D 5 

8 K 113106123 

w 
w 

9 K 596211110 

D 6 

10 K 612821002 

w 
w 

11 K 622131121 
w 
w 
w 

12 K 622142001 

13 K 622325107 

14 K 622511111 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

15 K 622531031 

w 

16 K 629991011 

w 

17 K 629995213 

w 

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kom letní konstrukce 
Vyrovnáni nerovného povrchu zdiva ti do 80 mm 
řizděnim 

nadezdívky 
{o,3•s.4)+1, 18 
(0,3·5.4)+1, 18+0, 14 
0,3· 3.23 

Stěny výplňové z betonu prostého tř . C 16/20 
nadezdívka 
0,35. 3,23+ 7,04 ·0.2 
Zřízeni jednostranného bedněni výplňových stěn a 
říček 

(3,23+7,04)·0.2 
3,23+7,04 ·o.s 
Odstraněni jednostranného bedněni výplňových stěn a 
říček 

Výztuž příček svařovanými sítěmi Kari 

7,189·0.00444 
Plotová stříška pro zeď ti 295 mm z tvarovek hladkých 
nebo šti an · ch řirodnich 
7,04 

Vodorovné konstrukce 
Osazeni schodišťových stupňů kamenných 

emrlovan · ch na desku 
zpětné osazeni demontovaných stupňů 
2,27*16 
2,27*10 

Komunikace ozemní 
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci 

ro eěš i ručně 
na podestě 
o.s·5.79 
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm 
sku in A I do 50 m2 

ovrchů, odlah a osazování v· lni 
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo 
rováděná ručně 

"pol. 978011191"28,519 
" ol. 978013191"69,443 

Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně 

plocha odečtena z acad 
20,79-0,36.2-0,32 
O, 15•(0,6•2+0,6)*2 
Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačen}Ím do tenkovrstvé hmo!}I 
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 65% 
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně oenetrace vněišich stěn 
sokl stěny 
5,6+0,8 
nadezdívky 
(0,3.5,4)+1 ,18 
(0,3.5,4)+1 , 18+0, 14 
(0,35*3,23)+0,66+ 7 ,04*0, 1 
0,3*3,23 

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 3,0 mm včetně 
enetrace vně 'šich stěn 

Zakryti výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou 
Je ici áskou 

Očištěni vnějších ploch otryskáním nesušeným 
křemiči ·m iskem kamenného tvrdého ovrchu 
očištěni schodišťových stupňů 

Datum: 21 .07.2021 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

439 920,99 

317 048,32 

21 096,33 

m2 6,709 289,00000 1 938,9o jes úRS 2021 01 

2,800 
2,940 
0.969 

m3 0,719 3 120,00000 2 243,28 es úRS 2021 01 

0,719 

m2 7,189 955,00000 6 865,50 es úRs 2021 01 

2,054 
5,135 

m2 7,189 159,00000 1 143,05 es úRs 2021 01 

0,032 55 000,00000 1 760,00 es úRs 2021 01 
0,032 

m 7,040 1 015,00000 7 145,6o jes úRS 2021 01 

7,040 

28 329,60 

m 59,020 480,00000 28 329,60 es úRs 2021 01 

36,320 
22,700 

1 224,01 

m2 2,895 83,80000 242,60 es úRs 2021 01 

2,895 

m2 2,895 339,000oo i 951,41 es úRs 2021 01 

101 313,94 

m2 97,962 617,00000 50 442,55 es úRs 2021 01 

28,519 
69,443 

m2 20,290 49,20000 998,27 es úRs 2021 01 

19,750 
0,540 

m2 20,290 195,00000 3 956,55 es úRs 2021 01 

m2 20,290 264,00000 5 356,56 es úRs 2021 01 

m2 15,604 566,00000 8 831,86 es úRs 2021 01 

6,400 

2,800 
2,940 
2,495 
0,969 

m2 13,890 435,00000 6 042, 15 es úRs 2021 01 

13,890 

m2 0,720 34,00000 24.48 es úRs 2021 01 

0,720 

m2 26,673 303,00000 8 081,92 es úRs 2021 01 

w 26,673 ~ -----_,...2_.2_1_· _0~.1_4+~o-.3~31 .... ·2""'s'------~---~~ ---- -,----.----~~.-------.---------.---------, 
Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez 

18 K 631311114 

w 
w 
w 

19 K 631311214 

w 
w 

zv · šen · ch nároků na rostředí tř. e 16/20 
skladba S1 
2.2r5,6a·o.05 
2,27*3,66*0,05 
Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými 
nárok na rostřed i tř . C 25/30 
skladba S2 
7 ,04•1 .25·0. 1 

m3 

m3 
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1,060 3 780,00000 4 006,80 es úRs 2021 01 

0,645 
0,415 

0,880 4 060,00000 3 572,80 es úRs 2021 

0,880 



PČ Typ 

D 

20 K 

w 
w 

21 K 

w 
w 

22 K 

w 
w 
w 

23 K 

w 
w 
w 

24 K 

w 

w 

w 

25 K 

w 
w 

26 K 

Kód 

9 

963022619 

965042141 

965045113 

976011191 

978013191 

978015371 

978019371 

Popis 

Ostatní konstrukce a ráce. bourání 
Bouráni kamenných schodišťových stupňů 
zhotoven · ch na místě 
2,27'16 
2,27'10 
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm pi přes 
4 m2 
skladba S2 - odstraněni stávajících podkladních vrstev pro 
mtžžlabu 
1.5·1.19·0,85 
Bouráni potěrů cementových nebo piskocementových 
ti do 50 mm I řes 4 m2 
odstranění podkladu schodišťových stupňů 
2,27'5,68 
2,27'3,66 

Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % 

"m.č . 102"5,4°3,32 
"m.č. 103"0,87'3,32 
"m.č . 104"2,32°3,32 

Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omftky stěn v rozsahu do 100 % 

"m.č. 102"2, 7'(2,32+2,82)'2-0,4°0,8-1,0•2,05-
0,85•2,o+o,4•(2·2,0+1,0+2•o,8+0,4) 
"m.č.103"2, 7'(0 ,87 + 2,82)'2-0,6°0,6-0,85°2 ,0-
1, 15·2.o+o,4·(0,6°2+0,6)+0,6·<2·2.0+1 .15) 
"m.č.104"(2,7'2,82-1, 15°2,0)+(2°3,29°2,7'0,5-
0,600,6 + 2.or1 ,4·2 + 2.82•1,4 
Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 65% 
plocha odečtena z acad 
20,79-0 ,36·2-0,32 

MJ 

m 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množství 

59 ,020 

36,320 
22,700 

9,167 

9,167 

21,202 

12,894 
8,308 

28,519 

17,928 
2,888 
7,702 

69,443 

26,486 

19,376 

23,581 

19,750 

19,750 

9,204 

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

54 105,81 

93,10000 5 494,76 es úRs 2021 01 

2 860,00000 26 217,62 es úRs 2021 01 

117,00000 2 480,63 es úRs 2021 01 

108,00000 3 o8o,o5 lcs úRs 2021 01 

84,90000 5 895,71 ,CS ÚRS 2021 01 

45,70000 902,58 es úRs 2021 01 

78,40000 721,59 es úRs 2021 01 !
Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 

~------~6~5'~V'~-----------------~--~----~-----~--------~- ------~ 
w 
w 
w 
w 
w 

27 K 985132311 

w 

28 K 985139111 

29 K 985321111 

30 K 985323111 

w 

31 K 949101111 

w 

32 K 952901111 

w 

D 997 

33 K 997013211 

34 K 997013509 

w 

35 K 997013511 

36 K 997013631 

D 998 
37 K 998011001 

D PSV 

D 711 

38 K 711111001 

w 
w 
w 
w 
w 

39 M 11163150 
w 

40 K 711141559 

w 
w 

omítka nadezdívek 
(0,3°5,4)+1, 18 
(0,3°5,4)+1, 18+0, 14 
,a,35•3,23i+o,66+ 7 ,04 ·o, 1 
0,3·3,23 
Ruční dočištěni ploch líce kleneb a podhledů 
ocelov • ch kartáči 
"m č 104"2 32'3 32 ' ' 

Příplatek k očištěni ploch za práci ve stísněném 
orostoru 
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a oodhledů 1 vrstva ti 1 mm 
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi ti 1 mm 
7,189 

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 

19,75 
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce 

odlaží do 4 m 
6,5+3,0+1,5 

Přesun sutě 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budow v do 6 m ručně 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 
35,632°7 'Přepočtene koeficientem mnozstv1 

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 

Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 

Práce a dodávky PSV 

Izolace i:1roti vodě , vlhkosti a f:1l}'nům 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem enetračnim 
skladba S1 
2,27*5,85 
2,27*3,82 
skladba S2 
1,35*7,04 

lak penetrační asfaltový 

31,455•0,00033 'Pře očtené koeficientem množství 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavenim 

vodorovné NAIP 
skladba S1 
2,27'5,85 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 

t 

t 

t 

m2 

m2 
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2,800 
2,940 
2,495 
0,969 

7,702 

7702 

7,702 

7,702 

7,189 

7,189 

19,750 

19,750 

11,000 

11,000 

35,632 

249,424 

249 424 

35,632 

35,632 

14,275 

31,455 

13,280 
8,671 

9,504 

0,010 
0,010 

31,455 

13,280 

181,00000 

129,00000 

254,00000 

383,00000 

49,80000 

112,00000 

801,00000 1 

10,20000 1 

333,00000 

1 795,00000 

285,00000 

15,20000 

72 450,00000 

153,00000 

1 394,06 es úRs 2021 01 

993,56 1cs úRs 2021 01 

1 956,31 lcs úRs 2021 01 

2 753,39 1cs úRs 2021 01 

983,55 es úRs 2021 01 

1 232,oo Jcs úRS 2021 01 

106 910 25 

28 541,23 lcs úRs 2021 01 

2 544, 12 lcs úRs 2021 01 

11 865,46 es úRs 2021 01 

63 959,44 es úRs 2021 01 

4 068,38 
4 068,38 es úRs 2021 01 

97 872,67 

15 225,92 

478,12 iesúRs202101 

724,50 es ůRs 2021 01 

4 812,62 es úRs 2021 01 



PČ Typ 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

w 
w 
w 

M 

w 

K 

w 
w 
w 
w 

K 

D 

K 

w 

K 

D 

K 

w 

K 

K 

K 

K 

Kód 

62853004 

711199097 

998711201 

764 

764216603 

998764101 

767 

767161823 

76716_R01 

76716_RD2 

935932_R01 

998767201 

2.27*3,82 
skladba S2 
1 35*704 

Popis 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

31.455•1.1 'Pre očtene koeficientem mnozstv, 

Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty 

skladba S1 
2,27*3,82 
skladba S2 
1,35*7,04 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a I nům v ob·ektech v do 6 m 

Konstrukce klem ířské 
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s ovrchovou ú ravou rš 250 mm 
0,6+0,6 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
ob'ektech v do 6 m 

Konstrukce zámečnické 

Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti 

5 65+ 7 02+2 91 
Z1 - D+M Zábradlí na nástupním schodišti, žárově 
zinkováno kotveno do ŽB 
Z2 - D+M Zábradlí na výstupním schodišti, žárově 
zinkováno kotveno na platle 
Z3 - D+M Odvodňovací plastový žlab, vč . napojení na 
stávaiící svod 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
obiektech v do 6 m 

MJ 

m2 

m2 

% 

m 

m 

kus 

I kus 

m 

% 

Množství 

8,671 

9504 

34,601 

34,601 

18,175 

8,671 

9,504 

145,560 

1,200 

1,200 

0,003 

15,580 

15 580 

1,000 

1,000 

7,000 

807,860 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

222,00000 7 681,42 es ůRs 2021 01 

47,30000 859,68 es úRs 2021 01 

4,60000 669,58 es úRs 2021 01 

770,10 

632,00000 758,40 es úRs 2021 01 

3 900,00000 11,10 es úRs 2021 01 

81 876,65 

338,00000 5 266,D4 es úRs 2021 01 

15 600,00000 15 600,00 1 

42 000,00000 42 ooo,oo j 

2 560,00000 17 920,00 

1,35000 1 090,61 es úRs 2021 01 

~~o-~V_R_N ___ ~ V_e_d_lejší rozpočtové náklad)'. ____ ~---~---~---~-- --=2=5-'0C.CO~O~O~O'--,----------, 
51 K 030001 ODD Zařízení staveniště kpl 1,000 25 000,00000 25 000,00 CS ÚRS 2021 01 
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