
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
bezpečnosti dopravy v Jihlavě — III. etapa, 2. část: Jihlava — Antonínův Důl — chodník a dešťová kanahzace —

2. část a Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlav&, dotační

č. smlouvy zhotovitele: 9— 0682A21

Smlouva o dílo
uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších

předpisů (dále jen občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy
Č. 694/21-RM ze dne 1. 7. 2021

1‘ SMLUVNÍ STRANY

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 10000 Praha 10

rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

vedouc~ provozní jednotky Jihlava, useku Dopravnlch a
rn~žÉh‘yřškyatstaveb PORR a.s. oblast Morava (na základě plné moci)

a l~J~i~ ekonom provozní jednotky Jihlava, úseku Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s.‘ oblast Morava (na základě plné moci)

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“,
samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“)

1.3. Kontaktní osoba objednatele:~

Kontaktní osoba zhotovitele: ~?g%~~?fl vedoucí provozní jednotky Jihlava a

t~J~V4 stavbyvedouc~

(každý samostatně)
(dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“)

1.4. Osoby—subjekty oprávněné jednat za objednatele v technických věcech‘ které nejsou
žádnou smluvní stranou této smlouvy:

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)

název: PUDIS a.s.

sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

aL rfl“~~ J~ i~
5m~QUV‘3 zasVidoVána

pod Č.; I~‘ĺorn%2‘~,Z~1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1 ‚ 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou‘ náměstkem primátorky

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zápis v obchod.

zastoupený:
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Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — III. etapa, 2. část: Jihlava —Antonínův DŮl — chodník a dešťová kanalizace

2. část a Zastávky MHO ul. Vrchlického, Jihlava“, dotační

(dále též jako „technický dozor investora“ či ‚JDI“)

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

název: WIDMANN‘ s.r.o.

sídlo: Tovární 80, 588 22 Luka nad Jihlavow

iČo: 255 18 992

(dále též jako „koordinátor BOZP“)

1.4.3. Autorský dozor

název: PROfi Jihlava spol. s r.o.

sídlo: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava

IČO: 18198228

(dále též jako „autorský dozor“ či „AD“)

1.4.4. Archeologický dohled — archeologové

název: ARCHAIA Brno z.ú.

sídlo: Bezručova 78/15, 602 00 Brno 2

IČO: 26268469

(dále též jako ‚archeologové“)

(TDI, koordinátor BOZP, AD a archeologové jsou dále označováni společně jako „oprávněné
třetí osoby“, samostatně jako „oprávněná třetí osoba“)

1.5. V případě změny údajů uvedených v čI. 1. této smlouvy je povinna smluvní sťrana, u které
změna údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se smluvní strana, která škodu způsobila, tuto škodu
bezodkladně nahradit.

Změna údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle Čl. 1. oqst. 1.3. této smlouvy
a údajů oprávněných třetích osob, které nejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedených
v čI. 1. odst. 1.4. této smlouvy, nezakládá změnu této smlouvy formou písemného dodatku
uzavřených mezi smluvními stranami. O těchto změnách se smluvní strany budou
bezodkladně prokazatelně písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků hodnoceni veřejné
zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — III. etapa, 2. část: Jihlava
— Antonínův Důl — chodník a dešťová kanalizace — 2. část a Zastávky MHD ul.
Vrchlického, Jihlava“ (dále též jako „veřejná zakázka“).

1.7. Zhotovitel prohlašuje, žeje právnickou osobou založenou dle příslušných právních předpisů‘
předmět smlouvy uvedený v této smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péčí, je
v oblasti předmětu této smlouvy odborníkem a hlásí se k odbornému výkonu jako příslušník
určitého povolání vše vztahující se k předmětu této smlouvy, a to ve smyslu ust. ~ 5 zákona
Č. 89/2012 Sb.‘ občanský zákoník, v platném zr~ění (dále též jako „občanský zákoník“).
Zároveň prohlašuje, že je srozuměn s vlastni povahou díla, které má provést na základě této
smlouvy a že toto bude provádět v místech plnění díla uvedených v této smlouvě na území
statutárního města Jihlavy s tím, že dodrží veškeré podmínky této smlouvy.
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2. část a Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“, dotačni

Současně je zhotovitel srozuměn se skutečnosti že je jeho povinnosti úzce spolupracovat s
vlastníky či provozovateli inženýrských sítí, které jsou dílem dle této smlouvy dotčeny a
dalšími objednatelem určenými subjekty byť explicitně neuvedenýmí v této smlouvě, kteří
jsou dílem uvedeným v této smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel za dotčené subjekty
označí.

1.9. Zhotovitel je dále srozuměn se skutečností, že dílo bude provádět za 5iohledu archeologů
specifikovaných výše v této smlouvě. V této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že
průběh provádění díla či jeho jednotlivých částí může být pozastaveno, a to na základě výzvy
archeologů, a to z důvodů nálezů objektů archeologického zájmu a provedeni tzv.
záchranného archeologického výzkumu (dále též jako »ZAV~) či zjiných důvodů spočívajících
v záchraně či ochraně případných objektů archeologického zájmu, které se budou případně
nacházet v místě provádění díla dle této smlouvy.

1.10. Objednatel oproti tomu prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj předmět této smlouvy
vysoce důležitý. Dále objednatel předpokládá, že předmět díla dle této smlouvy bude též
spolufinancovat z prostředků fondů Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního
programu (dále též jako »poskytovatel dotace“) z aktivity „Bezpečnost dopravy“.
Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy řádně a včasně.

2. EDMĚT SMLOUVy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně, na svůj
náklad a na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně
a včasně provedené dílo sjednané touto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za
podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo sestává ze 2 samostatných staveb níže specifikovaných,
. bude zhotovitel plnit veškeré z práv a povinností z této smlouvy vyplývajících adekvátně ke
každé ze staveb jako součástí díla dle této smlouvy samostatně, nebude-li touto smlouvou
explicitně uvedeno jinak. Toto se týká zejména nikoliv však výlučně míst prováděníťdíla a
stavenišť stavebních deníků, samostatných lhůt plnění a dalších práv a povinností
vymezených touto smlouvou o dílo.

2.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této
smlouvy a splní veškeré další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.4. V této souvislosti si je zhotovitel vědom skutečnosti, že dílo bude prováděno pod dohledem
oprávněných třetĺch osob I dalších třetích osob, které objednatel určí. Zhotovitel si je dále
vědom, že v blízkosti díla či napřímo v místě provádění díla dle této smlouvy mohou probíhat
další stavební i jiné práce jiných dodavatelů a v tomto ohledu je povinen koordinovat
provádění díla s jinými dodavateli, kteří budou provádět stavební práce v blízkosti místa
provádění díla, napřimo v místě provádění díla či napřímo na staveništi díla.

2.5. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že používá-li tato smlouva slova
vjednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnují podle kontextu smlouvy i množné číslo a naopak.
Toto platí i pro pojmy užívané ve smlouvě, které podle kontextu smlouvy a konkrétních
okolnostĺ platí i pro jednotné číslo či množné číslo, i když je příslušný pojem uveden ve
smlouvě pouze vjednotném či pouze v množném čísle. „Pojmem“ sev této smlouvě rozumí
pojem uváděný v příslušných ustanoveních smlouvy v závorce a v uvozovkách či pouze v
uvozovkách. Pokud se kterákoliv povinnost či právo vymezené touto smlouvou vztahuje k
„dílu“, má se zato, že se tyto adekvátně uplatni i pro jednotlivé „části díla“, vše stanovené co
do rozsahu a obsahu touto smlouvou, a to i přesto, že se pojmosloví „části díla“ či „dílo“
v konkrétním ustanovení této smlouvy nevyskytuje, není-li touto smlouvou explicitně uvedeno
jinak.
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Podlimitní veřejná zakázka na stavební pi
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3‘ SPECIFIKACE DÍLA

3.1. Předmětem dila dle této smlouvy je vybudování dvou níže specifikovaných na sebe
nenavazujících staveb:

Stavba A — „Jihlava — Antonínův Důl — chodník a dešťová kanalizace — 2. část“ (dále
též jako ‚Stavba A‘) ‚

- Stavba A spočívá v rozšíření zpevněné krajnice ve směru od Jihlavy vpravo od začátku
obce po stávající zastávku MHD a realizace levostranného chodníku podél komunikace
v Antonínově Dole. Délka úpravy je cca 0,720 km, Stavba A řeší také úpravu autobusové
zastávky ‚Cervený Kříž“. Součástí stavby je zejména také vybudování nové dešt‘ové
kanalizace a vybudování nového veřejného osvětlení.

Stavba B — „Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“ (dále též jako „Stavba B“)

- Stavba B spočívá ve vybudování dvou proti sobě ležících autobusových zastávek MHD.
Jedna ze zastávek bude řešena způsobem asfaltového zálivu a druhá způsobem
betonové desky zálivu. Součástí Stavby B je vybudování nového chodníku, který bude
navazovat na jednu ze zastávek MHD. Stavba B řeší také výstavbu nového osvětlení
eřechodu pro chodce a realizace přeložek veřejného osvětleni a optického vedení
Reditelství silnic a dálnic, příspěvková organizace, ICO: 65993390.

Stavba A a Stavba B (společně jako „stavby“, samostatně jako „stavba‘) tvoří předmět díla
jako takový, a to společně s veškerými dalšími stavebními pracemi, dodávkami, službami,
výkony a činnostmi stanovenými níže uváděnými projektovými dokumentacemi, touto
smlouvou, podklady a doklady vztahující se k plněni díla dle této smlouvy. Veškeré stavební
práce, dodávky, služby, výkony a činnosti uvedené v tomto ustanovení a vyplývající z této
smlouvy, jejích příloh a dokladů, na něž se tato smlouva odkazuje, jsou pro účely této
smlouvy dále označovány jako „dílo“ či „předmět plnění‘, Stavba A a Stavba B se pro účely
této smlouvy označují jako „části díla“, jednotlivě jako „část díla“, a to vše v návaznosti na
výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky, zadané objednatelem jako veřejným
zadavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky (dále jen „zadávací řízení“). Zhotovitel se
tedy zavazuje provést dílo za podmínek, v rozsahu a dle technického řešení podle projektové
dokumentace níže uvedené, a dalších níže uvedených závazných podkladů k prováděni díla,
kterými jsou:

a) Tato smlouva o dílo,

b) Zadávací podmínky veřejné zakázky,

c) Dokladové části níže specifikovaných projektových dokumentacích níže uvedených, vše
s dílem dle této smlouvy související, a to včetně příslušných správních souhlasů, a
povoleními orgánů veřejné správy a vyjádření dotčených třetích osob,

d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 27. 5. 2021
podaná do zadávacího řízení veřejné zakázky, obsahující případné doplňující informace
z průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „nabídka zhotovitele“),

e) Projektová dokumentace s názvem „Jihlava — Antonínův Důl — chodník a dešťová
kanalizace —2. část“, která vymezuje rozsah a obsah Stavby A (dále též jako „PD Stavby
A‘) a projektová dokumentace s názvem „Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“, která
vymezuje obsah a rozsah Stavby B šdále též jako PD Stavby B“), obě vypracované
společností PROfi Jihlava spol. s r.o., 100: 18198228, se sídlem Pod Přikopem 933/6, 586
01 v úrovni projektových dokumentací pro provádění stavby zpracovaných v souladu
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. PD
Stavby A a PD Stavby B se pro účely této smlouvy společně označují jako „projektové
dokumentace“, jednotlivě jako „projektová dokumentace“,

Cokoliv, co je zmíněno v dokumentech a dokladech výše uvedených pod písm. a) — e) tohoto
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ustanovení (dále též společně jako závazné dokumenty“) týkajících se provádění díla a není
zmíněno ve výkresech týkajících se prováděni díla, nebo co je zmíněno ve výkresech a není
zmíněno ve specifikacích, má stejný účinek a má se za to, jako by to bylo zmíněno ve
specifikacích i ve výkresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi výše
uvedenými závaznými dokumenty bude tento rozpor vyřešen objednatelem písemně, a to na
základě písemné žádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním prováděním
díla provést bezodkladně kontrolu všech závazných dokumentů tak‘ aby byl případný rozpor
závazných dokumentů byl zhotovitelem odhalen co nejdříve. Případné rozpory závazných
dokumentů je zhotovitel povinen oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se
o nich dozvěděl.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedenĺ všech stavebních prací, dodávek,
služeb, výkonů a činností obsažených v závazných dokumentech či jiných dokumentech, na
něž odkazuje tato smlouva, a to bez ohledu nato, ve kterém z těchto závazných dokumentů
jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají a dále splnit veškeré další povinnosti,
ke kterým sev rámci této smlouvy zavázal.

3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodáni a zajištění všech stavebních prací, dodávek, služeb, výkonů
a činností nutných k řádnému a včasnému provedení díla a všech jeho částí, a to zejména:

a) zajištění nebo provedení všech případných geodetických prací, a to zejména výškového
a směrového zaměřenĺ všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení
díla a současně i zaměření dila v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů
o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby, jakož i vyhotovení
geometrických plánů dokončeného díla s jeho částmi a součástmi dle dohody
s objednatelem, a to se všemi náležitostmi potřebnými pro zápis či vklad díla do katastru
nemovitostí s ohledem na využití předmětu díla a předání všech těchto dokladů objednateli;

b) zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně
i zaměření díla v průběhu jeho provádění, a předání všech těchto dokladů objednateli;

c) koordinace činností zhotovitele na díle s oprávněnými třetími osobami a dalšími subjekty,
které takto objednatel označí;

d) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému a včasnému prov~dení díla
včetně jejich údržby, ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich řádného
odvodněni, případného vytápění a vysoušení, pokud si to povětrnostní podmínky vyžádají,
následné odstranění zařízení staveniště a jeho likvidace;

e) zajištění staveniště a pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím
práci a zajištění jeho a jejich ochrany před povětrnostními vlivy včeně zajištění jejich
řádného odvodnění, případného vytápění a vysoušení, pokud si to povětrnostní podmínky
vyžádají (např. zabezpečení proti vnikání jakýchkoliv imisí vč. vody, zajištění možného
čerpáni vody, zajištění výkopů, přístřešky, apod.);

f) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením provádění díla a po dokončení
provádění díla, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti
jak zástupce objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;

g) vyklizenĺ staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění díla vč. úklidu
staveniště a místa plněni; uvedení pozemků a komunikaci případně dotčených výstavbou
(realizací díla) do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů
dle příslušných správnĺch rozhodnutí, záborů veřejných ploch a komunikací;

h) zajištění uloženi stavební suti a ekologická likvidace stavebních a jiných odpadů vzniklých
při provádění díla dle této smlouvy a doložení dokladů o této ekologické likvidaci
obsahujících mimo jiné údaje o druhu a množství likvidovaného odpadu, včetně úhrady
poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, vše v souladu s příslušnými právními předpisy,
objednateli;
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i) provedení veškerých potřebných a vhodných úkonů k zajištění adekvátní ochrany přírody
a krajiny a vodních toků a splněni všech povinností vyplývajících ze zákona č. 11411992
Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/2001 Sb., a vodách a o změně některých
zákonů, a dalších právních předpisů, a to včetně předpisů podzákonných, vše v platném
znění;

j) v případě možné další využitelnosti vytěžených či vybouraných materiálů zajištění jejich
roztřídění dle jeho druhu a odvozu na místa k danému účelu určé‘ná; v případě možné další
využitelnosti těchto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednat
s objednatelem;

k) zajištění splnění požadavku na zajištěni publicity projektu, resp. prováděného díla, dle
pravidel publicity obsažených v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve verzi aktuální v době
provádění díla, a to dle požadavků na publicitu uveřejněné
na https://irop.mmr.czlcs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/obecna-pravidla-pro
zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p a dle pokynů
objednatele;

I) zabezpečeni všech příslušných povolení k zásahům do pozemních komunikaci, veřejné
zeleně a případných ostatních ploch zde neuvedených pro řádné provedeni předmětu díla;

m) vytvoření a průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací, a to pro každou ze
staveb zvlášť (dále též jako ‚harmonogram výstavby) a finančního harmonogramu, bude-
Ii na torn objednatel trvat, $ tím, že průběžná aktualizace bude zhotovitelem prováděna
v důsledku změn neprodleně, jinak každý měsíc a současně je bude zhotovitel pravidelně
předávat objednateli a objednatelem určeným subjektům;

n) vypracování, předání a případná průběžná aktualizace kontrolního a zkušebního plánu
(dále též jako „KZP“) či jejich změna na základě požadavků objednatele, bude-li KZP
objednatel požadovat;

o) zajištěni, odsouhlasení a povolení dopravně-inženýrských opatření, bude-li takových, a to i
ve vztahu k veškerým dotčeným orgánům správy veřejné a jiným subjektům;

p) zajištění, odsouhlasení a povolení dopravně-inženýrských opatřeni, a to i ve vztahu k
veškerým dotčeným orgánům správy veřejné a jiným subjektům;

q) zajištění součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veškerýchjiných potřebných profesí
vč. zajištění případných rozborů vzorků byt‘ čehokoliv co souvisí s prováděnim díla
v akreditované laboratoři;

r) zajištění průjezdnosti a průchodnosti mist plněni díla a jeho části dle této smlouvy
v maximálním možném rozsahu tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost a průchod pro
pesl;

s) opatření pro zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“)
na staveništích bez ohledu na skutečnost, že objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP
samostatně;

t) vypracování dokumentací skutečného provedení předmětu díla v členění dle této smlouvy
a zajištěni dalších dokladů pro předání předmětu díla dle čI. 11. odst. 11.10. této smlouvy;

u) učinění opatření k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských či jiných sítí během
prováděni díla a zpětné předání jejich správcům, zajištěni úhrady vytýčení veškerých
stávajících inženýrských či jiných sítí;

v) provedení Všech nutných zkoušek před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu
či dříve dle podmínek této smlouvy či pokynů objednatele;

w) obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništích;

x) zajištění nebo učinění potřebné protipožární ochrany;
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y) příprava stavenišť včetně přístupů a příjezdů;

z) údržba komunikací, zajištění provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích
dotčených prováděním díla dle této smlouvy;

aa) zajištění řádného očištění všech vozidel použitých zhotovitelem při provádění díla dle této
smlouvy tak, aby tato vozidla neznečišťovala pozemní komunikace sousedící
se staveništěm;

bb) dodání materiálů a dílců v objednatelem požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů
a atestů;

cc) vyhotovení a předání všech protokolů o provedených zkouškách, výchozích a revizních
zpráv vyhrazených zařízení, předáni návodů k obsluze, údržbě výrobků a zařízení,
prohlášení o shodě, u kterých tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy
s tím, že objednatel a objednatelem určené osoby jsou oprávněni po zhotoviteli požadovat
průběžné předávání veškerých zde uvedených dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na
základě jejich výzvy a ve lhůtě jimi určené tyto bez dalšího poskytnout;

dd) provádění díla podle technologických předpisů a postupů;

ee) zajištěni veškerých nutných prostředků BOZP;

fí) zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místě
provádění předmětu díla dle této smlouvy a průjezdů všech vozidel;

gg) v případě omezení nemovitostí sousedících s místem či misty prováděni díla dle této
smlouvy povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků těchto přilehlých
nemovitostí o prováděni díla dle této smlouvy a v případě omezení těchto nemovitostí
zajištění bezpečného a úplného přístupu a příjezdu k těmto nemovitostem, a to za
jakýmikoliv účely (např. přistup a příjezd vozidel integrovaného záchranného systému,
převozních sanitek, svoz komunálního odpadu, zásobování a další);

hh) dílo bude prováděno tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu, pokud si zhotovitel nezajistí
příslušnou výjimku ze strany orgánu správy veřejné;

H) zajištěni veškeré dopravy související s dilem;

jj) zajištění veškerých lešení a podpěrných konstrukci;

kk) zajištění montážních prostředků a pomůcek;

II) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;

mm) odvoz a zajištění uložení vybouraných hmot a zemin a naloženj s nimi v souladu
s příslušnými právními předpisy;

nn) zabezpečení uložení přebytečné zeminy, suti, materiálu, jiných odpadů vše s obsahem
azbestu či jiných škodlivých látek dle příslušných právních předpisů na skládku a ekologická
likvidace tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy a předání objednateli
potvrzení o této ekologické likvidaci s tím, že objednatel a objednatelem určené osoby jsou
oprávněni požadovat průběžné předáváni veškerých zde uvedených dokumentů a
zhotovitel je povinen tyto na základě jejich výzvy poskytnout;

oo) dodržování BOZP a hygieny na pracovišti a staveništi;

Pp) zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků a osob určených objednatelem o
zásadách a opatřeních k zajištění BOZP dle příslušných obecně závazných bezpečnostních
předpisů, a to včetně právních a technických předpisů této problematiky, a technologických
pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby, resp. provádění díla dle této
smlouvy;

qq) uvedení dila a jeho částí do provozu;

v.~.J‘x!?. ~.„ ~N
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rr) bezodkladná pomoc, jaká bude vyžadována objednatelem (předání podpůrných dat
a dokumentů týkající se zejména provozu a údržby díla aj.)

Náklady na všechny i výše neuvedené stavební práce, dodávky, služby, výkony a činnosti
jsou zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě.

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a vjakosti stanovené touto smlouvou, zejména
všemi závaznými dokumenty a jinými dokumenty, doklady, právními, a technickými předpisy,
na něž tato smlouva odkazuje či které s prováděním díla souvisí a zhotovitel by je mohl a měl
znát, a to včetně případných změn a doplňků sjednaných smluvními stranami, vyplývajících
z dokladové části projektové dokumentace či příslušnými rozhodnutími a souhlasy orgánů
veřejné správy či podmínkami dotčených třetích osob vše vztahující se k předmětu díla dle
této smlouvy.

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských či jiných sítích, které se
nacházejí v místě provádění díla, jsou obsaženy v projektové dokumentaci pouze orientačně.
Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prověřit skutečný stav těchto
inženýrských či jiných sítí před započetím provádění díla se správci dotčených inženýrských
či jiných sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních inženýrských
či jiných sítí tak, aby při provádění díla dle této smlouvy nedošlo k jejich poškozeni. Zhotovitel
je odpovědný za neporušení stávajících inženýrských či jiných sítí v místě provádění díla i
mimo něj, pokud je toto místo dotčeno prováděním díla dle této smlouvy.

3.6. Zhotovitel potvrzuje, že obdržel od objednatele veškeré potřebné, nutné a vhodné
dokumenty, všechna stavební povolení či souhlasy správních orgánů a jiných osob nutné
k realizaci díla a že je měl k dispozici při zpracovánĺ nabídky a oceněni předmětu plněni
veřejné zakázky, že si zkontroloval platnost, účinnost a úplnost těchto dokumentů, povolení
a souhlasů, a že práce z nich vyplývajĺcí v souvislosti a realizací díla jsou součástí ceny díla,
jakje vymezena v článku 6. této smlouvy

3.7. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že bude respektovat a řídit se pokyny příslušných
správců inženýrských či jiných sítí dotčených prováděním díla dle této smlouvy, provádění
díla bude koordinovat s těmito správci inženýrských sítí, a dále že bude respektovat příkazy
oprávněných třetích osob a dalších třetích osob určených objednatelem, ‚archeologů a
kontaktní osoby objednatele. .

3.8. Součástí předmětu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla či
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a jeho jednotlivých částí a součástí a
požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole
staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,

b) příslušnými podmínkami stanovenými platnými ČSN, které upravují či upravovat mohou
podobu a postup pro samotné provádění díla,

c) projektovými dokumentacemi,

d) příslušnými právními a technickými předpisy,

e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií
použitých při výstavbě, neodporuji-li platným CSN,

f) zhotovitelem zpracovaného a objednateli předaného KZP.

V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi výše uvedenými (viz výše písm. a)
až f) včetně) bude tento rozpor vyřešen smluvními stranami, popřípadě rozhodnutím
objednatele, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.

3.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použiti
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlašuje, že
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je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

3.10. Ve vztahu ke KZP, bude-li KZP objednatelem požadováno, se zhotovitel zavazuje Zejména
k následujícímu:

a) KZP bude zhotovitelem provedena, a to pro každou ze staveb samostatně, za účelem
vymezení jednotlivých zkoušek a jejich jednoznačně identifikace společně a časovým
plánem jejich provedení v průběhu vlastního provádění díla, které‘jsou vhodné, nutné či
účelně k ověření, zda-li konkrétní část díla a dílo jako takové splňuje příslušné právní a
technické předpisy a je provedena řádně tak, aby v rámci provádění díla a všech jeho částí
bylo postaveno na jisto, že tyto jsou či budou zhotovitelem provedeny řádně v souladu
s touto smlouvou;

b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZP, a to dle požadavků objednatele a jeho
potřeb;

c) KZP protokolárně předá zhotovitel objednateli vždy 3x v listinné podobě a elektronicky,
pokud si to objednatel vyžádá, a to vždy na 2 nosičích dat CD, DVD, či jiném nosiči
digitálních informací ve formátech určených objednatelem, nebude-li smluvnĺmi stranami
dohodnuto jinak;

d) průběžně aktualizovat KZP, bude-li potřeba či vyžádá-li si to objednatel a následné
protokolární předání takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto ustanovení, nebude
Ii smluvními stranami dohodnuto jinak;

e) přizpůsobit průběh provádění díla KZP.

4. LHŮTA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následujících lhůtách
plnění:

Stavba A — „Jihlava — Antonínův důl — chodník a dešťová kanalizace— 2. část“

do 180 dnů ode dne předání staveniště Stavby A zhotoviteli díla
(dále též jako „termín dokončení Stavby A“ či „lhůta plněni Stavby A“)

Stavba B — „Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“ (

do 90 dnů ode dne předání staveniště Stavby B zhotoviteli díla
(dále též jako „termín dokončení Stavby B‘ či „lhůta plnění Stavby B‘)

Pro účely této smlouvy se termín dokončenĺ Stavby A, termín dokončení Stavby, lhůta plnění
Stavby A a lhůta plnění Stavby B společně označuji jako „lhůty plnění“, samostatně pak jako
„lhůta plnění“.

Předpokládaný termín zahájení obou staveb:

srpen/září 2021

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních
dnů ode dne převzetí konkrétního staveniště zhotovitelem v souladu a čI. 10 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude
přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel
termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu
dokončení, dostává se do prodlení.

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části v členění dle této smlouvy jeho
řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli, a to ve lhůtě plněni. Dílo a jeho
části se považuji za řádně provedené, budou-li:

a) dokončeny v souladu s touto smlouvou a současně
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b) budou prosté vad a nedodělků bránících řádnému užívání a současně

c) budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména
bude-li k němu dodána veškerá dokumentace a veškeré další doklady vyžadované touto
smlouvou a to i přesto, pokud některé z dokladů předal zhotovitel objednateli již v průběhu
provádění dila, nedohodnou-li se smluvní strany jinak a současně

d) dílo resp. jeho část bude vždy řádně předáno objednateli.

4.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo vždy dle harmonogramu výstavby, který bude
zhotovitelem objednateli protokolárně předán při předání konkrétního staveniště zhotoviteli.

Harmonogramy výstavby ani jejich případné změny či dodatky nemají v žádném případě
jakýkoliv vliv na termín plnění uvedený výše, jehož změna je možné pouze postupem podle
čI. 18. odst. 18.3. této smlouvy.

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které
mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelných okolností a jejichž finanční objem
nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále též jako „ZZVZ“), nebudou mít vliv na termín dokončení díla či jeho
části (viz odst. 4.1. tohoto čI. 4.) a dílo bude muset být řádně provedeno v termínu dokončení
dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel
si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály pro provedení
díla. Je-liv zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za
to, žeje tím definován minimální požadovaný standard.

4.5. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členěni dle této smlouvy, pokud není
kompletně dokončeno bez vad a nedodělků bránících řádnému užíváni a není-li k němu
předána příslušná dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto
skutečností srozuměn.

4.6. Styl, způsob a rychlost provádění díla musí být takové, aby přesvědčily objednatele, že budou
dodrženy harmonogramy výstavby a lhůty plněni. Pokud by objednatel měl rozumný důvod
se domnívat, že kterýkoliv harmonogram výstavby, nebude z důvodů, ktečé lze přičítat
zhotoviteli, má objednatel právo tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně
povinen učinit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem veškerá opatření (zejména další
přesčas a personál) nezbytná pro řádné provedení díla ve konkrétní lhůtě plnění - vše dle
čI. 4. odst. 4.1. této smlouvy, nebo v souladu s prodlouženími schválenými objednatelem dle
čI. 18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatá opatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
písemně oznámit objednateli. Veškeré náklady spojené s přesčasy, doElatečným personálem
a ostatními opatřeními nese zhotovitel.

4.7. Pokud by měl zhotovitel důvod se kdykoliv v průběhu provádění díla domnívat, že dílo
nemůže být provedeno v rámci konkrétního harmonogramu výstavby nebo v rámci
prodloužení schválené lhůty plnění objednatelem dle čI. 18. odst. 18.3. této smlouvy, vjejich
terminu, je zhotovitel povinen okamžitě, ale v každém případě nejpozději do pěti (5)
kalendářních dní ode dne, kdy měl poprvé důvod domnívat se, že provádění díla může být
zpožděno, oznámit možné zpožděni objednateli písemně s uvedením důvodů a určením
délky zpoždění, které se domnívá že nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozději do 10
kalendářních dní od výše uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli
navrženou nápravu pro provedeni díla v rámci harmonogramu výstavby nebo pro provedení
díla s co nejmenším možným prodlením, pokud taková situace nastala a smlouva i nadále
trvá.

4.6. Ve vztahu ke lhůtám plnění si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. ~ 100 odst. 1 ZZVZ,
tzv. vyhrazenou změnu závazku provedení díla a jeho dotčené části spočívající v možnosti
prodloužení dotčené lhůty plnění výlučně ztěchto následujících důvodů, a to pouze
v rozsahu, kdy konkrétní zde vymezené důvody prokazatelně trvaly:
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a) Zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí;

nebo

b) na konkrétním staveništi se v průběhu provádění díla či jeho vymezené části vyskytnou
přírodní fyzické podmínky, mimo případy vnikání dešťové a jiné vody, kdy je zhotovitel
povinen zajistit toto nevnikáni vody a adekvátní odvodnění staveniště, či překážky nebo
znečišťující látky, nálezy objektů archeologického zájmu či nezastižené inženýrské sítě,
které nebyly zakresleny v konkrétní projektové dokumentaci, zhótovitel současně tuto
skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a lato
skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést předmět díla či jeho části v konkrétní lhůtě
plněnĺ. Posouzení splněnĺ těchto podmínek bude provedeno objednatelem po případném
projednáni s technickým dozorem objednatele;

nebo

c) v průběhu provádění předmětu díla a jeho částí dojde ze strany dotčených orgánů veřejné
správy, Policie Ceské republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické
stanice, budoucĺho provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob
k dodatečným požadavkům na rozsah předmětu díla či jeho části či další okolnost mající
přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a jeho částí a tyto způsobí
nutnost prodlouženi konkrétní lhůty plněni;

nebo

d) objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na konkrétní lhůtu
plnění, a které:

(i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění objednatele, nebo

(H) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na předmětu díla a jeho části
jsou závadné nebo jinak neodpovídají předmětu díla či jeho části;

nebo

e) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek, jsou-li touto
smlouvou předpokládány, a to po dobu delší 10 kalendářních dnů,

nebo

f) dojde k nepředvidanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z
důvodů nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést
předmět díla či jeho části v konkrétní lhůtě plnění,

nebo

g) dojde-ii k pozastavení prováděnĺ díla či jeho části z důvodů zjištění nežádoucího stavu dle
čI. 8. odst. 8.9. této smlouvy.

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci
vyhrazených změn závazku uvedených výše, musí být zaznamenány v konkrétním
stavebním deníku konkrétní stavby a potvrzeny technickým dozorem objednatele a
zástupcem objednatele. Konkrétní dotčená lhůta plnění dotčená kteroukoliv z výše
uvedených okolností se však prodlouží výlučně o počet dnů, ve kterých byla konkrétní
okolnost výše uvedená zhotovitelem prokázána.

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena výše v tomto ustanoveni, dotčená lhůta plnění se
vždy prodlužují pouze o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a
objednatel a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě.

4.9. Vedle výše uvedených vyhrazených změn závazku, si objednatel vyhrazuje též následující
možnost, kdy v případě nevhodných povětrnostních podmínek lze provádění díla či jeho části
dle této smlouvy pozastavit (zimní přestávka v terminu od 1. 11. do 31. 3.). 0 zimní přestávce
rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. 0 počátku zimní přestávky
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bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč bylo provádění
díla pozastaveno. V případě příznivých povětrnostních podmĺnek lze po dohodě či i na
základě jednostranného rozhodnutí objednatele zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení
či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez jeho
návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

5. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, města Jihlavy, na místech
provádění díla dle projektových dokumentací uvedených v této smlouvě.

6. CENA ZA DÍLO. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena díla je sjednaná jako cena maximální, platná po celou dobu prováděni díla dle této
smlouvy.

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené
v této smlouvě:

Stavba A -.. „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — Ill, etapa, 2. část — Antonínův

Důl“

15.600.094,10 Kč bez DPH

Stavba B — „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — lIl, etapa, 2. část — ul.

Vrchlického

2.475.306,37 Kč bez DPH

Cena díla celkem za Stavbu A a Stavbu B

18.075.400,47 Kč bez DPH

(dále též jako „cena díla“)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 23512004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

6.3. Statutárni město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace veřejné zakázky
uvedené v této smlouvě se dle ~5 odst. 3 zákona č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnuti plnění dle ~ 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové
povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.

V části provádění díla Stavby A dle projektové dokumentace „Jihlava — Antonínův důl —

chodník a dešťová kanalizace —2. část~, konkrétně v případě SO 300 - Dešťová kanalizace
se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění v této části díla dle ~ 92e
zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost se objednatel zavazuje upřesnit rozsah I< oběma
režimům DPH při předání staveniště či v průběhu provádění díla a zhotovitel tuto skutečnost
bere na vědomí a bez výhrad sejí bude řídit. V případě změn tohoto postupu bude objednatel
informovat zhotovitele a tento se musí od okamžiku předání informace ze strany objednatele
stran fakturace touto změnou bez dalšího řídit a respektovat ji.

6.4. V ceně za díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla (včetně vyhotoveni všech dokladů předepsaných obecně
závaznými právními předpisy nebo dohodnutých v této smlouvě) a které zhotovitel při plnění
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Není-li v této smlouvě
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uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách, které Jsou uvedeny ve zhotovitelem oceněných
soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr Jak pro Stavbu A tak pro
Stavbu B (dále též společně i samostatně Jako ‚rozpočet stavby“), který zhotovitel podat jako
součást své nabídky do zadávacího řízení veřeJné zakázky, zahrnuty též mimo Jiné i tyto
stavební práce, služby, dodávky a výkony:

a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,

b) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení,

c) náklady na provedenĺ KZP a Jejich případné změny, úpravy, doplněni či další editace dle této
smlouvy,

d) zakrytí (nebo Jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,

e) vyklizeni pracovišť a stavenišť a uvedeni do původního stavu, odvoz zbytků materiálu,
likvidace odpadních vod a kalů v souladu s příslušnými právními předpisy včetně
souviseJících nákladů,

f) náklady na ochranu stavenišť a díla a Jeho částí před povětrnostními vlivy, včetně nákladů
na dočasné vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to
povětrnostní podmínky vyžádaJĺ,

g) opatření k zajištění BOZE‘, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,

h) opatřeni na ochranu konstrukci před negativními vlivy počasí, např. deště, zima, sníh
a podobně,

i) náklady na požární asistenci,

j) zkoušky a atesty v průběhu provádění díla a jeho části,

k) dokumentace skutečného provedení,

I) geodetické zaměření skutečného stavu díla a Jeho části,

m) vytyčovací práce a zaměření pro řádné provedení díla a Jeho části,

n) platby za požadované záruky a pojištění,

o) licenční poplatky a autorská práva,

p) veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách rozpočtu
stavby,

q) veškeré pomocné práce, výkony a připomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,

r) veškeré technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, v~robní a dílenská
dokumentace, pasporty a jiné doklady nutné k provedení díla,

s) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení včetně skladování
na staveništích,

t) veškeré náklady na případné další profese, které zhotovitel v souvislosti a prováděním díla
použije,

u) náklady na zábory a dopravní značení, a to vč. provizorního,

v) veškeré náklady spojené s poskytováním požadované součinnosti ze strany objednatele,

w) veškeré další náklady spojené s řádným provedením díla a jeho částí dle této smlouvy včetně
těch, které nejsou výslovně uvedeny v rozpočtu stavby, této smlouvě a závazných
dokumentech, dalších dokumentech a odkazech, na něž tato smlouva odkazuje, avšak
zhotovitel by je mohl a měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát.

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění
díla a jeho částí. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
neúměrného zvýšení nákladů plnění díla dle ust. ~ 1765 občanského zákoníku.
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6.6. Provedené práce hudou zhotovitelem jako dílčí plněni, dle ~ 21 odst. 9 zákona o DPH,
fakturovány jedenkrát za měsíc, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední
den přĺslušného měsíce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu výstavby,
finančního harmonogramu, a dle rozpočtu stavby předloženého zhotovitelem, a to na základě
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených prací.
Fakturace budou probíhat vždy pro každou ze staveb zvlášť a~při respektování dalších
povinností uvedených v této smlouvě.

Další upřesnění způsobu a členění fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdělen po nabytí
účinnosti této smlouvy.

Položky obsahující plošné, objemové a délkové jednotky budou fakturovány do výše 90 %.

Zbývající část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedených prací —

skutečných výměr.

6.7. V případě, kdy technický dozor investora s některými položkami předloženého soupisu
provedených prací, výkonů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem
a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné položky fakturovat alespoň v dohodnuté míře
ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to možné (nedojde-li o sporných položkách k písemné
dohodě nebo písemnému potvrzeni), pak sporné položky budou vyřešeny v rámci dalšího
daňového dokladu - faktury, a pokud se ani v další faktuře sporné položky nepodaří vyřešit
písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávněn postupovat ohledně
sporných položek podle čI. 18. této smlouvy.

6.8. Měsíční soupisy skutečně provedených prací, výkonů a dodávek budou vždy vystaveny
včlenění dle domluvy Po zahájení prováděni díla, přičemž méněpráce a dodatečné stavební
práce budou vyčísleny na samostatných položkových soupisech prací příslušně
kjednotlivým částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.9. Daňový doklad — faktura musí vždy obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu
stanovené zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a také údaj o úhrnném součtu všech Zhotovitelem objednateli dříve fakturovaných
plateb včetně částky obsažené v dílčí faktuře předložené objednateli k proplacéní. Zhotovitel
je povinen vystavovat daňové doklady — faktury odděleně, a to pro Stavbu A a Stavbu B
samostatně a současně bude zhotovitel vystavovat samostatně faktury pro část díla v režimu
přenesené daňové povinnosti, a to s odkazem na odst. 6.3. tohoto ustanovení. Označeni
jednotlivých faktur — daňových pak bude následující:

6.9.1.faktury pro Stavbu A budou označeny takto: „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě —

Ill. etapa, 2. část—Antonínův Důl‘

6.9.2.faktury pro Stavby B budou označeny takto: „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě —

Ill. etapa, 2. část — ul. Vrchlického“

6.9.3.všechny zhotovitelem vystavené faktury — daňové doklady budou současně obsahovat
číslo této smlouvy a registrační číslo projektu, které bude zhotoviteli objednatelem
sděleno po nabytí účinnosti této smlouvy‘

6.9.4.V případě, že daňový doklad — faktura nebude zhotovitel oprávněn vystavit, nebo
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či
informace (např. zjišťovací protokol dle čI. 6. odst. 6.11. této smlouvy) dle této smlouvy
či příslušných právních předpisů, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě
do data jeho splatnosti zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu — faktury
se přerušuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event, vystavit nový
daňový doklad, a dodat přílohy. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode
dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu - faktury objednateli.

6.9.5.Každý daňový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též
v elektronické podobě, a to ve formátu *pdf
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0. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veškerých zhotovitelem vystavených daňových
dokladů - faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dni ode dne řádného
a prokazatelného doručení faktury — daňového dokladu (a povinných příloh k faktuře)
zhotovitelem objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů
objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail:
epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. Daňový doklad
- faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná
částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objedríatele ve prospěch účtu
zhotovitele uvedeného na konkrétnĺ faktuře — daňovém dokladu.

6.11. Nedílnou součástí veškerých daňových dokladů - faktur bude, kromě oběma smluvními
stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol
a rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek, služeb a výkonů skutečně provedených
za každý měsíc, a to v členěni dle rozpočtu stavby, který musí být pisemně odsouhlasený
technickým dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich
vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně provedených prací bude současně s daňovým
dokladem - fakturou předkládán objednateli i v elektronické podobě formou výstupu z
rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet
stavby, a to ve formátu .xlsx, a ve formátu .pdf, a dále v otevřeném rozpočtovém formátu
odsouhlaseném objednatelem, a to vše na e-mail kontaktní osoby objednatele, který bude
zhotoviteli sdělen Po nabytí účinnosti této smlouvy. V elektronických soupisech prací musí
být obsaženy všechny položky rozpočtu stavby včetně těch, které již byly provedeny
a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány. Zhotovitel má nárok
na proplacení daňového dokladu - faktury ve výše uvedené lhůtě splatnosti pouze v rozsahu,
v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjišťovací protokol, tj. jaké položky
z rozpočtu stavby zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně provedené.
Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah stavebních
prací, dodávek, služeb a výkonů zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného
soudního rozhodnutí soudu, které stanovĺ jeho (případný) nárok na zaplacení této částky.

6.12. Do patnácti kalendářních dní Po řádném protokolárním předání a převzetí díla, bude
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování
Ceny za provedení díla a jeho části). Splatnost této faktury-daňového dokladu še řídí čI. 6.
odst. 6.10. této smlouvy.

6.13. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny díla pouze v případech
uvedených v ust. ~ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, tj. u stavebních prací, dodávek a služeb
(víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky (a
které nejsou předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy v době jej(ho uzavření), jejich
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nebyly v době uzavření této
smlouvy známy popřípadě při realizaci díla dle této smlouvy objeví skutečnosti odlišné
od projektové dokumentace a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedeni
předmětu dila dle této smlouvy za předpokladu, že tyto práce nemohou být technicky nebo
ekonomicky odděleny Od původní veřejné zakázky (tj. od předmětu plněni sjednaného
při uzavírání této smlouvy), pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli,
nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce
nezbytné pro dokončení předmětu plněni původní veřejné zakázky (tj. předmětu plnění
sjednaného při uzavírání této smlouvy). Celkový rozsah těchto dodatečných stavebních prací
i opakovaně nesmí překročit limit daný ZZVZ popřípadě limit dle jiných předpisů vztahující se
na objednatele či předmět a charakter tohoto díla. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny
dodatečných stavebních prací pouze v případě, že takové dodatečné stavební práce byly
objednatelem zadány v souladu se ZZVZ, objednatel písemně odsouhlasil práce v tzv.
změnovém listu (viz následující odst. 6.14.), práce byly projednány v příslušných orgánech
statutárního města Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takové dodatečné práce písemný
dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové stavební práce řádně a včas dle sjednaných
podmínek skutečně provedl.

6.14. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony,
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které jdou nad rámec plnění díla zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně
díla dle této smlouvy, mohou být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim dal před
jejich provedením objednatel písemný souhlas na změnovém listu, vypracovaném
zhotovitelem a smluvní strany pak ohledně takových viceprací sjednaly písemný dodatek
k této smlouvě. Před provedením jakýchkoliv dodatečných prací (které jdou nad rámec díla
sjednaného v této smlouvě) si tedy zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (výkaz) těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů
včlenění dle rozpočtu stavby a vjeho přísném souladu a jejich nacenění vjednotkových
cenách dle pravidel uvedených v následujícím odst. 6.15. na tzv. změnovém listu. Do
změnového listu zhotovitel uvede zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se
odchylují od smlouvy a/nebo závazných dokumentů uvedených v či. 3. odst. 3.1. této
smlouvy, veškeré změny v množství, kvalitě nebo druhu, které v průběhu realizace díla budou
objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný, ale přesný technický popis změn díla a
podrobný a přesný s tím související soupis prací, výkonů a dodávek oceněný postupem dle
následujícího odst. 6.15. a sdělení, zda cena má vliv na kteroukoliv lhůtu plněni nebo termín
pro splnění uzlového bodu či milníku, je-li takového.

b) Vyžádat si písemné potvrzení provedení těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností
a výkonů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na příslušném
změnovém listu

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě.

Bez písemného odsouhlasení stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů
objednatele na změnovém listu a uzavření písemného dodatku k této smlouvě není
objednatel povinen jakékoliv dodatečné stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony
zhotoviteli zaplatit.

6.15. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil
zhotovitel pro sestaveni nabídkové ceny jím podané do zadávacího řízení veřejné zakázky
v členěni dle rozpočtu stavby; dodatečné stavební práce dodávky, služby, činnosti a výkony,
(tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z položek obsažených v nabídce
zhotovitele podané do zadávacího řízení, budou oceněny do výše maximálně směrných cen
vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno platných a účinných v době provádění díla dle této
smlouvy, které budou snížené o 10 %. Dodatečné stavební práce, dodávky, služby, činnosti
a výkony (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat žádné z položek obsažených v nabídce
zhotovitele ani v cenové soustavě URS Praha nebo RTS Brno platné a účinné pro rok
provádění díla, budou oceněny na základě písemné dohody smluvních stran - obvyklá cena
způsobem uvedeným v následujících větách tohoto odstavce:

Specifikace stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů neuvedených v rozpočtu
stavby budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min.
2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojených s osobou zhotovitele),
nebo nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku
ve výši do 5% z ceny těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů.

Konečná cena takových stavebních prací, dodávek, služeb, činnosti a výkonů bude vždy
písemně odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob oceněni, uvedený vtomto odst. 6.15. se použije i v případě, kdy dojde
k dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají
důsledky na výši ceny ve smyslu ust. ~ 2614 občanského zákoníku.

6.16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžitiomezit rozsah
předmětu plnění (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením
zhotoviteli, ze kterého musí být zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepožaduje
od zhotovitele provést. Od okamžiku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávněn
a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti
s takovou nesplněnou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takových případech musí být
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cena díla úměrně snížena, s použitím cen z rozpočtu stavby v nabídce zhotovitele podané
v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat na méněpráce také tzv. změnový list (se
soupisem těchto méněpraci a jejich nacenění V jednotkových cenách z rozpočtu stavby) a
nechat si takový změnový list písemně potvrditiodsouhlasit objednatelem, autorským
dozorem a technickým dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na
základě posouzení takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ,
popřípadě dle jiných předpisů vztahující se na objednatele či předmět a charakter díla dle
této smlouvy.

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH
ve smyslu ustanovení 5 106a zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce,
je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH.

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle
5 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky DPH příslušnému
finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část dila ve výši takto objednatelem
uhrazené výše DPH‘

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře — daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na
takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli
škodu, která mu z tohoto důvodu vznikla.

6.18. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska 5 92a a návazně za vystavení daňového
dokladu - faktury s náležitostmi podle 5 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit
objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení
zhotovitelem‘

6.19. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

6.20. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny
v průběhu provádění díla ve smyslu 5 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠÍCH SUBJEKTŮ

7.1. Smluvni strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro řádné
a včasné provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají zjejich
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením
této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit,
aby dostála svým povinnostem vyplývající z této smlouvy, sdělí tuto skutečnost neprodleně
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci
svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich
povinností vyplývajících z této smlouvy.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečnosti zjištěných v průběhu plnění díla a dalších
svých povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek
stanovených touto smlouvou pro řádné a včasné provedení díla a splnění dalších smluvních
povinností, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám
zúčastněným na provádění díla či osobám, které takto objednatel označí veškeré potřebné
doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po něm lze s přihlédnutím ke všem
okolnostem požadovat.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jakýchkoliv příkazů směřujících k zastaveni či
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pozastavení konkrétních činností na díle či části díla, a to na základě výzvy archeologů
prováděj ících ZAV tak, aby tito archeologové mohli v případě nálezů objektů archeologického
zájmu provést ZAV. Zhotovitel je pak povinen provádět jinou část díla nedotčenou nálezem
objektů archeologického zájmu tak, aby dílo jako celek bylo provedeno řádně a včasně.
Jakýkoliv nález objektů archeologického zájmu v souvislosti s prováděným dílem musĺ být
bezodkladně zapsán do konkrétního stavebního deníku. Bude-Ii mít případný nález objektů
archeologického zájmu vliv na konkrétní lhůtu plnění dle této smlouvy, bude případná změna
konkrétnĺ dotčené lhůty plnění řešena smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a řídit se místními podmínkami a současně
podmínkami dílem dotčených subjektů, tedy zejména, nikoliv však výlučně, podmínkami
uvedených ve smlouvách uzavřených mezi objednatelem či zjiných dokumentů, které
objednatel předal či předá zhotoviteli či jsou součásti závazných dokumentů. Současně je
zhotovitel povinen dodržovat další podmínky třetích subjektů uvedených v projektové
dokumentaci či v dalších dokumentech, na něž je odkazováno touto smlouvou. Podmínky
těchto subjektů pak musí být vždy splněny. K případným změnám podmínek dle tohoto
ustanovení pak může dojít pouze na základě dohody mezi objednatelem a konkrétním třetím
subjektem. Změnu příslušných podmínek dle tohoto ustanovení následně objednatel sdělí
zhotoviteli, a to na základě explicitní a písemné informace objednatele a zhotovitel je povinen
dodržovat a respektovat tyto nové či upravené podmínky.

8. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE‘ OPRÁVNĚNI OBJEDNATELE

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi,
s místem provádění díla i dalšími místními podmínkami, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky pro provádění díla dané zadávacími podmínkami
zadavatele (objednatele) zadávacího řízení veřejné zakázky a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné.
Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že splní závazek založený touto smlouvou
řádně a včasně, za cenu díla, aniž by podmiňoval splnění svého touto smlouvou stanoveného
závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.

8.2. Objednatel je oprávněn sám, prostřednictvím své kontaktní osoby či jakékoliv oprávněné třetí
osoby vykonávat v místě provádění díla a v průběhu provádění díla a jeho částí kontrolně-
technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce na díle a
jeho částech prováděny dle konkrétní projektové dokumentace, technických norem a jiných
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a touto smlouvou o dílo;
na nedostatky při provádění díla upozorni zápisem v konkrétním stavebním deníku. Osoba
vykonávající technický dozor investora, nebo osoby písemně jím zmocněné, je oprávněna
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací či k pozastavení prováděni díla, je-li
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při
provádění díla či zájmy třetích subjektů a jiných osob. Dále je zhotovitel povinen umožnit
jakýmkoliv objednatelem určených třetích osob jakoukoliv jinou kontrolu prováděného díla a
možnost přerušení prací či pozastavení provádění díla ze strany těchto objednatelem
určených třetích osob i z důvodů zde neuvedených. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost
strpět, a to bez jakýchkoliv dalších nároků.

Zhotovitel je povinen výkon jakékoliv kontroly strpět a poskytnout objednateli kjejímu
provedení veškerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že výkon technického dozoru investora nesmí provádět
sám ani je nesmí provádět osoba s ním propojená.

8.3. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které mohou být zváni i
zástupci dotčených orgánů veřejné správy či jiných subjektů. Zhotovitel zajisti účast
případných poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fází provádění díla a jeho částí
zástupcům dotčených orgánů veřejné správy.
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V průběhu provádění díla a jeho částí se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem
objednatele či oprávněnou třetí osobou objednatele. Obsahem každého kontrolního dne
bude kontrola všech záležitostí týkajících předmětu díla a jeho částí, včetně postupu, nákladů
a jakýchkoli záležitostí ovlivňujících předmět plnění, předjímané přípravy pro budoucí práci
na díle a řešenĺ jakýchkoli záležitosti vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením.
Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který podepĺší účastníci tohoto jednání, a to
iv elektronické podobě, dle dohody smluvních stran‘ Zhotovitel či jeho~ pověřený zástupce je
povinen účastnit se svolaných kontrolních dnů. Zhotovitel je povineh zajistit odpovídající a
vhodné zázemí a technické vybavení zejména pro řádné prováděni kontrolních dnů, které
též poskytne objednateli, oprávněným třetím osobám objednatele a objednatelem určeným
subjektům, a to zejména za účelem kontroly prováděného díla (zejména uzavřené a
zastřešené prostory, přípojné body elektrické energie pro napájeni PC techniky a současně
poskytne nezbytný hardware, například tiskárnu, bude-li objednatelem vyžadována).

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením vlastního provádění díla seznam
poddodavatelů, a dále při každé změně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna
nastala. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na žádost objednatele
v objednatelem stanovené lhůtě‘ Seznam poddodavatelů musí obsahovat výši jejich podílu
na provádění díla. Změna poddodavatele s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v
zadávacím řízenĺ veřejné zakázky, je možná pouze ve výjimečných případech a pouze
s výslovným písemným souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele,
který prokáže splnění kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož
má nahradit. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatele nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými poddodavateli, pokud je používá k plnění této
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné provedení díla
podle této smlouvy. Zejména jev těchto smlouvách povinen:

a) upravit práva a povinnosti ve smlouvách s poddodavateli obdobně v souladu s touto
smlouvou; a

b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak, aby zhotovitel
hradil svým poddodavatelům své závazky zejména řádně a včasně; a

c) upravit požadavky na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého díla) pro každou část
díla a/nebo dodávaných věcí a užívacích práv zajištěných u svých poddodavatelů a zajistit
naprostý soulad všech plnění poddodavatele s těmito požadavky; a

d) zavázat poddodavatele aby postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, plánů
kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol, které musí být v souladu s jakosti dle této
smlouvy; a

e) výslovně upravit, že se veškerá práva a povinnosti plynoucí z těchto smluv budou řídit
právem České republiky.

Splnění povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyžádán [
prokázat. V případě nesplnění je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

8.7. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že své závazky vůči poddodavatelům, které využije
k provádění předmětu díla dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasně vše ve lhůtách jejich
splatnosti.

8.8. Použije-li zhotovitel k provádění díla či jakékoliv jeho části či součásti jakéhokoliv
poddodavatele, odpovídá bez dalšího za jím prováděné a provedené dílo, či jeho část a
součást tak, jako by jej provedl sám.

8.9. Bude-li v průběhu provádění díla zřejmé, že dilo či jeho část je prováděno vadně či že dílo
bude v budoucnu vykazovat vady (dále též jako ~nežádoucí stav‘), je objednatel oprávněn
pozastavit provádění díla či jeho takto dotčené části a nařídit zhotoviteli navrhnout objednateli
nápravu tohoto nežádoucího stavu prováděného díla či jeho části, a to na výlučný náklad a
nebezpečí zhotovitele. Nežádoucí stav prováděného dfla bude stanoven na základě
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znaleckého posudku, odborného posouzení objednatelem určeného subjektu, či jiným
vhodným způsobem dle volby objednatele. Zhotovitel jev tomto případě povinen vypracovat
pro objednatele návrh nápravy tohoto nežádoucího stavu. Odsouhlasení zhotovitelem
navrženého řešenĺ nežádoucího stavu svědčí bez dalšího objednateli. V případě, kdy
objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navržené řešení nežádoucího stavu a smluvní strany
se nedohodnou na řešení nežádoucího stavu, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
Zhotoviteli v případě nápravy nežádoucího stavu nenáleží jakákoliv další odměna nad rámec
ceny díla mimo dalších případů stanovených touto smlouvou.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz čI. 10. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést řádně stavební deník stavby, a to separátně pro Stavbu A a Stavbu B (dále
též jako „stavební deník‘) vše v souladu se zák, č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (dále též jako „stavební zákon“) a v souladu s příslušnou
přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Stavební deník je zhotovitel povinen vést vždy alespoň v jednom originále a dvou průpisech
dle ust. ~ 157 stavebního zákona. Veškeré zápisy ve stavebním deníku budou prováděny
vjazyce českém.

9.2. Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veškeré
skutečnosti o průběhu všech prací v souvislosti s prováděním díla a jeho částí, včetně prací
poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použitých technologií, údaje o použité
výkresové dokumentaci, statistické údaje, povětrnostní podmínky a odchylky v provedeni díla
od příslušné projektové dokumentace, informace o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv
jiné informace mající vztah k prováděnému dílu dle této smlouvy či jakékoliv další informace,
které si objednatel vyžádá nad rámec zde uvedených.

9.3. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými
právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této
smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma smluvním stranám kdykoliv
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi provádějící dílo či dohled
nad prováděným dílem. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli
(natrvalo) při přejímacím řízení dle této smlouvy.

9.4. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba, a to na bázi dehních záznamů. V případě
změny osoby zhotovitelem pověřené k vedeni stavebního deníku musí být tato skutečnost
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.5. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně
od každého originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního
deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli či
jím zmocněné osobě a orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejné správy,

9.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy zapisuje oprávněná osoba čitelně v den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Ve všech
denních záznamech nesmĺ být vynechána volná místa.

9.7. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplné kopie záznamů ze stavebního deníku,

9.8. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavuji ani nenahrazují dohody smluvních stran či
zvláštní písemná prohlášeni kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit
a doručit druhé ze smluvních stran.

9.9. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a kjednotlivým záznamům
připojit vyjádřeni, která považuje za nezbytná a důležitá, případně napsat svůj požadavek či
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f pokyn
J 910 Objednatel muže vznest jakekoliv namitky kzaznamum a udajum zhotovitele ve stavebnim

J deniku Namitky musi byt vzneseny bez zbytečneho odkladu od provedeni zaznamu veJ stavebním deníku.
9.11. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3

pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto
ustanoveni platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

10. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen Od
objednatele převzít jednotlivé staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy ze strany
objednatele. O předání konkrétního staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem
bude sepsán samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven vždy ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží Po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Každé staveniště je vymezeno příslušnou projektovou dokumentací
uvedenou v této smlouvě.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na obou staveništích čistotu a pořádek. Zhotovitel je
povinen denně odstraňovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho
činnosti či činností třetích osob na každém ze stavenišť, technickými či jinými opatřeními
zabraňovat jejich pronikání mimo každé staveniště a na pozemní komunikace sousedícími
se staveništi. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny oprávněných třetích osob
uvedených v této smlouvě. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady
zařízení stavenišť, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i
vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu prováděni díla a jeho části na staveništích výhradní
odpovědnost za:

a) zajištěni bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a dalších třetích osob
pohybujících se v místech provádění předmětu plněni dle této smlouvy;

b) udržováni staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku škod;

c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh ~raci, bezpečnostních
a dopravních opatřeni pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezp~čení bezpečnosti
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizaci díla a za osazeni
případného dopravního značení;

d) provedenĺveškerých odpovidajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a
způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování a ekologickou likvidaci
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s příslušnými právními
předpisy, okamžitý průběžný úklid znečištěných přístupových komunikací;

e) zajištění průjezdnosti a průchodnosti podél staveniště v souvislosti s přilehlými pozemními
komunikacemi, které mohou být dotčeny prováděným dílem;

f) zajištění staveniště a pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím
práci a zajištěníjeho a jejich ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich řádného
odvodnění, případného vytápění a vysoušeni, pokud si to klimatické podmínky vyžádají
(např. zabezpečení proti vnikání jakýchkoliv imisí vč. vody, zajištění možného čerpání vody,
zajištění výkopů, přístřešky, apod.).

10.4. Zhotovitel po celou dobu provádění díla a jeho části zodpovídá za zabezpečeni stavenišť dle
podmínek platných právních a technických předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře
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zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru stavenišť a zabezpečl
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dáte se zhotovitel zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické, technické a právní předpísy.

10.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu stavenišť, zařízeni staveniště, včetně zajištění energií
potřebných k prováděni dila dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních
potřeb. Zařízenĺ staveniště zhotovitelem taktéž musí být v souladu s požadavky projektových
dokumentacĺ uvedené v této smlouvě a požadavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti
vždy zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro prováděni kontrol prováděného díla a
jeho části ze strany objednatele, oprávněných třetích osob a osob, které za oprávněné osoby
objednatel označí. Zhotovitel v této souvislosti zajistí zejména pak podmínky pro výkon funkci
oprávněných třetích osob tak, aby tyto osoby či jejich oprávnění zástupci mohli provádět
výkon svých činností vztahuj ící sek provádění díla a jeho částí zhotovitelem dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit
na kterékoliv staveniště, jeho zařízení či prostory se kterýmkoliv staveništěm souvisejicĺ
jakékoli reklamnĺ zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity
a publicity požadované objednatelem.

10.7. Nejpozději v den předání dokončené části díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí
zhotovitel toto konkrétní staveniště zcela vyklidit (včetně odstranění všech zařízeni
staveniště ze staveniště), provést závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby
samotné (staveniště samotného) a uklizené a vyklizené staveniště předat objednateli; o
předáni staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami, ohledně
kterého platí přiměřeně ustanovení čI. 11. této smlouvy vztahující se k předávacímu
protokolu. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do
původního stavu nebo do stavu dle podmínek správních povolení a souhlasů, které se
vztahují k předmětu díla dle této smlouvy.

11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA‘ DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNI A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného díla a jeho částí dle této smlouvy musí odpovídat
veškerým požadavkům uvedených v platných právních a technických normách vztahujících
se k předmětu díla a jeho částí, zejména dále pak v závazných CSN, CSN EN, jakož i
v platných technických předpisech či pravidlech. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění
díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určěné touto smlouvou, jejími
přflohami a dokumenty, které se vztahují k dílu či je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo
bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a v souladu s právními
a technickými předpisy souvisejícími aedná se zejména o prováděcí výhlášky ke stavebnímu
zákonu a právní a technické předpisy související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na
výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanoveni 9 13 zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisu, bude objednateli, nebojím určené osobě, nebo k tomu
příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášeni o shodě. Dílo pak bude prováděno
v souladu s platnými českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy
a dalšími souvisejícími právními a technickými předpisy a v souladu se všemi požadavky
dotčených orgánů veřejné správy v rámci stavebních povolení či jiných správních povoleni a
souhlasů a v souladu s požadavky uvedenými v projektových dokumentacích.

Dílo a jeho části budou odpovídat nejnovějšímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude
prvotřídní ve všech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a
vyhovovat požadovaným účelům, ke kterým bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo i jeho části použije zhotovitel jen nové materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají
takové vlastnosti, aby Po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě,
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, hygienické požadavky, ochrana
zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání či další aspekty, které jsou pro tento
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druh díla obvyklé či očekávané.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho části průběžné prověřovat vhodnost
projektových dokumentací a další dokumentace, podle kterých je dle této smlouvy vymezen
předmět a rozsah díla a jeho částí a podle kterých je povinen dílo včetně další potřebné
projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými
právními a technickými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a
to před započetím prováděni díla a jeho části a je povinen n~prodleně písemně na
nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. ~ 2594 občanského zákoníku.
Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na
své náklady do souladu s platnými právními a technickými předpisy, vyhláškami, nařízeními,
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky
porušení této povinností včetně náhrady újmy, která v důsledku opomenutí zhotovitele
objednateli event, tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat
třetí osoby (své dodavatele a poddodavatele), které v souladu s touto smlouvou použije ke
splnění svého závazku dle této smlouvy. Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě
protokolárně předá objednatel zhotoviteli Po uzavření této smlouvy, a to na základě
písemného protokolu podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě
jinými pověřenými osobami za každou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto
projektovou dokumentaci převzít a použít ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajisti provádění díla tak, aby provádění díla:

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádění díla
či s místem provádění díla sousedícími, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části díla dle
projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti a
bezpečnosti provozu na těchto pozemních komunikacích, a to v úzké součinnosti s Policií
CR, obecní policii a dalšími dotčenými subjekty popřípadě s takovými subjekty, které
objednatel urči;

b) koordinoval s příslušnými správci inženýrských či jiných sítí, které se nacházejí V místě
prováděni díla dle této smlouvy či v jeho blízkosti;

c) v co nejmenší míře omezovalo užívání místo provádění díla vymezeného. v Čl. 5. této
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;

d) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;

e) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby;

f) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou -

autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů. Tento odpovědný dozor zhotovitele či autorizovaná osoba se
musí vždy na výzvu objednatele, kontaktní osoby objednatele či oprávněných třetích osob
prokázat příslušným oprávněním či jeho kopií.

11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za újmy způsobené všemi osobami
zúčastněnými na prováděni díla Po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí dokončeného
díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání, stejně tak za újmy
způsobené svou činností objednateli nebo jakýmkoliv třetím osobám na majetku tzn.,
že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. objektů, prostranství,
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady
odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla:
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a) zanést do každé projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy
od navrženého technického řešeni díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je
povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli vždy 3 tištěné vyhotovení (vždy
i elektronicky na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací - formát *.pdf a t.dgn nebo
*.dwg) projektové dokumentace separátně pro Stavbu A i Stavbu B se zakreslením
skutečného provedení díla a jeho části.

b) při prováděni zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele
prostřednictvím kontaktní osoby objednatele a technického dozoru investora k jejich kontrole
před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu
provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede
tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele
o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo
které se staly nepřístupnými, na svCij náklad a nebezpečí a umožnit objednateli kontrolu této
části díla, a to bez dalšího a ve lhůtě určené objednatelem, kontaktní osobou objednatele či
technickým dozorem investora.

c) veškeré práce provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362J2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.

d) veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), ve znění pozdějších předpisů.

11.7. K předání díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde vždy na základě předávacího řízení
završeného v případě, že zhotovitel dokončil dílo a jeho odpovídající část řádně dle této
smlouvy a předal objednateli rovněž všechny požadované dokumenty dle této smlouvy,
podpisem písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace
dle čI. 11. odst. 11.10. této smlouvy. ‘

11.8. Pro účely této smlouvy platí, že dílo v rozsahu a členění na části vymezené v této smlouvě,
a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou, bylo provedeno okamžikem podepsání (Jak ze
strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele) předávacího prbtokolu s jednoznačným
prohlášením objednatele, že dílo respektive jeho odpovídající část v členění dle této smlouvy
přejímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za skryté vady a odpovědnosti z titulu záruky za jakost, dílo a jeho Msti v členění dle této
smlouvy musí být předáno bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání.
Objednatel může odmítnout převzetí dokončeného díla v rozsahu dle této smlouvy, a to při
absenci bankovní záruky za jakost či jiného zajišťovacího institutu dle Čl. 16. odst. 16.5. a
odst. 16.6. této smlouvy.

Předávací protokol vždy musí obsahovat především předmět a charakteristiku díla, resp. jeho
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a jeho části a dále dokumenty stanovené
touto smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden
obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními
stranami či jejich oprávněnými zástupci a má právní sílu originálu.

11.9. Dokončeni díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli,
a to i prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předáni
a převzetí dokončeného díla či jeho části v členěni dle této smlouvy nejméně 7 pracovních
dnů předem, nejpozději však 7 pracovních dnů před koncem lhůty plnění dle této smlouvy.
Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že dílo bude předáváno po
částech, a to uceleně tak, že zhotovitel separátně předá objednateli dokončenou Stavbu A a
separátně Stavbu B, a to včetně veškerých dokladů, dokumentů a informací k řádnému,
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bezpečnému a nerušenému užívání díla a Jeho částí minimálně v rozsahu, Jak Je uvedeno
v této smlouvě.

11.10‘ K zahájení protokolárního přejímacího řízenĺ dle této smlouvy Je zhotovitel povinen předložit
objednateli vždy, a to ke každé části díla včleněni dle této smlouvy, zejména:

b) geometrické plány pro vklad konkrétní stavby do katastru nemovitostí Jistinné podobě v 6
vyhotoveních, a to včetně doložení podání žádostí o potvrzení těchto geometrických plánů
na příslušný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, a to dle toho, co je
příslušným katastrálním úřadem vyžadováno;

c) geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen k částem pozemků pro vklad do
katastru nemovitostí, a to včetně doloženĺ podáni žádosti o potvrzení těchto geometrických
plánů na příslušný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, a to dle toho,
co je příslušným katastrálním úřadem vyžadováno. Přesný počet geometrických plánů pro
vymezení rozsahu věcných břemen k částem pozemků bude objednatelem stanoven
v průběhu provádění díla;

d) atesty‘ certifikáty, materiálová osvědčení a prohlášení o shodě použitých materiálů;

e) doklady o provedených zkouškách a měřeních;

f) konkrétní dokumentaci skutečného provedení díla a jeho částí (dále též jako »DSPS~). DSPS
bude objednateli předána 3x v listinné podobě, a to včlenění dle projektové dokumentace
uvedené v této smlouvě, a vždy i v 1 vyhotoveni v digitální podobě na CD, DVD či jiném
nosiči digitálních informací v souladu s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;

g) geodetické zaměřeni skutečného stavu díla vč. povrchových znaků inženýrských sítí v okolí
stavby (situace) na základě nového měření zakresleného do dat digitální technické mapy
města Jihlavy (dále též jako I,DTMM“). To vše ve Ill, třídě přesnosti, ve formátu *dgn V7
(Microstation) a umístěné v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vše v listinné podobě v 6
vyhotoveních a v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informaci ve formátu
*dgn v 1 vyhotovenL Data z DTMM zhotovitel získá od objednatele na základě jeho písemné
žádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není možhé používat
sdílené buňky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text
Node). Toto geodetické zaměření bude úředně ověřeno oprávněným zeměměřičským
inženýrem;

h) doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného odboru životního
prostředí;

i) ostatní doklady požadované stavebním, speciálními stavebními úřady či jinými orgány
veřejné správy pro umožnění kolaudace staveb.

11 ‘11. V případě, že zhotovitel nepředloží kterýkoliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací
uvedených v či. 11‘ odst. 11.10‘ této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví běh konkrétního
přejímacího řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předloženi
chybějících dokumentů, podkladů, dokladů či informací.

11.12. Dílo bude předáváno vsouladu s čI. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními
stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se k jakýmkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či
informacím předávaných zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto
ustanovení práva dle zákona č. 121/2000 Sb.1 o právu autorském, v platném znění, poskytuje
zhotovitel objednateli výhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem možnostem
užití těchto děl. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využít. Tyto díla je pak
objednatel oprávněn neomezeně množit a poskytovat je jakýmkoliv třetím osobám tak, jak
sám uzná za vhodné. Odměna za takto poskytnutou licenci je již obsažena v ceně díla.

11.13. V případě, že se při přejímání díla či jeho části objednatelem prokáže, žeje zhotovitelem
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předáváno dílo či jeho cast, které má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání neni
objednatel povinen předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má
objednatel v případě, kdy zhotovitel nepředá objednateli veškeré požadované dokumenty,
podklady, dokumenty či informace v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely této
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených
touto smlouvou, projektovou dokumentací, podklady a doklady vše uvedené v čI. 3. odst. 3.1.
této smlouvy a obecně závaznými právními a technickými předpisy a normami. Nedodělkem
se pro účely této smlouvy rozumí nedokončené nebo neproveden«stavební práce, dodávky?
výkony nebo služby oproti rozsahu definovaného předmětu plněni dle této smlouvy.
V případě, kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a nedodělky nebránící
řádnému užívání, bude vtomto předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta kjejich
odstranění s tím, že si objednatel v rámci tohoto odstraňování vad může vymínit další
podmínky kjejich odstranění.

11.14. Budou-li při přejímce zjištěny vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání, je objednatel
oprávněn přejímací řízení ukončit nebo přerušit s tím, že bude v přejímce pokračováno
Po odstranění zjištěné vady nebo nedodělku. V takovém případě bude s ohledem na počet
či rozsah vad a nedodělků po opětovném zahájeni přejímky pokračováno již v započaté
přejímce (přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízeni. Pokud objednatel
pro vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací
řízení po jejich odstraněni analogicky dle tohoto Čl. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího
konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁRLJKAZAJAKOSTAZÁRUČNÍ DOBA

12.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, jeho částí a součástí, za jeho kvalitu, která
bude odpovídat této smlouvě, projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ní
uvedených, platným právním a technickým normám, standardům a podmínkám výrobců
a dodavatelů materiálů, platných v Ceské republice v době jeho realizace. Odpovídá za vady,
jež má dílo či jeho ucelená část v době jeho předání a převzetí a veškeré vady, které se
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušeni povinností.

Zhotovitel v souladu s ustanovením ~ 2619 občanského zákoníkus odkazem na ustanovení
~ 2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímá záruku zato, že dílo jako celek podle této
smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby dle této
smlouvy:

a) bez jakýchkoliv vad,

b) plně funkční a způsobilé k použití a užití dle primárního účelu díla a jeho částí,

c) splňovat všechny požadavky stanovené touto smlouvou,

d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíněné,

e) splňovat všechny požadavky stanovené platnými právními předpisy, a bude odpovídat
platným technickým pravidlům, normám, standardům a jiným předpisům,

f) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy,

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo
způsobilost k (po)užití dle této smlouvy.

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a jeho část (veškeré stavební části a dodávky
i zařízení) záruku v délce vždy 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla či jeho
konkrétní části včlenění dle této smlouvy včetně všech jeho části a součástí bez vad a
nedodělků bránících řádnému užívání a účelu díla samotného. Záruční doba počíná běžet
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od okamžiku podpisu předávacího protokolu.

12.3. Objednatel je oprávněn oznámit (reklamovat) a tímto uplatnit vady díla Zhotoviteli v Záruční
době dle čI, 12. odst. 12.2. této smlouvy, a to písemnou formou. V reklamaci musí být
popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z
vady dila, případně požadavek na způsob odstranění vad díla.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin od okamžiku
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňováni vady díla či jeho části, a to tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratší lhůtě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při samotném
odstraňování vad díla je Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a
s vyvinutím maximálního možného úsilí, které po něm lze požadovat. Lhůta k odstranění
konkrétní vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena objednatelem, popřípadě jednostranně
určena objednatelem, a to s ohledem na charakter konkrétní vady.

12.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba
je shodná se záruční dobou uvedenou v čI. 12. odst. 12.2. této smlouvy. Po dobu
od nahlášení (reklamace) vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady
díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Záruční doba dále
neběží po dobu, Po kterou objednatel nemůže řádně užívat dílo nebo jeho část pro vady díla,
za které odpovídá zhotovitel.

12.6. Smluvní strany se dohodly, že:

a) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě dle čI. 12. odst. 12.4. této smlouvy anebo

b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady dila či jeho části ve lhůtě dle čI. 12. odst. 12.4. této
smlouvy a nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli, že vadu neodstraní a nebo

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho čáéti ve lhůtě
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělku díla neodstraní,

má objednatel vedle dalších oprávněni též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění
zhotovitele, odstranění vad a nedodělků kterékoliv objednatelem určené třetí osobě.
Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávněni, aby mu zhotovitel zaplatil
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.
Tuto částku je však objednatel oprávněn čerpati ze zhotovitelem kterékoliv složené bankovní
záruky či jiného zajišťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči
zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku, nároky z titulu
záruky za jakost a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají
nedotčena. V případě, že vady díla odstraní objednatel nebo jím určená třetí osoba, nemá
tato skutečnost vliv na záruku za jakost poskytnutou zhotovitelem na dilo v rozsahu dle této
smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby mezi
nároky z vad díla (ustanovení 5 2615 občanského zákoníku s odkazem na 5 2099 a násl.
občanského zákoníku) i Po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez
souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučeni účinnosti
ustanovení 5 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený
touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení 5 2618 občanského zákoníku platí,
že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí
vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky
za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou
díla, popř. během ní.
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12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté Záruky za jakost nezanikají ani odstoupení
kterékoli ze smluvních stran Od této smlouvy.

12.8. 0 reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotoveni,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. SANKCE .

13.1. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde
o oprávněnou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši
0,03 % z neuhrazené částky bez DPH za každý byt‘ započatý den prodlení.

13.2. V případě, že zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv
bankovní záruky či jiného zajišťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle čI. 16. či
nesplní svou povinnost udržovat předmětnou bankovní záruku za provedení díla po celou
dobu provádění díla dle této smlouvy v souladu s čI. 16. této smlouvy, je objednatel oprávněn
v každém jednotlivém případu porušení příslušné povinnosti požadovat po zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý byt‘
započatý den prodlení se splněním kterékoliv z těchto povinností samostatně.

13.3. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo či jeho konkrétní
část v konkrétní lhůtě plnění dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat
Po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,1 %
z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na
plnění veřejné zakázky za každý byť započatý den prodlenf s provedením díla resp. jeho
konkrétní části, a tos ohledem na to, vjaké části díla se dostal zhotovitel do prodlení.

13.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu
o předání a převzetí díla a jeho části včlenění dle této smlouvy, a to dle či. 11. odst. 11.7.
této smlouvy, v termínu v tomto protokolu uvedeném, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy; jeden tisíc korun českých) za
každou neodstraněnou vadu a každý i započatý den prodleni.

13.5. V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění nebo neodstraní objednatelem reklamovanou
vadu v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případu porušení
této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,03 %
z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na
plnění veřejné zakázky, a to a to s ohledem na to, které části díla, resp. k jaké části díla se
prodlení zhotovitele týká, a to za každý byť započatý den prodlení u každé vady zvlášť.

13.6. V případě, že zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí kterékoliv staveniště, anebo neupraví
všechny plochy řádně a včas podle ustanovení čI. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel
oprávněn v každém jednotlivém případu porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené
v podané nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky, a to a to s ohledem na to, které
části díla, resp. k jaké části díla se prodlení zhotovitele týká, a to za každý byť započatý den
prodlení.

13,7. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle
ustanovení čI. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém
případu porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,01 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele
na plnění veřejné zakázky za každý byt‘ započatý den prodlení.

13.8. V případě nepředložení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průběhu
stavby, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč
(slovy: dva tisíce korun českých) za každý byť započatý den prodlení s jejich předložením.
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13.9. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně kterýkoliv stavební deník v souladu s touto
smlouvou je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy:
deset tisíc korun českých) za každé takové porušení. V případě zjištěni opětovného porušeni
povinnosti vést řádně kterýkoliv stavební deník, bude mu smluvnĺ pokuta uložena
opakovaně.

13.10. V případě, kdy zhotovitel včasně nepřevezme kterékoliv staveniště v souladu s čI. 10. odst.
10.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat Po zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých)
za každý byt‘ započatý den prodlení s převzetím staveniště.

13.11. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) kalendářnĺch dní ode dne, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13.12. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo
na náhradu škody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. ~ 2050 občanského
zákoníku.

13.13. V případě, že objednateli vznikne zjakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné.

13.14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením a předáním dĺla,
nezanikají nároky na smluvní pokuty či náhradu škody, pokud vznikly dřívějším porušením
povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní
pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

13.15. Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečného odkladu vždy zaplatit všechny poplatky,
pokuty, sankce udělené formou rozhodnutf orgánů veřejné správy či jiným způsobem i
uložené objednateli, z důvodů porušení obecně závazných právních předpisů v souvislosti
s prováděním díla dle této smlouvy a zajistit neprodleně na vlastní náklady odstranění
veškerých úniků a havárií skladovaných odpadů nebo látek, ohrožujících jakost a zdravotní
nezávadnost povrchových nebo podzemních vod a provést potřebné sanační práce.

14. ODSTOUPENi OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou Od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo tato smlouva. Odstoupeni Od smlouvy musi být provedeno písemnou formou a je
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením ‘Od smlouvy zanikají
práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat Po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, pro které je
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliže zhotovitel Po dobu delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dni přerušil či pozastavil
provádění díla či jeho části, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedených v této smlouvě, a nebo

b) jestliže zhotovitel nepřevzal včasně kterékoliv staveniště vsouladu s čI, 10. odst. 10.1. této
smlouvy, a to ani do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele
k převzetí staveniště, a nebo

c) jestliže zhotovitel nezahájil provádění díla do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí kteréhokoliv staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené
objednatelem, a nebo

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
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e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl,
resp. pronajal, svůj podnik čitu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního
vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo

f) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v čI. 11. této smlouvy, a nebo

g) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku neboje-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo

h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čI. 17.
této smlouvy či jinak poruší ustanovení čI. 17. této smlouvy, a nebo

i) jestliže zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle čI. 7. této smlouvy,
a nebo

j) jestliže zhotovitel nehradí platby svým poddodavatelům ve lhůtách jejich splatnosti.

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či omezit předmět plnění v případě, že nedojde
k vydání právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále při
nevydání správního aktu správního orgánu, zejména v případě, nebude-li na dílo či jeho část
vydáno přĺslušné stavební či jiné povolení, popřípadě pozbyde-li takové povolení platností či
účinnosti, nebo v případě, že bude před zahájením provádění díla či vjeho průběhu zřejmé,
že nebude možno splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného spolufinancování či
příslušných správních orgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránící realizaci díla v dané lhůtě
plněnĺ či rozsahu, a to kdykoliv v průběhu platnosti a účinnosti této smlouvy.

14.4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od
smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti
odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedeni díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedeni díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,
kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotoyitele podané
do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné‘výzvy oprávněné smluvní
strany k úhradě.

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně
za provedeni díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupeni zhotovitelem
provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáže.
Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit objednateli dostatečně přezkoumat veškeré
záznamy, účetnictví, přijaté faktury — daňové doklady a další dokumenty vztahující se k dílu
a jeho realizaci.

14.5. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamžitě, nebo
nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení Od smlouvy:

a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části
díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál zhotovitele
ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu
a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;
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c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek« které realizoval do ukončení smlouvy,
včetně jejich základního popisu a informací o torn, kde se případně nacházejĺ a v jakém jsou
stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené
v předchozím odst. 14.4. této smlouvy, zavazuje:

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení
od smlouvy,

(ii) v rozsahu z právního hlediska možném převede na objednatele všechna práva, nabývací
tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užíváni) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení
od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi
zhotovitelem a poddodavateli,

(fli) předá objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou
v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení
od smlouvy« zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně
neomezenou licenci k těmto dokumentům stirn, že objednatel je oprávněn tyto
neomezeně množit a disponovat s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel není povinen
takto nabytou licenci využit. Uplata za tuto licenci je již obsažena v částce za provedené
příslušné části díla.

14.6. Nejdříve po řádném ukončení činností zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnáni
vzájemných plnění dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosud
nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdržel Od zhotovitele ve spojitosti s touto
smlouvou. V případě předání již realizované části díla bude nadále uplatňována bankovní
záruka za jakost v poměru odpovídající převzaté části díla.

14.7. V případě ukončeni této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit dflo
sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky
nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.

15. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí kteréhokoliv staveniště do řádného předáni dila či jeho
ucelené části díla včleněni a v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání
konkrétního staveniště objednateli dle této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných4částech,

b) plochách, případně objektech, umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdání staveniště zpět objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně
smluvními stranami dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části včleněni dle této
smlouvy objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věci, přístrojů, strojů a zařízen ijim
opatřenými k provedeni díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát
součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou
zejména:

a) zařízeni konkrétního staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, anebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
v členění dle této smlouvy (např. podpěrné konstrukce, lešení), a nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
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(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovik.
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu
příslušných ustanovení občanského zákonĺku za škodu způsobenou jeho činnosti
v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součástí a všech věcí,
které zhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamžiku:(i) jejich zabudování do díla nebo
(h) kdy byla objednatelem provedena platba za takové věci anebo (iii) dnem, kdy takové věci
určené k zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, která z těchto
situací (i), (fl) nebo (iH) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a
nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení ~ 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou
podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splněni této povinnosti
zhotovitele a případných peněžitých nároků objednatele vzniklých v souvislosti s porušením
této povinnosti zhotovitelem je zajištěno bankovní zárukou za provedení díla. V případě
porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit od této smlouvy.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání dila, s
výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této
smlouvy.

16. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVP,zKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁRUKAMI

16.1. Zhotovitel se zavazuje předatobjednateli bankovní záruku za řádné provedení díla
ve výši 3 % z nabidkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce
zhotovitele na plnění veřejné zakázky, a to s platnosti do posledního dne lhůty plněni dle
této smlouvy, tj. do konce lhůty plnění dle toho, která nastane později. Z této bankovní záruky
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění
díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplývající z této smlouvyta objednateli
v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky od zhotovitele
nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje
předložit zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí prvního staveniště. Bankovní záruka za řádné~provedení díla bude
uvolněna a vrácena zpět zhotoviteli nebo bance, která vydala bankovní záruku, Po podpisu
předávacího protokolu o předání a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy
objednatelem, a to do 7 kalendářních dnů na základě písemné výzvy zhotovitele doručené
objednateli.

16.3. Bankovní záruka za provedení dila musí zajišťovat splnění povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy, zejména:

a) povinnost udržovat bankovní záruku za provedení díla stanoveným způsobem;

b) povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;

c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, která vznikne objednateli z důvodu
porušení povinnostĺ na straně zhotovitele;

d) povinnost udržovat pojištění v souladu s touto smlouvou dle ustanovení čI. 17. této smlouvy;

e) povinnost provádět dflo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo, kdy za porušení
povinnosti řádné provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména porušení
povinnosti zhotovitele, které opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu
nato, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv;
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f) povinnost odstranit vadu (poškozeni) dle podmínek této smlouvy a povinnost uspokojit další
nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto smlouvou.

16.4. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za provedeni díla vždy
v plném rozsahu (tj. až do výše uvedené v bankovní záruce). V případě celého vyčerpání
peněžní částky uvedené vtéto bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
na svčij náklad a nebezpečí novou bankovní záruku tak, aby splrUl povinnost udržovat
bankovní záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou: Pokud tuto povinnost
zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn
čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky kdykoliv v době platnosti a účinnosti této
smlouvy v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost
vyplývající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na
zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této
smlouvy právo na zaplaceni smluvní pokuty. Právo zhotovitele na odškodnění od objednatele
v případě, kdy se následně, Po čerpání záruky prokáže, že objednatel záruku čerpal
neoprávněně, tim není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení díla dle této smlouvy je
objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplnění kterýchkoliv
povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.

16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli další bankovní záruku kzajištění závazků
Zhotovitele na poskytnutí záruky za jakost a za odstranění vad a nedodělků ve smyslu
~ 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 3 % z nabídkové ceny zhotovitele bez
DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky s platností
nejméně na dobu 60 kalendářních měsíců ode dne podpisu posledního předávacího
protokolu znamenajícího převzetí kompletního a úplného díla, a to včetně veškerých jeho
části a součástĺ v členění dle této smlouvy, objednatelem (viz čI. 11 odst. 11.7. této smlouvy).
Tuto bankovní záruku může po předchozí písemné dohodě zhotovitel s objednatelem
nahradit jiným zajišťovacím institutem, avšak ve stejné hodnotě a režimu, jako je bankovní
záruka v tomto ustanovení uvedená. Z této bankovní záruky či jiného zajišťovacího institutu
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční
doby zhotovitel nenastoupí k odstraněni reklamovaných vad, neodstraní případné
reklamované vady zjištěné během záruční doby a objednateli v souvislosti. s takovým
porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo v případě,
kdy objednateli vznikne v souvislosti s takovým porušením povinností zhotovitele nárok na
smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena po uplynutí záruční doby
uvedené vtéto smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho písemné výzvy objednateli.
Z bankovní záruky z poskytnuté záruky za jakost dle této smlouvy je objednatel oprávněn
čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplnění kterýchkoliv povinností zhotovitele,
ke kterým sev rámci této smlouvy zavázal.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajišťovací institut podle předchozího odstavce tohoto článku
bude vystaven ve znění předem písemně odsouhlaseném objednatelem,
předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a
předávacího řízení ke kompletnímu a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku či
jiný zajišťovací institut ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak je objednatel
oprávněn odmítnout převzetí díla. Současně má objednatel právo požadovat na zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty.

16.7. Bankovní záruky dle čI. 16. odst. 16.1. této smlouvy, případně dle čI. 16. odst. 16.5. této
smlouvy, pokud se nebude jednat o jiný zajišťovací institut, musí být vydány bankou, která
má bankovní licenci udělenou Ceskou národní bankou, a musí být neodvolatelné,
bezpodmínečné, vyplatitelné na první požádáni a bez toho, aby banka zkoumala důvody
požadovaného čerpání.

16.8. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla a jeho části včlenění dle této smlouvy ve
kterékoliv lhůtě plnění dle této smlouvy (viz čI. 4 odst. 4.1. této smlouvy), případně
prodloužení lhůty plnění písemným dodatkem ktéto smlouvě, nebo v případě prodloužení
kterékoliv záruční doby z důvodů, které nelze přičíst objednateli, je zhotovitel povinen
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prodloužit na své náklady a nebezpečí příslušnou bankovní záruku (nebo zajistit vydání ni
bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě. V opačném případě je objednatel
oprávněn uplatit na zhotoviteli smluvní pokutu uvedenou v této smlouvě

16.9. Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiným zajišťovacím institutem, dle
tohoto čI. 16. této smlouvy a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

16.10, Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk
dle tohoto čI. 16. této smlouvy se budou řídit českým právním řádem, a v rámci této volby
práva občanským zákoníkem.

17. POJIŠTĚNÍ

17.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti s výkonem
jeho činnosti z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním ve výši minimálně
10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).

17.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události
související s prováděním díla (stavebně montážní pojištění — tzv. contractors all risk
insurance), a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této
smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo
zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízeni, které tvoří
předmět díla uskladněny či montovány ve výši minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset
milionů korun českých).

17.3. Zhotovitel předá při předáni a převzetí staveniště objednateli kopie platných a účinných
pojistných smluv či jiný dokument, který prokazuje nade vší pochybnost prohlášení uvedené
v odst. 17.1. a odst. 17.2. této smlouvy.

17.4. Při nedodržení povinnosti uvedené včl. 17. odst. 17.3. této smlouvy bude objednatelem
považováno za neposkytnutí nezbytné součinnosti se všemi důsledky vyplývajícími ze ZZVZ
a této smlouvy.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dle této smlouvy udržovat pojištění
dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto čI. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen
takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyžádání.

18. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně
příslušná ustanovení čI. 18. této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas
splněna, pokud byla přĺslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu
oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.3. Nen í-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně (vzestupně)
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné
listině.

18.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vzniklé ztéto smlouvy budou řešit
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude místně příslušným soudem k řešení sporů
vyplývajících z této smlouvy místně příslušný soud objednatele, a to v souladu s ust. ~ 89a
zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

18.5. Tato smlouva a veškeré právní vztahy založené touto smlouvou nebo zni vzniklé se řídí
českým právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoniku.
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Toto ustanovení odst. 18.5. trvá i po ukončení nebo zániku této smlouvy

18.6. Doručování písemné korespondence v souvislosti s realizaci díla je možno realizovat:

ve věcech technických vztahujících se k dílu i formou e-mailové komunikace, a to
prostřednictvím kontaktních osob smluvnĺch stran uvedených v této smlouvě. Smluvní strany
si navzájem sdělí kontaktní údaje svých kontaktnĺch osob a dále oprávněných třetích osob
v souladu s touto smlouvou;

přednostně prostřednictvím datové schránky — u originálů dokumentů, které byly vyhotoveny
v papírové podobě, musí být vyhotovena konverze a musí být užity zaručené elektronické
podpisy;

prostřednictvím držitele poštovní licence;

prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba);

předáním příslušných písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveništi díla, a
to oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;

osobním předánĺm v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek běhu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamžik doručení
písemnosti, považuje se v případě, že si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od uložení
doporučené zásilky s oznámením nebo výzvou u příslušného držitele poštovní licence za den
doručení.

18.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným,
nevymahatelným či neplatným, zůstávajĺ ostatní ustanovení této smlouvy účinná,
vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazuji, že namísto takového neúčinného,
nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, které se bude tomuto
ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat
tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.

18.8. V rámci předmětu plnění dle této smlouvy se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujícím
činnostem:

a) zhotovitel je dle ~ 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v pl~tném zněni,
popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto
novým právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

b) zhotovitel je dále povinen vzhledem k tornu, že předmět plnění může být financován
poskytovatelem dotace v této smlouvě uvedeným, plnit tyto povinnosti:

i. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré äoklady související s
prováděním předmětu plnění, které si mohou vyžádat kontrolní orgány
poskytovatele dotace a další oprávněné subjekty,

ii. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních
dokladů týkajĺci se plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo
kontrolu předmětu plnění a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se
předmět smlouvy realizuje,

ifl. uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem této Smlouvy, a to
do 31. 12. 2032,

iv. dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací předmětu díla zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů poskytovatele dotace či dalších v této
smlouvě uvedeným subjektům (např. MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy či jiným subjektům určeným objednatelem) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci
předmětu díla a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
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18.9. Zhotovitel se pro případ, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy získá osobní údaj
některého subjektu údajů, zavazuje hned př~mout opatření kjejich ochraně a nakládat s nimi
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č.
1.1 0/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vše v platném znění. Zhotovitel rjení oprávněn
zpracovávat získané osobní údaje za jiným účelem, než je účel, proS který byly shromážděny,
nebo předávat údaje třetím osobám. Povinnost zhotovitele dodržovat zásady ochrany
osobních údajů, zejména pak mlčenlivost, trvá Po provedení díla. S porušením zásad
ochrany osobních údajů ze strany zhotovitele jsou spojeny příslušné právní následky.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

19.1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí
s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy
v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

19.2. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
tato smlouva nastává dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.

19.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran,
popřípadě v přeměně subjektu této smluvní strany vjiný právní subjekt, přecházejí práva
a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplývající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto
smlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany
se dohodly, že objednatel je oprávněn provést kdykoli zápočet svých i nesplatných
pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.5. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejno~5isech, z nichž
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoveni. Každý stejnopis má právní silu
originálu.

19.6. Smluvní strany prohlašují, že všem informacím, termínům, použitým zkratkám a svým
právem a povinnostem v této smlouvě uvedených rozumí a takto je berou na vědomí a budou
se jimi řídit a respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanovení této smloyvy nevymahatelné či
dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem stran výkladu, bude tento rozpor řešen vzájemnou
dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazují, že následně uzavřou dodatek
k této smlouvě, který uvedený rozpor odstraní.

19.7. Smluvní strany si v souladu s ust. ~ 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě
uvedené v ~ 629 odst. I občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti
vyplývající z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamžiku, kdy příslušné
právo mohlo být uplatněno poprvé.

19.8. Smluvnĺ strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek a obsahu plně
porozuměly. Prohlašují, že obsah této smlouvy v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani
neumožňuje dvoji výklad, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného
zástupce.
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19.10. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku. Smluvní strany vedle dalších v této smlouvě vyloučených ustanovení též vylučuji
aplikaci ustanovení 5 557, 5 1740 odst. 3 a 51751 občanského zákoníku.

Za zhotovitele:Za objednatele:

v~ dne: VIL4 dne: .3:~?

_fl:

Jiří Mezera
vedotci provozní jednotky Jihlava

.‘ ‘,.‘ ‚I—‘.‘~
S ‘ ~‚ _‚.~ .

‘.ř~a‘..‘~ „~„(~‚.

Ing. Fili~{ Landa
ekonom provozní jednotky Jihlava

P0RR a.s.
Dubečská 3238/36
10000 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560
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Objednatel
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