
S M L O U V A  O D Í L O
o provedeni stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. 

(dále jen „smlouva", případně „SoD")

Výstavba silniční meteostanice na silnici 11/122 Nová Hospoda44

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 117/P/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
tel: 387 021 010

IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr„ vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 

Technický dozor stavebníka (TDS): 

jako „objednatel“ na straně jedné

Ing. Andrea Jankovcová 
. . . ...................... 

.........................

tel.: 387 021 010 
tel.: 387 021 014

tel.:..................

Zhotovitel: MEDIPO -  SI, s.r.o.

Sídlo: Hořejší 12, 614 00 Brno

Zastoupený: Ing. Lubomírem Podhorským, jednatelem společnosti
tel.: .................

IČO: 08256268
DIČ: CZ08256268

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Brně, oddíl C, vložka 112738, datum zápisu dne 24. června 2019.

Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
Odpovědný stavbyvedoucí:

jako ,, zhotovitel “ na straně drahé

Ing. Lubomír Podhorský 
.................................... 
....................................

te l.: ........ ...... ...... ..... 
tel.: ............... ...... ..... 
tel.: .........................

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět smlouvy

Výstavba silniční meteostanice na silnicí 11/122 Nová Hospoda pro Správu a údržbu silnic 
Jihočeského kraje.

Místem plnění je křižovatka silnic 1/20 a 11/122 na území obce Sedlec, Lékařova Lhota, u penzionu 
Nová Hospoda, okres Č.Budějovice.

Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

2.1. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 44/P/2021 a dále PD 
zpracovanou projekční kanceláří ELEKTROPLAN s.r.o., Nejdccká 160/8, 365 05 Karlovy Vary, 
IČO 263 94 472 včetně soupisu prací k ocenění. Tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD 
jako příloha č. 1.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude 
odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a
TKP.

3. Termín plnění

3.1. Předání staveniště: do 20 kalendářních dnů po podpisu smlouvy
(předpoklad srpen 2021)

Dokončení díla: nejdéle do 30 kal. dnů od předání staveniště

3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů 
pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou 
součinnost.

3.3. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• objednatelem předem schválená změna rozsahu prací nebo realizace vícepraci

3.4. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH 1 738 905,00 Kč

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že 
plnění, které je předmětem této smlouvy, bude použito pro jeho ekonomickou činnost.
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4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) budc-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté 
práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba 
splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli 
(podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Na 
faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a 
nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby 
v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a 
uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, 
ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla 
nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel 
povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 
Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál 
stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.

6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran 
na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je 
nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení 
ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve 
věcech provádění stavby.

6.6. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního 
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.
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6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele 
-  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel 
povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a 
pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších 
prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami 
obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 24 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které věas reklamoval. Záruční lhůta začíná 
plynout ode dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní 
pokuta bude vyúčtována samostatnou fakturou a objednatel je oprávněn započíst ji proti 
pohledávce zhotovitele.

8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
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9. Ostatní ujednání

9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy' odstoupí, vyrozumí písemně 
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

4.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

4.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 117/P/2021 a nabídka zhotovitele 
ze dne 19.7.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

4.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písm . b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (G D PR ) a je jich  správcem  se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje 
jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na 
svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
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4.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

4.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 -  Oceněné soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 19.7.2021



REKAPITULACE STAVBY
Kód: AA-00-0000380

Stavba: Výstavba meteostanice na silnici 11/122 Nová Hospoda - meteostanice

KSO: CC-CZ:

Okres: Datum: 19.7.2021

Zadavatel: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 08256268
MEDIPO • Sl, s.r.o. DIČ: CZ08256268

Projekční firma: IČ: 26394472

ELEKTROPLAN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 738 905,00

azba daně Základ daně Výše daně

OPII zákl. přenesená 21,00% 1 738 905,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 738 905,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M-00-0000380

Stavba: Výstavba meteostanlce na silnici 11/122 Nová Hospoda - meteostanice

Okres: Datum: 19.7.2021

Zadavatel:

Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jíhočeskéhe kraje, p.o. 

MEDIPO Sl, s.r.o.

Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 738 905,00 1 738 905,00

S0 01 . .......................... ................TA

VON

Meteostanice - technologie + zemní práce 

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY . . . . ........ . .. ON



v «■ krycí list soupisu

Stavba:

Výstavba meteostanice na silnici 11/122 Nová Hospoda • meteostanice 

Objekt:

SO 01 - Meteostanice - technologie + zemní práce

KSO: CC-CZ:

Okres: Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 08256268

MEDIPO - Sl, s.r.o. DIČ: CZ08256268

Projekční firma: IČ: 26394472

ElEKTROPLAN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH . ..............

DPH zákl. přenesená

Základ daně 

...............

Sazba dané 

21,00

Výše daně 

0,00

Cena s DPH v CZK . ..............



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba meteostanice na silnici 11/127 Nová Hospoda • meteostanice

Objekt:

SO 01 - Meteostanice - technologie + zemní práce

Okres: 0 Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Projekční firma: 

Uchazeč: MEDIPO ■ Sl, s.r.o.
ElEKTROPLAN s.r.o.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem . ..............

POB0001 - METEOSTANICE - TECHNOLOGIE . ..............

POB0002 - METEOSTANICE - ZEMNÍ PRÁCE . . .........

Nezařazené položky .....



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba meteostanice na silnici 11/122 Nová Hospoda - mcteostanice

Objekt:

SO 01 - Meteostanice - technologie + zemní práce

Okres: 0 Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: MEDIPO - Sl, s.r.o.



krycí list soupisu

Stavba:

Výstavba meteostanice na silnici 11/1?? Nová Hospoda • meteostanice 

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A  OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: CC-CZ:

Okres: Datum: 19.7.2021

Zadavatel: IČ: 70971 M l

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 08256268

MEDIPO Sl, s.r.o. DIČ: CZ08256268

Projekční firma: IČ: 26394472

ELEKTROPLAN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH .............

DPH zákl. přenesená

Základ daně 

.............

Sazba daně 

21,00

Výše daně 

0,00

Cena s DPH v CZK .............



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba meteostanice na silnici 11/122 Nová Hospoda meteostanice

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A  OSTATNÍ NÁKLADY

Okres: 0 Datum: 19.7.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeskéhc kraje, p.o. Projekční' firma: ELEKTROPIAN s.r.o.

Uchazeč: MEDIPO • Sl, s.r.o.

Náklady soupisu celkem

SO 01 - Meteostanice - technologie + zemní práce

1 • II.♦ III. Provozní soubory a stavební objekty

2 - VII. Ostatní náklady

3 ■ IX. Jiné investice

.............

............. 

...... 

... ........ 

. . .........



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba moteostanice na silnici 11/122 Nová Hospoda meteostanice

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ a  o s t a t n í n á k l a d y

Okres: 0 Datum: 19.7.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Projekčni firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: MEDIPO - Sl, s.r.o.

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem
. . . . ... . . ....

d S0 01 Meteostanice ■ technologie + zemní práce .............

D  1 II.*111. Provozní soubory a stavební objekty .....

o 2 VII. Ostatní náklady . . .........
2  V O N  2 | V ytýčen i p o d zem n ích  zařízen i KČ 1,000 . . ......... . . ......... i

3 V O N  3 D op rava  výkon o vé h o  m a te r iá lu ,o d voz  zem iny KČ 1,000 . ......... . .........

4  V O N '4 Rev ize KČ 1,000 . . ......... . . . . . . . . . .

6 V O N  . 6 Sk lád kovn é K č 1,000 ........ . . ......

10  V O N  10 ' D op ravn í značen í KČ 1,000 .............. ..............

D 3 IX .  Jiné investice . . .........
12 V O N  12 In ženýrská , k o o rd inačn í a  ob sta ra te iská  č inn ost zho tov ite le KČ 1,000 ............ ............. i
16 VO N 16 Itegrace  d o  sy stém u  m ete ostan ic KČ 1,000 . . ......... . . ......... i

21 V O N  21 G e od e t ické  vy tý čen i p řed. zaháj. stavb y KČ 1,000 . ......... . .........
~i

2 2  V O N  22 G e od e t ické  zam ě ře n i sku tečn ého  stavu KČ 1,000 . ......... . ......... 1

23  V O N  23 D okum entace  sku tečn ého  p rove den í ♦ návod  k  ob slu ze KČ 1,000 ............ ............

- i
. j

2 4  V O N  2 4 Z p ra co ván í k a p ito ly  p rovo zn íh o  a  h a va r ijn ího  p lánu KČ 1,000 . ......... . .........


