

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

(dále jen „smlouva“, případně „SoD“)

Výstavba silniční meteostanice na silnici II/122 Nová Hospoda“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 117/P/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010

IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: 387 021 014
Technický dozor stavebníka (TDS):	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2 Zhotovitel: MEDIPO – SI, s.r.o.
Sídlo: Hořejší 12, 614 00 Brno
Zastoupený: **Ing. Lubomírem Podhorským, jednatelem společnosti**
tel.: ██████████

IČO: 08256268
DIČ: CZ08256268

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112738, datum zápisu dne 24. června 2019.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubomír Podhorský	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

Výstavba silniční meteostanice na silnici II/122 Nová Hospoda pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje.

Místem plnění je křižovatka silnic I/20 a II/122 na území obce Sedlec, Lékařova Lhota, u penzionu Nová Hospoda, okres Č.Budějovice.

Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

- 2.1. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 44/P/2021 a dále PD zpracovanou projekční kanceláří ELEKTROPLAN s.r.o., Nejdecká 160/8, 365 05 Karlovy Vary, IČO 263 94 472 včetně soupisu prací k ocenění. Tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP.

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 20 kalendářních dnů po podpisu smlouvy**
(předpoklad srpen 2021)

Dokončení díla: **nejdéle do 30 kal. dnů od předání staveniště**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - objednatelem předem schválená změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH

1 738 905,00 Kč

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.6. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

- 6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebrání užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **24 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatnou fakturou a objednatel je oprávněn započíst ji proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 4.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 4.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 117/P/2021 a nabídka zhotovitele ze dne 19.7.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

- 4.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 4.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
příloha č. 1 – Oceněné soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 19.7.2021

České Budějovice, dne: 12. 08. 2021

Za objednatele:




Ing. Andrea Janíková
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje

Brno, dne: 19.7.2021

Za zhotovitele:



Ing. Lubomír Podhorský
jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód: AA-00-0000380

Stavba: Výstavba meteostanice na silnici II/122 Nová Hospoda - meteostanice

KSO:

CC-CZ:

Okres:

Datum: 19.7.2021

Zadavatel:

IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

IČ: 08256268

MEDIPO - SI, s.r.o.

DIČ: CZ08256268

Projekční firma:

IČ: 26394472

ELEKTROPLAN s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 738 905,00

azba daně

Základ daně

Výše daně

DPH zákl. přenesená 21,00%

1 738 905,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 738 905,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AA-00-0000380

Stavba: Výstavba meteostanice na silnici II/122 Nová Hospoda - meteostanice

Okres:

Datum:

19.7.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektční firma:

ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: MEDIPO - SJ, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 738 905,00	1 738 905,00	
SO 01	Meteostanice - technologie + zemní práce			TA
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY			ON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba meteostanice na silnici II/122 Nová Hospoda · meteostanice

Objekt:

SO 01 - Meteostanice - technologie + zemní práce

KSO:

Okres:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

MEDIPO · s.r.o.

Projekční firma:

ELEKTROPLAN s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 08256268

DIČ: CZ08256268

IČ: 26394472

DIČ:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba meteostanice na silnici II/127 Nová Hospoda - meteostanice

Objekt:

SO 01 - Meteostanice - technologie + zemní práce

Okres: 0

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: MEDIPO - SI, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

POB0001 - METEOSTANICE - TECHNOLOGIE

POB0002 - METEOSTANICE - ZEMNÍ PRÁCE

Nezařazené položky

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba meteostanice na silnici II/122 Nová Hospoda - meteostanice

Objekt:

SO 01 - Meteostanice - technologie + zemní práce

Okres: 0

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: MEDIPO - SI, s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		POB0001	METEOSTANICE - TECHNOLOGIE	ÚSEK	1,000			
1	zhot	1003360951	TROJBOKA PRIHRADA PRO METEOSTANICI - <i>Poznámka k položce: montáž, dodávka - příhradová ocelová konstrukce vč. ukotvení, uzemnění</i>	KS	1,000			
2	M	PCCA68C	KABEL DATOVY PRO SONDU VOLNE ULOZENY	M	14,000			
3	zhot	1000013691	KABEL DATOVY PRO SONDU <i>Poznámka k položce: datový kabel pro připojení vozovkového senzoru</i>	M	14,000			
4	M	PELA40A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	M	12,000			
5	zhot	1000174090	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 63 CERNA 50M	M	12,000			
6	zhot	75544A	METEO USTREDNA VC MODEMU <i>Poznámka k položce: meteo ústředna hlavní včetně modemu GPRS (dodávka, doprava, GPRS modul, řídicí modul PDZ, sw. moduly pro senzory a komunikaci)</i>	KS	1,000			
7	zhot	75544G.1	ALTERNATIVNI ZDROJ NAPAJENI <i>Poznámka k položce: palivový článek - fotovoltaické články včetně příslušenství a montáže</i>	KS	1,000			
8	zhot	75544B	SILNICNI SENZOR <i>Poznámka k položce: dodávka, doprava, přednastavení, předintegrace do systému SMS</i>	KS	1,000			
9	zhot	75544C	SENZOR TEPLoty A VLHKOSTI VZDUCHU <i>Poznámka k položce: dodávka, doprava, přednastavení, předintegrace do systému SMS</i>	KS	1,000			
10	zhot	75544D	SENZOR RYCHLOSTI A SMERU VETRU <i>Poznámka k položce: dodávka, doprava, přednastavení, předintegrace do systému SMS</i>	KS	1,000			
11	zhot	75544F	SENZOR SRAZEK KOMBINOVANY	KS	1,000			
12	M	755446	KOMPLETACE SYSTEMU METEOSTANICE	KS	1,000			
13	zhot	75564	VIDEOHLED - KAMERA BAREV. S VYHRIVANI <i>Poznámka k položce: širokoúhlová barevná kamera s krytem a vyhříváním - pevná, dodávka a montáž, včetně elektroniky a integrace do sítě</i>	KS	2,000			
D		POB0002	METEOSTANICE - ZEMNÍ PRÁCE	ÚSEK	1,000			
14	M	PECA52A	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4	M3	3,080			
15	zhot	1003330950	ZAKLAD Z PROST. BETONU DO C30/37 XF4 <i>Poznámka k položce: betonový základ pro upevnění konstrukce, včetně armování</i>	M3	3,080			
16	M	PEDA22A	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	8,000			
17	M	PEFA22A	ZAZHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	M	8,000			
18	M	PEPA08A	VYKOP RYHY 35X70 RUCNE PRO UZEMNENI TR.3	M	10,000			
19	M	PEPA17A	ZAZHOZ RYHY 35X70 RUCNE PRO UZEMNENI TR.3	M	10,000			
20	M	PDQA13A	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	12,000			
21	zhot	1003632530	PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/50AM (BAL.25KG)	KG	12,000			
22	zhot	919112	REZANI ASFALT. KRYTU VOZOVEK TL DO 10 <i>Poznámka k položce: pražizmutní drážky pro vozovkové ždítko</i>	M	3,000			
23	zhot	931311	TESNENI DILAT. SPAR ASF. ZALIVKOU 100 <i>Poznámka k položce: zálití vozovkového ždítko</i>	M	3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba meteorologické stanice na sílnici II/122 Nová Hospoda - meteorologická stanice

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Okres:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

MEDIPO - SI, s.r.o.

Projekční firma:

ELEKTROPLAN s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.7.2021

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 08256268

DIČ: CZ08256268

IČ: 26394472

DIČ:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba meteostanice na silnici II/122 Nová Hospoda - meteostanice

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres: 0

Datum: 19.7.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projekční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: MEDIPO - SI, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

SO 01 - Meteostanice - technologie + zemní práce

1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty

2 - VII. Ostatní náklady

3 - IX. Jiné investice

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba meteostanice na silnici II/122 Nová Hospoda - meteostanice

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres: 0

Datum: 19.7.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: MEDIPO - SJ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	SO 01		Meteostanice - technologie + zemní práce					
D	1		II, +III. Provozní soubory a stavební objekty					
D	2		VII. Ostatní náklady					
2	VON 2		Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000			
3	VON 3		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000			
4	VON 4		Revize	KČ	1,000			
6	VON 6		Skládkovné	KČ	1,000			
10	VON 10		Dopravní značení	KČ	1,000			
D	3		IX. Jiné investice					
12	VON 12		Inženýrská, koordináční a obstaratelská činnost zhotovitele	KČ	1,000			
16	VON 16		Integrace do systému meteostanic	KČ	1,000			
21	VON 21		Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000			
22	VON 22		Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000			
23	VON 23		Dokumentace skutečného provedení + návod k obsluze	KČ	1,000			
24	VON 24		Zpracování kapitoly provozního a havarijního plánu	KČ	1,000			