
 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML - 00094-2021-235 

 

S M L O U V A   O   D Í L O  

 

Oborní plot Fláje 2021 

č. S946/2021/089 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I.                
 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 

540 

zastoupený Ing. Pavlem Rusem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě 

pověření ze dne 29. 12. 2020 

ve věcech technických jedná: xxxxx xxxxxx, specialista investic 

 tel.: xxxx xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

                                                xxx xxx xxxxxxxx, technický dozor stavebníka (TDS) 

 tel.: xxxx xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

 

a 
 

 

R-test s.r.o. 
se sídlem Mezibořská 764, Horní Litvínov 436 01 

IČO: 287 05 734  

DIČ: CZ28705734 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

27734 

zastoupený: Josefem Růžičkou, jednatelem 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxxxxx xxxxxx , autorizovaný stavbyvedoucí 

 tel.: xxxx xxx xxx xxx , e-mail: vlejsta@post.cz 

bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu: 230968797/0300 

 (dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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II.                

P ř e d m ě t   s m l o u v y 

     
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 

odpovědnost dílo „Oborní plot Fláje 2021“, evidenční číslo zakázky S946/2021/089, a to dle 

technické zprávy Oborní plot Fláje 2021 vypracované Bc. Evou Kasalovou a dále za podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na 

veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.  

Předmětem závazku je oprava oborního plotu Fláje, která slouží pro chov jelení zvěře. 

 

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, 

popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 

během výstavby, 

– zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,  

– projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení,  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět 

vlastníkům,  

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zajištění trvalé oplocení obory z důvodu možnosti úniku zvěře. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

 

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 

dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že 

se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 

odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, 

jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému 

provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

III. 

D o b a   p l n ě n í 
 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 

uvede termín převzetí staveniště.  
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2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odstavce 1 tohoto článku. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném 

ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že 

staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí 

staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XII. 

této smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z 

důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu. 

 

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí 

staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není 

objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného 

(faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany 

písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno. 

 

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle 

čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o 

něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 26. 7. 2021, 

nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně 

poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel 

z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne 

objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany 

písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo 

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li 

se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 

staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odstavce 1 tohoto článku (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku 

a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam. 

 

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 

objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje 

termín pro provedení díla dle odstavce 3 tohoto článku. 

 

IV. 

C e n a   z a   d í l o 
 

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5 346 540,35 

Kč bez DPH, slovy pětmilionůtřistačtyřicetšesttisícpětsetčtyřicetkorunčeskýchtřicetpěthaléřů 

bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 
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Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost). 

 

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a 

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a 

plnění dle této smlouvy. 

 

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet 

(příloha této smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny 

za méněpráce či vícepráce bude použito:  

 

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu (příloha této 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy, 

 

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu (příloha této smlouvy) obsaženy, 

určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / 

ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková 

cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

 

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 

objednatelem. 

 

Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

V. 

Ú č t o v á n í   a   p l a t e b n í   p o d m í n k y 

 
1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně 

vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) 

musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis 

prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne 

po jeho uplynutí.  
 

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 tohoto článku bude vždy obsahovat tyto 

údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet 

měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; 

případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis 
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provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, 

daňový doklad (faktura) nebude proplacen. 
 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných 

vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude 

zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), 

vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad 

(nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud 

nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou 

zhotovitelem odstraněny. 

 

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat 

uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce 

přerušil či byl povinen přerušit. 
 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dní ode dne jeho doručení smluvní straně.  

 

6. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, a.s. 

     Lesní správa Litvínov 

     Máchova 1688 

     436 01 Litvínov 
 

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, 

aniž by se dostal do prodlení s úhradou, zejména jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, 

zejména pak: 

– jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo 

– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.  

 

VI. 

P r o v á d ě n í   p r a c í 

 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy 

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.  

       Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému 

provádění stavebních prací.  

 

       Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště 

trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v 

projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel 

při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. 

 

 Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 

3 vyhotovení projektové dokumentace a 1 vyhotovení je v elektronické podobě 
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Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá 

provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností 

zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. 

Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.  
 

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním 

staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, 

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po 

celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět 

stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 

objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí 

v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném 

místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby. 

 

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). 

Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je 

povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení 

skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. 

 
2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen 

postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž 

mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace 

dle čl. II. odst. 5 této smlouvy. 

 

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 

moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 

jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku 

k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody. 

 

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.    

  

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 



 
 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P 
 

Smlouva o dílo č........... 

strana č.7 

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 

zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 

pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 

zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 

odstranění zjištěných vad. 

 

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 

dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 

prací. 

 

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 

telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 

Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

 

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, telefon: xxxx xxx xxx xxx, e-

mail: xxxxxxxxxxxxxxx. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která 

je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 

nového stavbyvedoucího. 

 

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.  

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele 

stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato 

smlouva uzavřena. 

 

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 

sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 

(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 

povinnost takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 

ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 

apod., 

 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 

výdělečně činné. 
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12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 

(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 

vystavených faktur. 

 

VII. 

D a l š í   p o v i n n o s t i   z h o t o v i t e l e 
    
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 

dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 

ČSN a ON. 

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací 

a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit 

účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 

podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a 

ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště 

(oplocení a označení staveniště apod.).  

 

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

 

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit. 

 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 

zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat 

všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu. 

 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 

zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“]. 
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10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných 

objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí 

nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a 

kontrolních prohlídkách stavby. 

 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

 

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 

výkresy a podobně. 

 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, 

je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 

součástí provádění díla podle této smlouvy.  

 

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 

výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 

požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla 

využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech 

zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.  

 

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a 

za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele. 

 

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) 

ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným 

osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).  

        

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená 

technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně 

objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní 

náklad. 

 

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k 

odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 
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23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost 

zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen 

objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. 

V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 

případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované 

minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 

pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. 

Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více 

pojistných smluv není přípustná. 

 

24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být 

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že 

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato 

smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, 

příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 

takového poddodavatele. 

 

VIII. 

P ř e d á n í   a   p ř e v z e t í   d í l a 

 
1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů 

předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude 

obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, 

dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska 

objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol 

bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel 

se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a 

převzetí díla. 

 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 

není povinen převzít. 

 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel 

povinen provedené dílo převzít. 

 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení 

části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné 

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované 

vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a 

materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná 

rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, 
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- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným 

příjemcem, 

- originál stavebního deníku 

- CD s fotodokumentací průběhu celé stavby 

 

IX. 

Z á r u k a   a   u p l a t n ě n í   p r á v    z    o d p o v ě d n o s t i   z a   v a d y 
 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 

Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že 

požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že 

objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u 

zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději 

do 30 dnů od jeho uplatnění.  

 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn, 

nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na náklady 

zhotovitele.  

 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový 

doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového 

dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

X. 

S m l u v n í   p o k u t y   a   ú r o k   z   p r o d l e n í 

 
1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i 

započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden 

měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za 

první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2 tohoto článku. 

 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do 
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řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této 

smlouvy. 

 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve 

spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, 

jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. 

 

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0.1 % z ceny vadně 

provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této 

smlouvy (položkovým rozpočtem) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž 

při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce 

(dodávky, služby) bezvadně provedené. 

 

5. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní 

měsíc trvání porušení. 

 

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť 

i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 

započatý kalendářní den prodlení. 

 

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové 

porušení. 

 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 

10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

 

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH 

dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na 

stavbě k dispozici stavební deník. 

 

11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky 

zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 5 

pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny 

za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy. 

 

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na 

vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti 

řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením 
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díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných 

zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 

v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle 

zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).  

 

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 

vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 

vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 

kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, 

ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

 

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně. 

 

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 

není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu 

vzniklé škody v plném rozsahu. 

 

16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý, byť i započatý den prodlení. 

 

XI.  

O d s t o u p e n í   o d   s m l o u v y 

 
1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  

 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

- je-li zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XII. této smlouvy 

objednateli o více než 5 pracovních dnů,  

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,  

- je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,  

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, nebo 

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho 

prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné 

v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 
 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů. 
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XII.  

B a n k o v n í   z á r u k a 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo 

jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení 

zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) 

formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a 

účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 26. 7. 2021, případně od okamžiku uzavření této 

smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 1. 2022, z jejíhož obsahu bude 

zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) 

poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této 

smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž 

vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch 

objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště 

uvedeném ve výzvě dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti 

a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla 

dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli 

předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení 

platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti 

(účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě 

platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel 

vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení 

platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel 

zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky 

netrvá. 
 

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 

jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 

smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 

náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.). 

 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka 

na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, 

bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez 

nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného 

právního vztahu.   

 

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 

bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku 

novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této 

povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní 

záruky objednateli. 

 

5.  
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XIII. 

C r i m i n a l   C o m p l i a n c e   d o l o ž k a 

 
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 

plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 

vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně 

formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být 

přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických 

osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 

jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.  

 

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, 

s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli 

protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového 

jednání. 

 

XIV. 

Z á v ě r e č n á    u s t a n o v e n í 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o registru smluv“), a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na 

její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. 

 

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.  

 

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 

(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i metadat dle zákona o registru 

smluv. 

 

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

 

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 
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6. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy. 

 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – rozpočet. 

 

 

 

V Teplicích, dne: ....................   V ………………….., dne: .................... 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                      .................................................. 

Ing. Pavel Rus                                                                Josef Růžička 

ředitel OŘ severní Čechy        jednatel 

Lesy České republiky, a.s.                                              R-test s.r.o. 

 




