

# SMLOUVA O DÍLO č. 321 020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

## I.

### Deklarace smluvních stran

#### objednatel

- 1.1. **Název** : obec Růžová  
se sídlem : Růžová 30, 407 14 Růžová  
IČ : 00556017  
DIČ : CZ00556017  
telefon : 412 553 102, 736 100 900, e-mail: [obec.ruzova@atlas.cz](mailto:obec.ruzova@atlas.cz)  
obec zastoupena starostkou **Helenou Křížkovou**

#### zhotovitel

- 1.2. **Název** : SaM silnice a mosty Děčín a.s.  
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I  
IČ : 25042751  
DIČ : CZ25042751  
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142  
bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu : 2572360297/0100, 345172/0800  
2654920227/0100  
telefon : 412 704 521 e-mail: [samdecin@sam-dc.cz](mailto:samdecin@sam-dc.cz)  
společnost zastoupena výkonným ředitelem společnosti panem **Petrem Podrazilem**

## II.

### Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:  
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výkonný ředitel (mob. 602 456 270)  
**Petr Kopic** - vedoucí závodu 01 (mob. 606 600 023)  
**Pavel Suchý** – stavbyvedoucí (mob. 724 288 415)  
Za objednatele: **Helena Křížková** – starostka obce
- 2.2. Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:  
Za zhotovitele: **Petr Kopic** – vedoucí závodu 01  
Za objednatele: **Helena Křížková** – starostka obce



### III. Předmět díla

#### 3.1. Název akce:

„Růžová – oprava komunikací“

3.2. **Popis díla** : Předmět díla uvažovaný v této smlouvě je specifikován cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14.6.2021, která je součástí této smlouvy. Rozpočtem je rovněž dán rozsah a množství jednotlivých prací pro provedení díla určeném touto smlouvou. Předmětem díla nejsou práce neuvedené v příloženém položkovém rozpočtu.

3.3. Smlouva na dodávku díla se sjednává v dalším textu na daný a známý rozsah prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

### IV. Provedení díla

#### 4.1. Součinnost ze strany objednatele:

4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vč. ploch pro zařízení staveniště a ukládání materiálů, platné stavební povolení nebo ohlášení, povolení zvláštního užívání komunikace, projektovou dokumentaci, vyjádření správců sítí o uložení podzemních kabelů a další doklady potřebné pro zhotovení díla, jsou-li k realizaci stavby vyžadovány a vydány.

4.1.2. Objednatel bude po dohodě se zhotovitelem nebo dle zjištění naléhavé potřeby, svolávat kontrolní jednání se zápisy z těchto jednání (protokol nebo zápis do stavebního deníku). Pokud budou zápisy upřesňovat nebo měnit náležitosti z této smlouvy, považují se za podklad ke zpracování dodatků k této smlouvě.

4.1.3. Pokud dojde při realizaci stavby k rozšíření nebo zúžení zadání objednatele uvedené v článku III. této smlouvy, které bude vycházet z reálného stavu, objednatel přistoupí ke změně smlouvy v ujednání o ceně a termínu dokončení díla.

4.1.4. Objednatel převezme dílo po vyzvání zhotovitele, pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily užívání díla k účelu určenému touto smlouvou a to nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem. Pokud by dílo vykazovalo uvedené vady, bude o nich objednatel zhotovitele prokazatelně bez odkladu informovat. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol se všemi náležitostmi vč. záruky na vady díla a podpisů obou smluvních stran.

4.1.5. Objednatel převezme a uhradí dílo ve stavu rozpracovanosti, včetně materiálu pro dílo zajištěného a zhotovitelem nepoužitelného v těch případech, kdy nebude schopen plnit své závazky ujednané a potvrzené v člancích V a VI této smlouvy, jakož i v případech, kdy bude nezávisle na vůli objednatele dílo přerušeno rozhodnutím orgánů státní správy. Ke splnění této povinnosti se objednatel zavazuje nejpozději do **15 dnů**, kdy bude k tomu zhotovitelem vyzván.



#### 4.2. Součinnost ze strany zhotovitele:

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném, odborně a dle projektové dokumentace, platných právních předpisů ČR, ČSN, veškerých dokumentů a povolení vydaných státním orgánem k výše uvedené stavbě (stavební povolení, zvláštní užívání, havarijní plán apod.).
- 4.2.2. Zhotovitel zajistí technické zabezpečení stavby, především z bezpečnostního hlediska (zajištění BOZP osob pohybujících se s vědomím zhotovitele na staveništi v průběhu stavby vč. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob v pracovní i mimopracovní době), současně však nesmí omezit přístup vlastníků a uživatelů objektů, pouze po vzájemné dohodě s nimi.
- 4.2.3. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.4. Zhotovitel je povinen zajistit uzavření dodatku k této smlouvě, který bude řešit změny rozsahu díla ve všech podstatných náležitostech této smlouvy.
- 4.2.5. Zhotovitel je povinen ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
- 4.2.5.1. běžné denní zápisy dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů v platném znění
  - 4.2.5.2. odborný dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla
  - 4.2.5.3. zhotovitel do stavebního deníku bude zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby,
  - 4.2.5.4. zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v projektové dokumentaci, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny na nejbližším kontrolním dnu a následně provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno,
  - 4.2.5.5. rovněž tak zápisy provedené do deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem a nebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez odkladu odstranit.
- 4.2.6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro uvedený případ mít sjednané platné pojištění.
- 4.2.7. Zhotovitel neupotřebený vybouraný a odtěžený materiál (suť, zemina apod.) odveze na určenou mezideponii nebo na skládku. Zhotovitel dodrží ustanovení zákona o odpadech v platném znění.
- 4.2.8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení



kontroly. O provedené kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatel ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

## V. Cena za dílo

5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši :

<b>bez DPH</b>	<b>3 479 765,08 Kč</b>
DPH ve výši 21%	730 750,67 Kč
<b>včetně 21% DPH</b>	<b>4 210 515,74 Kč</b>

5.2. Uvedené ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné pro rozsah prací stanovený příloženou cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14.6.2021, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příloženém rozpočtu jsou pevné do doby ukončení díla.

5.3. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracím příp. méněpracím, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatel nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

5.4. Veškeré vícepráce budou pak oceněny takto:  
na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ocení tyto zhotovitel stejnými jednotkovými cenami, které jsou v příloženém rozpočtu pro jednotlivé stavební práce a dodávky.

## VI. Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 6.2. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a to až do výše prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.3. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **30** kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
- 6.4. Peněžitý závazek / úhrada faktury / objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.5. Náklady spojené se zařízením staveniště hradí zhotovitel a jsou součástí cenové nabídky.

R



## VII. Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín realizace: **1.9.2021 – 30.9.2021**
- 7.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasení případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

## VIII. Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **36 měsíců** od data předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel neposkytuje záruku za vady na zhotoveném díle nebo jeho části po dobu záruční lhůty, jež mají prokazatelně svůj původ v pracích prováděných nebo materiálech dodávaných objednatelem.
- 8.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným užíváním, než je dáno jeho charakterem nebo než stanoví projekt a nebo předčasným užíváním před předáním díla objednateli.

## IX. Smluvní pokuty, sankce

- 9.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodů ležících na jeho straně. Toto platí i pro dílčí dohodnuté termíny. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody, vzniklé z nedodržení termínu dokončení, pokud převyší výši smluvní pokuty.
- 9.2 Při prodlení s odstraněním vad díla a nedodělků je povinen zaplatit zhotovitel objednateli za každou vadu a nedodělek a den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
- 9.3 Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

## X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 10.2. Práva a povinnosti z této smlouvy přechází na právní nástupce obou smluvních stran.



- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

Objednatel :

**OBEC RŮŽOVÁ**  
407 15 RŮŽOVICE  
IČO: 838 015 12/553102

-----  
**Helena Křížková**  
starostka obce Růžová

Dne: 12.8.2021

Zhotovitel :

**S a M silnice a mosty Děčín a.s.**  
Oblouková 416/39  
405 02 Děčín I  
tel.: 412 704 521  
DIČ: CZ25042751 ②

-----  
**Petr Podrazil**  
výkonný ředitel společnosti  
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Dne: 10.8.2021

Přílohy :

- 1) Cenová nabídka zhotovitele
- 2) Pověření výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)





**SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751

Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I  
telefon 412 704 521, e-mail samdecin@sam-dc.cz

NABÍDKA: „Růžová - oprava komunikací“

## VYPLNĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

(příloha ZD)

Růžová - Oprava MK 1c - okolo bytovek	510 210,98 Kč
Růžová - Opravy MK 2021 - KOMUNIKACE 10C	2 969 554,10 Kč
<b>cena v Kč bez DPH</b>	<b>3 479 765,08 Kč</b>
sazba DPH ve výši 21%	730 750,67 Kč
<b>celková nabídková cena v Kč</b>	<b>4 210 515,74 Kč</b>

V Děčíně, dne 14.6.2021

Petr Podrazil  
výkonný ředitel





ROZPOČET

Měna: Kč	Popis	Množství	Mj	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH
Pol. Kód						
<b>Růžová - Oprava MK 1c - okolo bytovek</b>						
001	460030192Di Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 10 cm vč. odbourání napojení	37	M	385,00	14 245,00	21%
002	113154124 Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	924,5	M2	75,00	69 337,50	21%
003	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	924	M2	10,00	9 240,00	21%
004	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	3	KUS	1 950,00	5 850,00	21%
005	899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	3	KUS	960,00	2 850,00	21%
006	997013501 Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	120,185	T	250,00	30 046,25	21%
007	997013509 Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	2 403,70	T	10,00	24 037,00	21%
008	946200040 poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 170 302	120,185	T	220,00	26 440,70	21%
009	573211109 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,, 50 kg/m2	924,5	M2	20,00	18 490,00	21%
010	577144111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř 1 II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	906,5	M2	315,00	285 547,50	21%
011	577144111x Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř 1 II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - ruční	18	M2	420,00	7 560,00	21%
012	599141111Di Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou za tepla vč. profézování komůrky	37	M	115,00	4 255,00	21%
013	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	120,185	T	65,00	7 812,03	21%
014	034303000Di Dopravní značení na staveništi po dobu rekonstrukce	1	KUS	4 500,00	4 500,00	21%

Součet za Růžová - Oprava MK 1c - okolo bytovek

510 210,98

CELKEM Růžová - Oprava MK 1c - okolo bytovek

510 210,98

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba	21%	510 210,98	107 144,30	617 355,28



ROZPOČET - KOMUNIKACE 10C

Měna: Kč	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Poř. Kód				
<b>Růžová - Opravy místních komunikací 2021 - KOMUNIKACE 10C</b>				
<b>001 - Rýha + překopy</b>				
001	132232202			
	Hloubení rýh do 10 m <sup>3</sup> ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3			
002	113107151	3,20	M3	1 400,00
	Odsitrání podkladu z kameniva těžšího tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup>			
003	113154223	542,20	M2	65,00
	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase			
004	997013501	1 084,70	M2	75,00
	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením			
005	460030192G	244,37	T	250,00
	Řezání podkladu nebo krytu živého tloušťky do 10 cm - podél rýhy			
006	938909311	504,00	M2	130,00
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živého			
007	181102302	1 084,70	M2	10,00
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním			
008	589424130Di	574,00	M2	25,00
	beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S+ pojivo asfalt 50/70 kamenivo frakce 0/16 - Vyrovnávky ruční			
009	899331111	4,16	T	2 150,00
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu			
010	577144111G	11,00	KUS	1 950,00
	Ruční pokládka asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu			
011	899432111	32,00	M2	420,00
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením kycého hrnce, šoupátka nebo hydrantu			
012	599141111	18,00	KUS	950,00
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živou závlivkou			
013	997013509	80,00	M	115,00
	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km			
014	171201211	4 887,34	T	10,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce			
015	946200040	103,36	T	160,00
	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zařazeného kódem 170 302			
016	589424130Di	141,01	T	220,00
	beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S+ pojivo asfalt 50/70 5cm kamenivo frakce 0/16 - Vyrovnávky ruční - rýha			
017	577144111	592,20	M2	395,00
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu			
018	998225111	1 626,90	M2	315,00
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živým			
		290,32	T	65,00
<b>Součet za 001 - Rýha + překopy</b>				<b>1 204 714,33</b>
<b>002 - Celoplocha</b>				
001	113154223	2 738,30	M2	75,00
	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase			
002	938909311	2 738,30	M2	10,00
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živého			

109



003	89933111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	3,00	KUS	1 950,00	5 850,00
004	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	3,00	KUS	950,00	2 850,00
005	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	355,98	T	250,00	88 994,75
006	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	7 119,58	T	10,00	71 195,80
007	946200040	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zaříděného kódem 170 302	355,98	T	220,00	78 315,38
008	589424130DI	beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S+ pojivo asfalt 50/70 kamenivo frakce 0/16 - Vyrovnavky nerovnosti	85,00	T	2 150,00	182 750,00
009	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	2 738,30	M2	315,00	862 564,50
010	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	426,90	T	65,00	27 748,50
011	034303000DI	Dopravní značení na staveništi po dobu rekonstrukce	1,00	KUS	8 000,00	8 000,00

**Součet za 002 - Celoplocha**

**1 561 024,43**

<b>003 - Nájedzy</b>						
001	113154223	Frézování živčného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	45,00	M2	75,00	3 375,00
002	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živčného	45,00	M2	10,00	450,00
003	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	5,85	T	250,00	1 462,50
004	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	117,00	T	10,00	1 170,00
005	946200040	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zaříděného kódem 170 302	5,85	T	220,00	1 287,00
006	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	45,00	M2	315,00	14 175,00
007	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	5,85	T	65,00	380,25

**Součet za 003 - Nájedzy**

**22 299,75**

<b>004 - Úprava křižovatky</b>						
001	113107151	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	25,00	M2	65,00	1 625,00
002	113154223	Frézování živčného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	100,00	M2	75,00	7 500,00
004	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živčného	100,00	M2	10,00	1 000,00
005	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhuťněním	25,00	M2	25,00	625,00
006	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	17,50	T	250,00	4 375,00
007	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	350,00	T	10,00	3 500,00
008	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	4,50	T	160,00	720,00



009	946200040	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 170 302	13,00	T	220,00	2 860,00
010	589424130DI	beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S+ pojivo asfalt 50/70 kamenivo frakce 0/16 - Vyrovnačky ruční - rýha	4,80	T	2 150,00	10 320,00
011	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	125,00	M2	315,00	39 375,00
012	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	16,25	T	65,00	1 056,25

**Součet za 004 - Úprava křižovatky**

**72 956,25**

**005 - Odvodnění**

001	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm	32,00	M	90,00	2 860,00
002	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	12,80	M2	170,00	2 176,00
003	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	27,98	M3	650,00	18 187,00
004	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	54,52	T	65,00	3 544,06
005	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	872,38	T	10,00	8 723,84
006	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	50,36	T	160,00	8 058,24
007	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	4,16	T	220,00	915,20
008	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	30,00	M	260,00	7 800,00
009	M58932314	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22	2,70	M3	2 850,00	7 695,00
010	592170310	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	30,00	M	180,00	5 400,00
011	56423G	Podklad nebo podsyp z písku tl 100 mm	12,80	M2	200,00	2 560,00
012	286111260	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	16,00	M	200,00	3 200,00
013	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	16,00	M	100,00	1 600,00
014	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	22,40	M3	550,00	12 320,00
015	1G1	Zřízení uliční vpusti	1,00	kpl	14 500,00	14 500,00
016	1G2	Napojení nové kanalizace na stávající	1,00	kpl	2 500,00	2 500,00
017	1G3	Vytýčení inženýrských sítí	1,00	kpl	6 500,00	6 500,00

**Součet za 005 - Odvodnění**

**108 559,34**

**CELKEM Růžová - Opravy místních komunikací 2021 - KOMUNIKACE 10C**

**2 969 554,10**

78



**Rozpis DPH:**

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba	21%	2 969 554,10	623 606,36	3 593 160,46

*Handwritten mark*



**POVĚŘENÍ**  
**výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu**  
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PŠČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,


dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

**Petra Podrazila,**  
nar.10.9.1974, bytem Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa, OP č.206622340  
**výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.**


aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,--Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH), a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020


SaM silnice a mosty Děčín a.s.  
Ing. Dušan Drahoš  
předseda představenstva



Ladislav Kudr  
místopředseda představenstva



Ing. Josef Horáček  
člen představenstva



Pověření přijímám :

Petr Podrazil

