Cislo smlouvy: SITMP:2017/SITMP/0033

Smlouva o dilo

SPRAVA INFORMACNICH TECHNOLOGIi MESTA PLZNE, prispévkova organizace

se sidlem: Dominikanska 4, 301 36 Plzen
IC: 663 627 17

bankovni spojent: XXX

Jednajici: Ing. Ludék Santora, feditel

Dale pro ucely této smlouvy jako objednatel

Obchodni spole¢nost:

AMADEO HOLDING s.r.o.

se sidlem: Praha 6, $panielova 1299, PSC 16300
IC: 27370721

bankovni spojeni: XXX

Jednajici: Roman Lednej, jednatel

Dale pro ucely této smlouvy jako zhotovitel

Objednatel a zhotovitel dale téZ spolecné oznacovani jako smluvni strany.

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl.

1.2.

2.2,

3.1
3.2,

3.3.

zakona €. 89/2012 Sh. obéansky zakonik tuto Smlouvu o dilo.

PREDMET SMLOUVY

Na zakladé pozadavk( objednatele se smluvni strany dohodly na obsahu smlouvy a zhotovitel se
touto smlouvu zavazuje k radnému provedeni dila: ,Instalace umélého travniku rekonstrukce
testovaci plochy pro Dronet" a jeho vcCasnému predani objednateli v touto smlouvou
dohodnutém terminu, dle podminek stanovenych touto smlouvou a jejimi pfilohami. Dilem ve
smyslu této smlouvy se rozumi realizace verejné zakazky v rozsahu, kvalité, Ih(tach a za
dohodnutou cenu dle vymezeni ve vyzvé k podani nabidek a nabidce uchazece.

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje vyvinout soucinnost nejméné v rozsahu stanoveném
touto smlouvou a dale se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou odménu (cenu).

TERMIN DODANI
Zhotovitel se zavazuje ke spInéni predmétu smlouvy dle bodu 1.1. v nize uvedeném terminu:

® po ukonceni ¢asti 1 rekonstrukce testovaci plochy Stavebni feSeni vyzve objednatel
prostifednictvim opravnénych osob uvedenych v pfiloze ¢islo 1 této smlouvy zhotovitele k
Instalaci umélého travniku » Zhotovitel je povinen
0 Zapocit prace nejpozdéji do 5 dnll od této vyzvy ® Dokoncit prace - dilo dle
¢l. 1.1. této smlouvy do 21. dn( od této vyzvy
Dodani dila bude mezi smluvnimi stranami vzdjemné odsouhlaseno predavacim protokolem
podepsanymi zastupcem objednatele i zhotovitele.

MISTO PLNENI

Mistem pInéni je Plzeri, Cukrovarska ulice, areal byvalé Reodepony.

Vstup do aredlu v Cukrovarské ulici bude zhotoviteli ev. jeho subdodavatelim umoznén
prostfednictvim kontaktni osoby objednatele.

Spolecné se zhotovenim a dodanim dila se zhotovitel zavazuje predat objednateli veSkeré doklady
potfebné k prevzeti a k uzivani dila.
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4.2.
4.3.

4.4,
4.5.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

CENA

Cena dila dle bodu 1.1. byla stanovena zhotovitelem ve vefejné zakdzce malého rozsahu s
nazvem: Rekonstrukce testovaci plochy pro Dronet, a to na zakladé kompletni projektové
dokumentace a vykaz( vymér, které byly vSem uchazec¢im predloZeny a ¢ini 368 508,- K¢ bez
DPH. Cena uvedend v tomto ¢lanku zahrnuje i material, dopravné a dalsi ndklady, které zhotovitel
vynalozZi ke splnéni predmétu této smlouvy a je sjednana jako maximalni a nejvyse pripustna.
Zaplacenim ceny je splnén zavazek objednatele vici zhotoviteli.

Cena uvedend v ¢l. 4.1. této smlouvy vychazi z ocenéni veskerého soupisu praci a je sjednana
pevnou ¢astkou.

Zména ceny dila je mozna pouze z divodl zmény sazeb DPH.

Smluvni strany vyslovné sjednavaiji, Ze zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku, a tedy ke zvyseni ceny dila nedojde ani v
pripadé zcela mimoradnych a v okamziku uzavieni SOD nepredvidatelnych okolnosti, které
dokonceni dila podstatné ztézuji.

FAKTURACE A PLATBA

Faktury za dodavku dila dle bodu 1.1. bude vystavena po Uspésné prejimce a sepsani pfedavaciho
protokolu dle bodu 2.2. této smlouvy.

Doba splatnosti danovych dokladl je 21 kalendafnich dnl ode dne doruceni darfiového dokladu
objednateli.

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

K cené dila v této smlouvé uvedené bude pfipoctena DPH v zdkonné vysi.

Kazdy danovy doklad (faktura) musi obsahovat ndlezitosti dariového dokladu dle ustanoveni
pfislusnych obecné zévaznych predpist platnych na uzemi Ceské republiky, a dale &islo této
smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat poZadované naleZitosti, pfipadné bude-li neulplna ci
nespravna, je objednatel opravnén ji (resp. jeji kopii) ve IhGté splatnosti vratit k opravé i
doplnéni. Ode dne dorugeni nové faktury bé&%i nova lhita splatnosti. Uhradou ceny se pro ucely
této smlouvy rozumi den, kdy byla finanéni ¢astka odepsana z Uctu objednatele.

Zhotovitel je opravnén fakturovat objednateli v pisemné, tedy v tisténé podobé, nebo v podobé
elektronické. Pisemna faktura se dorucuje na adresu objednatele. Elektronickd faktura se
dorucuje elektronicky na e-mailovou adresu: sitmp-fakturace(5)plzen.eu

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cdisla
bankovnich Gcth, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darnovy doklad
bude obsahovat jiny neZ takto zverejnény ucet, bude takovyto darfovy doklad povaZovan za
nelplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamZiku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dafového dokladu.

V ptipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pridané hodnoty zverejnéna zplsobem umoznujicim
dalkovy pristup skute€nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zakona ¢.235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamZiku zverejnéni ponizit vsechny
platby zhotoviteli uskutec¢iované na zdkladé této smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni
strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli nevyplacené castky DPH odvede sprdvci dané sam
objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zékona ¢. 235/2004 Sb.
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6.2.

6.3.

7.1.
7.2.
7.3.

8.1.
8.2.

8.3.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

SANKCNI USTANOVENI

Smluvni pokuta zhotovitele za prodleni s terminem plnéni je stanoveny ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prekroceni dodaci lhaty.

Objednatel ma prdvo okamzité odstoupit od smlouvy v pfipadé, Zze predmét jejiho plnéni nebude
odpovidat dohodnutym terminim a parametridm sjednanym touto smlouvou. Objednatel vsak
neni opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize zjisténé vady dila neoznamil véas zhotoviteli, tj.
nejpozdéji pred podpisem predavaciho protokolu dle bodu 2.2. této smlouvy.

Je-li objednatel v prodleni s placenim faktury, uhradi zhotoviteli ¢astku ve vysi 3.000 K¢ za kazdy
den prodleni, pokud se strany nedohodnou jinak.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

Vytvofit touto smlouvou sjednané podminky pro dodani dila.

Respektovat platebni podminky uvedené v této smlouvé.

DodrzZovat veskeré povinnosti stanovené touto smlouvou a jejimi prilohami.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Dodat dilo - pfedmét smlouvy a rozsahu, kvalité a terminech stanovenych touto smlouvou.
Zhotovitel odpovida za vécné a odborné spravné provedeni dila a za to, Ze provedené dilo ma
predpokladané vlastnosti stanovené a odpovidajici platnym CSN a vyhlaskam, které je povinen
dodrZovat.

Dodrzovat veskeré povinnosti stanovené touto smlouvou a jejimi ptilohami.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce trvani 24 mésici ode dne podpisu predavaciho
protokolu dle bodu 2.2. této smlouvy.

Ptevzal-li objednatel dilo, na kterém se dodatec¢né v dobé zarucni Ihdty vyskytnou vady, ma pravo
na bezplatné odstranéni vady.

Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady dle moznosti okamzité pfi jejich zjisténi, nejpozdéji
ovsem do data vyprseni zaruéni doby. Zhotovitel vSak neodpovida za vady vzniklé nedodrzenim
podminek pfi provozu zafizeni nebo jeho provozem v nevhodnych podminkach nebo pfi zasahu
tfeti osoby popr. vyssi moci. Zaruéni doba uvedena vyse zacina bézet dnem podpisu predavaciho
protokolu a prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel odpovida za vady dila, jeZ jsou patrné pfi prevzeti nebo se objevi béhem zaruéni doby,
pokud byly zptsobeny porusenim jeho povinnosti neboje neodstranil po jejich urgenci
objednatelem pfi pfedani. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit na své ndklady.

V ptipadé vyskytu zaruéni vady je zhotovitel povinen nejpozdéji do 48 hodin od nahlaseni této
vady (prostfednictvim opravnénych osob) zjistit pricinu této vady a v co nejkratsim terminu ji
bezplatné odstranit.

Pokud zhotovitel do 7 kalendarnich dnl od nahlaseni zaru¢ni vady nezapocne prace

k odstranéni zaruéni vady, ma objednatel pravo zadat odstranéni vad jiné firmé a naklady s tim
spojené je povinen uhradit zhotovitel.

Pokud zhotovitel prokaze, Ze za vady neruci, budou mu vynaloZzené naklady proplaceny
objednatelem.
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10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY

Tato Smlouva se uzavird na dobu urditou, a to do splnéni veskerych povinnosti touto smlouvou
stanovenych. Nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.

Obé smluvni strany jsou opravnény vypovédét smlouvu:

10.2.1. Dohodou smluvnich stran.

10.2.2. Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, objednatel Ze
zhotovitel porusuje svou povinnost, tj. provadi prace nekvalitné, muze
pozadovat, aby zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zplsobem.
Neucini-li tak zhotovitel ani v pfimérené dobé (do 5 dnl od doruceni
pisemného oznameni objednatele) miZe objednatel odstoupit od smlouvy,
ved|-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy.

10.2.3.  Zhotovitel mUZe Zadat prevzeti a proplaceni jim provedenych praci do
odstoupeni od smlouvy, musi vSak neprodlené predlozit spolu s fakturou
objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci, nejpozdéji do 30 dnu
od ozndmeni objednatele o odstoupeni od smlouvy.

10.2.4.  V pfipadé odstoupeni od smlouvy neni dotéeno prdvo objednatele na ndhradu
Skody podle obecné pravnich predpis.

10.2.5.  Zhotovitel je opravnén vypovédét tuto smlouvu s Gcinnosti k datu doruceni
pisemné vypovédi objednateli v pfipadé, Zze Objednatel se stane nesolventnim
¢i ohldsi upadek.

RESENI SPORU

Prava a povinnosti Smluvnich stran touto Smlouvou vyslovné neupravené se fidi zak. ¢. 89/2012
Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni.

Smluvni strany se zavazuji fesit pripadné spory vzniklé na zdkladé této Smlouvy prednostné
dohodou.

Pokud se pfipadny spor z této Smlouvy nepodafi vyresit smirné, vSechny spory vznikajici z této
Smlouvy a v souvislosti s ni pfitom budou rozhodovéany soudy.

Pti rozdilnosti nazorl o vlastnostech material( a stavebnich dilcd a zkusebnich postupd, pouzitych
pfi zkouskach, mlze si kazdy ucastnik smlouvy nechat po predbéiném upozornéni druhého
provést zkousky akreditovanou zkuSebnou. Pokud zkouska objedndna objednatelem prokaze
poruseni povinnosti zhotovitele, uhradi zhotovitel ndklady na tuto zkousku.

Vyzadani rozboru neopraviuje zhotovitele k zastaveni praci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfipadné vady projektové dokumentace a z nich vyplyvajici nahradu
$kody bude v souladu spravnim radem CR uplatfiovat pfimo po pfisluném autorovi projektové
dokumentace.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva byla sepsdna ve dvou vyhotovenich, kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno
vyhotoveni.

Zhotovitel souhlasi stim, Ze objednatel jako vefejny zadavatel zvefejni na svém profilu zadavatele
cely obsah této smlouvy

Tuto smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé cislovanych
dodatkd této smlouvy, podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato Smlouva predstavuje Uplnou dohodu smluvnich stran o predmétu této Smlouvy.
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12.5. Zhotovitel uznava bez vyhrad vSechny obchodni podminky této smlouvy stanovené objednatelem
pro tuto smlouvu a verfejnou zakdzku této smlouvé predchazejici. Prohlasuje, Ze je o nich
dostatecné informovan, stejné jako o mistnich podminkach stavenisté a Zze vSechny jemu nejasné
body podminek predchazejici verejné zakdzky si pred predanim své nabidky vyjasnil s
opravnénymi zastupci objednatele, dale pak, Ze vSsechny podminky, dodaci i technické byly do
nabidky zahrnuty a Ze s témito podminkami souhlasi.

12.6.  U&astnici smlouvy prohlasuji, ze si smlouvu precetli a shledali, ze byla sepsana podle jejich pravé,
svobodné a vainé minéné ville, prosté omylu, a Ze nebyla ujednana v tisni, za napadné
nevyhodnych podminek. Na dlkaz toho smlouvu podepisuji

Nedilnou soucdsti této Smlouvy jsou prilohy:
Priloha ¢. 1 vseobecné obchodni podminky.

Priloha ¢. 2 projektovd dokumentace - Rozsah, materidly, postupy, technologie,
Priloha ¢. 3 ocenény vykaz vymér

V Plzni dne: 15.3.2017
Roman Lednej jednatel

V Plzni dne 7.3.2017
Ing. Ludék Santora, feditel
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Vseobecné obchodni podminky

Objednatel stanovuje tyto vSseobecné obchodni podminky jako nedilnou souéast smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva"
nebo ,,SOD") uzaviené s vybranym uchazecem. Ve smlouvé o dilo jakoz i dale v téchto podminkach bude pojem
zadavatel nahrazen pojmem objednatel a pojem vybrany uchaze¢ pojmem zhotovitel. VSeobecné podminky jsou
stanoveny v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich pfedpisl a jeho souvisejicich
provadécich vyhlasek a zakonem €. 89/2012 Sb., obc¢anskym zédkonikem, v platném znéni.

1. DODACI PODMINKY

1.1. Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazal k provedeni poZadovaného dila a objednatel se zavazal k zaplaceni
dohodnuté ceny za jeho fadné provedeni.

1.2. V dobé provadéni dila nese zhotovitel nebezpedi skody na zhotovované véci. Doba neseni nebezpeci Skody
se stanovuje pro zhotovitele od zahajeni praci az do ukonceni a predani dila bez vad a nedodélkd
objednateli.

1.3. Zhotovitel je povinen pIné respektovat podminky verejnopravnich organt vydané k této akci v¢. podminek
vyplyvajicich z oznameni stavby a z kolaudaéniho souhlasu.

1.4. Radné dokoncené dilo mlze byt zhotovitelem objednateli pfedano | pred terminem dokonéeni sjednanym

smlouvou, avsak aZ po pfedchozim pisemném odsouhlaseni objednatelem na zakladé vyzvy zhotovitele.

1.5. Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem této Smlouvy (tedy v pribéhu zadavaciho fizeni) fadné, tedy s
nejlepsi odbornou pédi:

1.5.1. zkontroloval objednatelem predané podklady, zejména projektovou dokumentaci a shledal je
Uplnymi, bez vad a nebo rozport , vznesl veskeré dotazy na nejasnosti
a chyby, které z titulu své odbornosti nalezl (nebo s ohledem na svoji odbornost mél nalézt) v
zadavaci dokumentaci (chyba, nevhodnost, finanéni neefektivnost v feseni projektové dokumentaci,
kterou by mél z titulu své odbornosti zjistit). Z tohoto divodu zhotovitel souhlasi s tim, Ze veskeré
dalsi ndklady ¢i posuny a zmény terminu dodani, které by vzesly z neodborného nebo nedbalého
posouzeni zadavaci dokumentace a z toho vzesSlého stanoveni nizsi nabidkové ceny nebudou
objednatelem uzndny jako viceprace, nebudou proplaceny a nedojde k posunuti stanovenych
termind.

1.5.2. navstivil stavenisté, provéfil mistni podminky na stavenisti a vyhodnotil je jako vyhovujici

1.5.3. vzalv potaz skute¢nost, Ze cena dila je sjedndna jako maximalni a neprekrocitelna.

1.5.4. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nemUZe Zadat zvySeni ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo
jiné naklady, nez bylo predpokldadano. Pokud si vSak dilo vyZzada nizsi usili ¢i naklady, neZ bylo
predpokladano, ma objednatel pravo na cenu odpovidajicim zplsobem snizenou.

1.5.5. Zhotovitel souhlasi stim, Ze nemd ndarok na nadhradu ucelné vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych hotovych vydajl souvisejicich s jeho Cinnosti dle SOD.

2. VECI URCENE K PROVEDENI DiLA

2.1. Véci, které jsou potrebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

2.2. Objednatel preda zhotoviteli po podepsani smlouvy o dilo 1 vytisk projektové dokumentace (dale jen PD).

3. STAVENISTE

3.1. Objednatel pfenecha zhotoviteli stavenisté bezplatné na dobu realizace sjednanou SOD a doby sjednané pro
vyklizeni stavenisté.

3.2. Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté tak, aby zhotovitel mohl zahdjit a provadét prace podle schvalené
PD.

3.3. Objednatel oznami zhotoviteli nejméné 2 dny predem datum predani stavenisté. O predani a prevzeti
stavenisté bude vypracovan pisemny zapis.

3.4. Zhotovitel je povinen vymezit a vytycCit stavenisté a zabezpecit je proti vstupu tretich osob.

3.5. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné Skody

na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni uvést stavenisté do plvodniho stavu. Po dobu
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vystavby odpovida zhotovitel za véci uloZzené na stavenisti. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektl stavenisté je povinen zahrnout do nabidkové ceny, véetné pripojek k odbérovym mistlim elektfiny a
vody na stavenisti.

3.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli finanéni ¢astku za skutec¢né odebranou el. energii a vodu ke kterym
mu objednatel umoZni se na stavenisti pfipojit.

3.7. Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel ve smlouvou sjednaném terminu. Zhotovitel je povinen
uvést stavenisté do plvodniho stavu.

3.8. Zhotovitel je povinen stavenisté oplotit a oznadit dle platnych norem.

3.9. Zhotovitel je povinen provadét na svdj naklad uklid veskerych (verejnych i neverejnych) komunikaci a
prostor znecisténych pfi provadéni stavby.

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1. Zhotovitel je povinen veskery vybourany material pribézné odvazet, tj. nevytvaret na stavenisti skladky a
uloZit vybourany material na misté oficialni skladky. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty v cené dila.

4.2, Zhotovitel odpovida vici objednateli za dodrzovani zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisa.

4.3. Zhotovitel prebird v pIném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani i dodrZzovani

predpisli o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci, dodrzovani pozarnich predpist zak. ¢. 133/1985 Sh.
o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci. Zhotovitel
je povinen v pribéhu provadéni praci nepfekracovat hodnoty hluku dané hygienickymi predpisy.

44, Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyZzadované kvalité a stanovenych terminech.

4.5, Zhotovitel je povinen do 5 dnl od predani stavenisté oznacit stavenisté docasnou informacni tabuli
(velkoplo$ny reklamni panel) dle jednotného vzoru platného pro stavby realizované statutdrnim méstem
Plzen s uvedenim ndzvu firmy, jménem stavbyvedouciho v¢. tel. Cisla, terminy vystavby a jménem
technického dozoru investora, vC. tel. Cisla. Po skonéeni realizace stavby je zhotovitel povinen odstranit tuto
docasnou informacni tabuli.

4.6. Jakékoli omezeni provozu arealu (preruseni dodavek el. energie, vody, plynu, naruseni odtoku odpadnich
vod, atd.) je zhotovitel povinen napldnovat a ozndmit objednateli minimalné 14 dni pfedem, zhotovitel je
povinen toto omezeni projednat a nechat odsouhlasit (pisemné) vSemi subjekty plsobicimi v aredlu. Doba
omezeni musi byt minimalizovdna na mozné maximum. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlaseni,
pfipadné provedeni terminové zmény planované odstdvky.

4.7. V pripadé potreby zhotovitele zajistit soucinnost od stavajicich dodavateld SITMP (napojeni na EZS, EPS,
datové sité, atd.) je zhotovitel toto povinen oznamit objednateli min. 5 dni dopredu

4.8. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povérené k vedeni stavby

4.9. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky a technicky dozor za objednatele a
vSemi ostatnimi osobami zd¢astnénymi pfi procesu stavby.

4.10. V pripadé potreby je zhotovitel opravnén svolat se zucastnénymi subjekty schlizku. Doklad o doruceni
oznameni o schiizce je povinen obstarat zhotovitel.
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.11.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

6.2.

6.3.

Veskera jednani, a to jak pisemna tak i Ustni, tykajici se objednatele stavby nebo jednani s osobami
stavbou dotcenymi, pripadné se subjekty, jimz by vznikla Skoda, budou vedena ze strany zhotovitele v
Ceském jazyce.

Zhotovitel zajisti pro navstévy stavby min. 2 ks ochrannych pfileb a vystraznych vest. Zhotovitel je
povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve verejné sprave, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen archivovat veskeré dokumenty, které souvisi s touto zakdzkou po dobu 10 let po
skonceni pInéni zakazky.

Veskeré povinnosti zhotovitele jdou kjeho tizi.

ZASTUPCI SMLUVNICH STRAN, OPRAVNENE OSOBY
Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ve vécech technickych:
opravnéné osoby objednatele:
technicky dozor: Tomas Cholinsky,
Michal EdlI,

_autorsky dozor: Jan Weilguny,

opravnéné osoby zhotovitele

pracovnik opravnény k vedeni stavby ( osoba uvedena zhotovitelem v nabidce, splnujici tento
kvalifikacni poZadavek)

FrantiSek Zatko,

Opravnéné osoby objednatele maji pravo pfi realizaci dila kontrolovat rozsah, kvalitu provadénych
praci, odsouhlasovat mnoZstvi skutecné provedenych praci, pfebirat zakryvané konstrukce i vlastni dilo.
Technicky a autorsky dozor objednatele maji opravnéni k pfikazu preruseni praci v pfipadé poruseni
zavaznych bezpecnostnich nebo technologickych postupld a norem, nebo hrozi-li nebezpeci vzniku
Skod.

Smluvni strany spolu budou komunikovat bud pisemné na adresy stanovené v zahlavi této smlouvy,
nebo prostrednictvim opravnénych osob.

Smluvni strany se zavazuji vzdjemné spolupracovat a poskytovat si veskeré informace potrfebné pro
radné plnéni svych zavazk(. Smluvni strany jsou povinny informovat druhou smluvni stranu o
veskerych skutec¢nostech, které jsou nebo mohou byt dileZité pro fadné plnéni této Smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny plnit své zavazky vyplyvajici z této Smlouvy tak, aby nedochazelo k
prodleni s plnénim termint a s prodlenim splatnosti penéznich zavazk(.

Objednatel se zavazuje umoznit Zhotoviteli pfistup na misto plnéni tak, aby byl Zhotovitel schopen
splnil pfedmét smlouvy.

SKODY (ODPOVEDNOST ZA SKODU), POJISTENI

Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za zplsobenou skodu v rdmci platnych pravnich predpist a
této Smlouvy. Obé smluvni strany se zavazuji vyvijet maximalni usili k predchazeni Skodam a k
minimalizaci vzniklych skod.

Zadna ze smluvnich stran neodpovida za $kodu, ktera vznikla v disledku vécné nespravného nebo jinak
chybného zadani, které obdrZela od smluvni strany. Zddna ze smluvnich stran neni odpovédna za
nesplnéni svého zdvazku v dlsledku prodleni druhé smluvni strany nebo v dasledku mimoradné
nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na vili jedné ze smluvnich stran (§ 2913
Obcanského zakoniku).

Smluvni strany se zavazuji upozornit druhou smluvni stranu bez zbyte¢ného odkladu na vzniklé
okolnosti vyluujici odpovédnost branici Ffadnému plnéni této Smlouvy. Smluv strany se zavazuji vyvijet
maximalni Usili k odvraceni a pfekonani okolnosti vylu€ujicich odpovédnost.
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6.4. Vsechny skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do dne, kdy
nebezpedi Skody prechdzi na objednatele (tj. dnem preddani celého dila), jdou k tizi zhotovitele.

6.5. Za vSechny skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym osobam,
odpovida zhotovitel a je povinen hradit vzniklou skodu.

7. KONTROLA PRACI

7.1. Objednatel a opravnéné osoby objednatele kontroluji provadéni praci podle PD a sjednanych predpist pro
stanoveni kvality v predepsanych kvalitach.

7.2. Objednatel ¢i jeho opravnéné osoby mohou pozadat zhotovitele o doloZeni zpUsobu provadéni praci a
technologickych postup.

7.3. Materialy nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt z natizeni objednatele

¢i jeho opravnénych osob ze stavenisté odstranény v objednatelem poZadované lhité, nestane-ll se tak,
muzZe jejich odstranéni na naklad zhotovitele zajistit objednatel.

7.4. Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel nahradit
bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim objednateli Skoda, zavazuje se zhotovitel jl uhradit
objednateli v pIné vysi.

7.5. Za Ucelem zajisténi plynulosti vystavby budou min. 1 x tydné svolavany objednatelem kontrolni dny stavby,
na které je povinna dostavit se opravnéna osoba zhotovitele dle ¢l. 5 této prilohy.

8. ZAKRYVANE KONSTRUKCE
Pred zakrytim praci a konstrukci, je zhotovitel povinen véas (to je min. 2 pracovni dny predem) vyzvat
zastupce objednatele (tel. nebo emailem prostfednictvim opravnénych osob) k provedeni kontroly.
Pfipadné vymezeni rozsahu praci, které budou kontrolovany - napf. uloZeni potrubi, kabeldZze apod. bude
vymezovano predem zapisem ve stavebnim deniku.

9. ZMENY ROZSAHU DILA

9.1. Objednatel si vyhrazuje pravo provést nutné uUpravy projektu. Vyhrazuje sl pravo vypustit provedeni
nékterych praci nebo poZadovat provedeni praci nutnych k provozuschopnosti dila (napf. v disledku zmény
zavaznych predpist nebo poZadavkil vzniklych v pribéhu vystavby, pozadavku na zménu kvalitativnich
podminek oproti zadani). Je viak povinen v téchto pfipadech resit otazky uhrady podle cenovych podminek
uvedenych v nabidce a pripadné dohodnout zménu lh(t provadénych praci.

9.2. Podminky zmény véetné zmény ceny , dle tohoto ¢lanku, budou projednany pred zapocdetim téchto praci,
ocenéni viech praci bude ve stejné cenové hladiné jako vypracovand nabidka po celou dobu plnéni zakdazky.
9.3. Veskeré zmény stavby (i ty, které nemaji vliv na zménu ceny) budou doloZeny zapisem do stavebniho deniku

¢l dodatkem smlouvy.
9.4. Objednatel je opravnén pozadovat doloZzeni zmény ceny kalkulaci ceny, rozkladem ceny, pfipadné doloZzenim
faktury jak za dodavky, tak | za poddodavky (subdodavky) dle skute¢nosti.

10.  STAVEBNI DENIK

10.1. O prubéhu praci na stavbé vede zhotovitel stavebni denik podle ustanoveni § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, ve znéni pozdéjsich predpisi a vyhlasek, kterymi se provadéji néktera ustanoveni
stavebniho zdkona ve znéni vyhlasky:

10.1.1. béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale ptistupny,
10.1.2. denni zaznamy citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci po provedeni praci.

10.2. Jestlize zastupce zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem ve stavebnim deniku je povinen pfipojit k
zaznamu do 3 pracovnich dnQ svoje vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Jestlize
technicky dozor objednatele nesouhlasi s obsahem zapisu ve stavebnim deniku, je povinen pfipojit k
zaznamu do 3 pracovnich dnl svoje vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.

10.3. Kopie deniku uchovava zhotovitel 10 let od ziskani kolaudaéniho souhlasu, originadl preddva bezodkladné
objednateli.

11.  PREDANI DILA
11.1. Zhotovitel odevzda a objednatel prejima dilo v rozsahu stanoveném smlouvu a jejimi ptilohami a za splnéni
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sjednanych podminek. Preddni a prevzeti dila bude stvrzeno podepsdnim pfejimaciho protokolu
opravnénymi osobami. Za splnéni zavazku zhotovitele ze smlouvy je povazovdn:
e posledni termin predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd,
® coz je soucasné termin pfechodu nebezpeci skody na zhotovované véci.
11.2. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit. Za nedokoncenou dodavku je povazovano
dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro toto dilo nebylo vydani povoleni k zahdjeni uzivani stavby
stavebnim Uradem.

AMADEO HOLDING s.r.0

Spaniaiova 1289/80, Praha 6 163 00
100:27370721 DIC:CZ27370721
zdpis v OR u Mést. soudu v Praze
odd. Cvl. 109029
orovozovna: Malicka 15, 320 00 Plzen
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Plzen

1C0:27370721; DIC:CZ27370721

Tel.: 725 027 344, 725 044 808

clen skupiny

CZECH DECO TEAM

Odbératel: Letisté pro drony

Datum vystaveni: 2017

Platnost do: 2017

P S NS NN | SO
Materidl MnoZst\ MJ Cena za mj
JUTAgrass Adventure 1267 m2 249,00 K¢
Prkna k obvod upevnéni 0 bm 0,00 K¢
Haky k upevnéni spojl 200 ks 8,50 K¢
Podlozka 1300 bm 0,00 K¢
paska spojovaci 300 bm 40,00 K¢
Lepidlo 85 kg 90,00 K¢
Prdce

Pokladka 1267 m2 25,00 K¢
doprava 3 ks 350,00 K¢

Plocha pro listy : 1267 m2

Cena bez DPH
DPH 21%

Cena s DPH
Mnozstvi v¢.profezu: 1267 m2

Cena celkem

315 483,00 K¢
0,00 K¢

1 700,00 K¢
0,00 K¢

12 000,00 K¢
7 650,00 K¢

31 675,00 K¢

1 050,00 K¢

368 508 K¢
77 387 K¢

445 895 K¢

Nase nabidka krytin: PVC, vinyl, pfirodni linoleum. Koberce objektové a bytové. Plovouci laminatové, dfevéné, dyhované

a korkové podlahy, korkové ¢tverce a dievéné masivni podlahy.
Vyrobci: Tarkett, Forbo, Fatra, IVC, Edel, Par-ky, Balterio, Meister, Berthold, ESCO, Singha, Teka....
Montazni podminky: relativni vihkost 40-65%, pristup k elektrické energii, minimalni teplota 18°C.
Konec¢na cena bude vyhotovena dle skutecné
spotfebovaného mnoZstvi materidlu a vykonané
prace. Zalohu klient zaplati ve vysi 50%, doplatek
v hotovosti po dokonceni zakazky a predani dila,
provozi pokud nebylo dohodnuto

Schvalil:

jinak. Zaruka se vztahu e na montaz v délce 24mésict za predpokladu spravného uzivani a pravidelné péce.

VypracovaWAIXP KOLMim S.r.O.
VYpracovanou 1299/80j pre)ha g 163 Q)

Cpy|7°721 DIE.€227370721
zdpi\tf\nRsU Mést. soudu v Praze \\Vdc/NCvl. 109029 oypa: MamkdJb, 320 00 Plzeri



