
Smlouva o dílo

j>S/W# f liOli IMP (dle objednatele)
č. 3E22A12003 (dle zhotovitele)

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „zákon"):

„Břeclav - Modernizace MKDS 2021"

Článek 1
Smluvní strany

Zhotovitel: 3E system, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 69248

zastoupený: Ing. Radkem Křivánkem, jednatelem

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

29264383

CZ29264383

plátce DPH

ICO:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen Zhotovitel)

Objednatel:

adresa:

zastoupené:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen Objednatel)

Město Břeclav

nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Ing. Bc. Stanislavem Hrdličkou - velitelem MP

00283061

CZ00283061



Článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce a instalaci na akci 
„Břeclav - Modernizace MKDS 2021" (městský kamerový dohlížecí systém - dále jen „dílo"). 
Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené 
v či. 3.1. smlouvy. 

2.2. Součástí dodávky díla jsou i následující práce a činnosti: 

• zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

• účast na pravidelných kontrolních dnech, 

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

• provedení přejímky stavby, 

• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

• průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů ve dvou vyhotoveních. 

2.3. Zhotovitel dokončí dílo úspěšným komplexním vyzkoušením za účasti objednatele, kterým 
prokáže, že provedené dílo je kvalitní, způsobilé k předání a převzetí a schopné provozu. 

2.4. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je 
použít jen za účelem provádění díla a je povinenje objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí 
předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním. 

2.5. Zhotovitel oznámí objednateli termín montáže nejméně 5 kalendářních dní předem 



v 

Článek 3 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody 

3.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel. 

3.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla 
do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla. 

Článek 4 

Cena za dílo a platební podmínky 

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši: 
Cena za dílo bez DPH 319.010,00 Kč 
DPH 21 % 66.992.00 Kč 
Cena celkem vč. 21 % DPH 386.002,00 Kč 

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

4.2. Tato cena je schválena objednatelem i zhotovitelem a změnu lze provést jen po písemném 
souhlasu obou stran formou číslovaného dodatku. Položkové ceny uvedené v nabídce zůstanou 
zachovány a zhotovitel je jimi vázán při plnění zakázky. 
Jestliže technická data udaná objednatelem neodpovídají skutečným provozním podmínkám, nebo 
jestliže byl zhotovitel pozdě nebo vůbec neinformován o okolnostech vyžadujících konstrukční 
úpravy nebo změny materiálu zboží, potom náklady spojené s těmito změnami hradí objednatel. 

4.3. Záloha nebude poskytnuta. Pokud při realizaci stavby bude nutné provést práce nad rámec 
specifikace díla a cenové nabídky, bude vyhotoven dodatek smlouvy, odsouhlasený objednatelem i 
zhotovitelem. 

4.4. Bude vystavena jedna konečná faktura na zhotovené dílo, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit 
po předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí předmětu díla. 
Objednatel odsouhlasí soupis plnění zhotovitele, oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky. 
Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 3 
pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená 
či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu 
nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo 
na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury je datum 
uvedené na předávacím protokolu k dílu. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je 
přílohou faktury. Vyjádření objednatele podle tohoto odstavce a úhrada faktury však výslovně 
nenahrazuje převzetí příslušných plnění objednatelem ani uznání nároků zhotovitele spjatých 
až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla. 

4.5. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení do sídla objednatele. 

4.6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné 
vady, včetně vad týkajících se příloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je 
objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. 
V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením 
opravené faktury do sídla objednatele. 

4.7. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli 
s pozastávkou, a to i před její splatností. 

4.8. Objednatel prohlašuje, že akce „Břeclav - Modernizace MKDS 2021" není používána 



k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše 
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

v 

Článek 5 
Lhůta k provádění díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele 
provést dílo v této lhůtě: 

a) zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy (30.7.2021) 
b) předání předmětu díla objednateli: nejpozději do 1.11.2021 
Ukončení zkušebního provozuje stanoveno nejpozději do 20.10.2021. 

Bude-li zhotovitel provádět práce o sobotách, nedělích nebo svátcích, nebudou práce zahájeny dříve 
než v 09:00 hodin a budou ukončeny nejpozději do 17:00 hodin. 

v 

Článek 6 
Povinnosti objednatele a zhotovitele 

6.1. Místem provádění díla je město Břeclav, jednotlivá místa kamerových bodů. 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli místa realizace projektu způsobilé k zahájení sjednaných prací na 
dobu plnění předmětu díla. 

6.3. Zhotovitel je mimo jiné povinen 
užívat pouze přípojná místa určená objednatelem, 

- místa realizace vyklidit ke dni předání a převzetí předmětu díla, 
vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají být při 
dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná, 

- provést všechny sjednané nebo předepsané zkoušky, a to ve vhodné době odpovídající 
postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel 
se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k účasti na zkouškách, 

- před předáním předmětu díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě 
technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohli 
provozovat, 

- vést stavební deník. 

6.4. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezujících užívání předmětu díla 
je zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 24 hodin od prokazatelně doručeného 
písemného oznámení. Za doručení se pro účely této smlouvy považuje doručení doporučeného 
dopisu, odmítnutí převzetí doporučeného dopisu nebo jeho nevyzvednutí v úložní době. 

Článek 7 
Sankce 

7.1. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného plnění zakázky činí 
2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

7.2. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků ve výši 
2.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 

7.3. K zahájení odstranění vad v záruční době se zhotovitel dostaví nejpozději do 12 hodin od 
doručení výzvy k odstranění závad. Odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje provést do 



36 hodin od doručení výzvy k odstranění závad. Při nedodržení kterékoliv z těchto povinností se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli částku 2.000,- Kč za každý takový případ za každý kalendářní 
den prodlení. 

7.4. V případě nedodržení dostupnosti datových linek ze strany zhotovitele se zhotovitel dostaví 
nejpozději do 6 hodin od doručení výzvy k odstranění závad. Odstranění vad v záruční době se 
zhotovitel zavazuje provést do 24 hodin od doručení výzvy k odstranění závad. Při nedodržení 
kterékoliv z těchto povinností se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli částku 2.000,- Kč za každý 
takový případ za každý kalendářní den prodlení. 

7.5. V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

7.6. Veškeré sankce podle tohoto článku jsou splatné do 15 dnů od doručení písemné výzvy 
oprávněné strany k její úhradě. 

Článek 8 
Záruka 

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na zařízení a montáž v trvání 24 měsíců od termínu dodání díla. 

8.2. Výše uvedená záruka zaniká, jestliže objednatel nebo třetí strana na jeho žádost provede zásah, 
opravu nebo změnu na zařízení, jež je předmětem dodávky zhotovitele a to bez písemného souhlasu 
zhotovitele. 

8.3. Záruky zhotovitele se nevztahují: 
na běžné provozní opotřebení, 

- na poruchy způsobené nepozorností a nedbalostí při provozování, nedodržováním provozních 
předpisů zařízení nebo provozem za jiných než sjednaných podmínek a parametrů. 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

9.1. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím souhlasí, aby Veřejný 
zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 
v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému 
může kdykoliv v budoucnu dojít. 

9.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 

9.3. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla dle obecně 
závazných předpisů. 

9.4. Splnění dodávky je úplné dokončení díla (bez vad a nedodělků), vyklizení staveniště a podepsání 
zápisu o předání a převzetí díla. Dále předání dokladů o předepsaných zkouškách, předání 
dokumentace skutečného provedení. 

9.5. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 30 kalendářních dní. je 
zadavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.6. Tato smlouvaje vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 
jejím podepsání dvě vyhotovení. 



Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku - 3E system, s.r.o.
Příloha č. 2 - Modernizace MKDS 2021 - situace kamer
Příloha č. 3 - Cenová kalkulace

V Břeclavi dne
3 0 -07- 2021

V Brně dne 28.7.2021

objednate
Ing. Bc.
velitel MP

; system, s.r.o,
o
64 'iI :

3E system, s.r.o.
Ing. Radek Křivánek



Výpis 

Datum vzniku a zápisu: 
Spisová značka: 
Obchodní firma: 
Sídlo: 

Identifikační číslo: 
Právní forma: 

Předmět podnikání: 

Statutární orgán: 
jednatel: 

Způsob jednánu 
Prokura: 

Společníci: 
Společník: 

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Brně 
oddíl C. vložka 69248 

26. ledna 2011 _ ___[ 

C 69248 vedená u Krajského soudu v Brně 

3E system, s.r.o. 
Brno - Soběšice, Klarisky 626/21, PSČ 64400_ 
292 64 383 

Společnost s ručením omezeným 

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení 
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
projektová činnost ve výstavbě 
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 

Ing. RADEK KŘIVÁNEK, dat. nar. 14. května 1969 
Brno - Soběšice, Klarisky 626/21, PSČ 64400 
Den vzniku funkce: 26. ledna 2011 _ 
Jednatel zastupuje společnost v celém rozsahu samostatně. 

MARCELA KŘIVÁNKOVÁ, dat. nar. 21. září 1967 
Klarisky 626/21, Soběšice, 644 00 Brno 
Prokurista jedná samostatně. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc není prokurista 
oprávněn. 

Ing. RADEK KŘIVÁNEK, dat. nar. 14. května 1969 
Brno - Soběšice, Klarisky 626/21, PSČ 64400 

Podíl: 

Základní kapitál: 
Ostatní skutečnosti: 

Vklad: 200 000,- Kč 
Splaceno: 200 000,- Kč 
Obchodní podíl: 100% 
Druh podílu: základní 
Kmenový list: nebyl vydán 

200 000,- Kč 

Počet členů statutárního orgánu: 1 
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

Údaje platné ke dni: 13. května 2021 03:38 1/1 
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AKCE BŘECLAV- MODERNIZACE MĚSTSKÉHO DOHLEDOVEHO 

KAMEROVÉHO SYSTÉMU - 2021 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

KONTROLNÍ ROZPOČET REKAPITULACE NÁKLADŮ 

Cast 

1 

Základní rozpočtové náklady 

TECHNOLOGIE MKDS - KAMEROVÉ BODY 

Celkem 

Sazba DPH 21% 

Celkem 

319 010 Kč 

319 010 Kč 

66 992 Kč 

CELKEM S DPH 386 002 Kč 

1 



TECHNOLOGIE MKDS - KAMEROVÉ BODY 

Kamerový bod 

C 

1 

2 

4 

8 

C 

1 

4 

5 

6 
7 

Popis položky 

IP kamery a příslušenství 

Venkovní IP Speed Dome kamera Full HD (1080p), Den/Noc s IRC fitrem. 40x opt. zoom +10x el. zoom. 

horizontální rozsah otáčeni 360°. vertikálně -10° až 190°. 1/2.8" progressive scan CMOS Sony. min. citli\ost 

barva 0.02lx / BW 0.001 Ix. HDR < 110dB, H.264/H.265/MJPEG, max.30fps, stabilizátor obrazu, detekce 

aktivity, maskováni 20 zón, vkládáni textu k pozici, sekvence 8x / trasa 8x / AutoPan 4x. 4x alarmovy vstup/ 2x 

alarmovy vystup, obousměrné audio. 10/100 Base/T - RJ45. slot pro mikraSDHC kartu, napájeni 

12VDC/24VAC nebo PoE+ max. cca 30W, -40° až +50°C. IP66/IK10, rozměry o210mm x 297mm, hmotnost 

2.9ka 
SW licence pro záznam |edné IP kamery do videoserverii řady G-Core GST 

Drobný montážní a instalační material 

Kamerový bod celkem 

Ostatní služby a přidružené práce 

Jednotka 

ks 

ks 

soubor 

Počef 

5 

5 
1 

Jetin cena 

51 530,00 Kč 

4 450,00 Kč 

1 320,00 Kč 

Dodávka 

257 650.00 Kč 

22 250.00 Kč 

1 320.00 Kč 
28? 220,00 Kč 

Monfóž 

17 880.00 Kč 

2 500.00 Kč 

1 900.00 Kč 
22 280,00 Kč 

Zahrnuji konfiguraci systému, koordinace. školeni s uživatelem, VRN a další 

Popis položky 

Koordinace se správcem stávajícího zařízeni MKDS 

Konfigurace do stav. technologie, komplet zprovozněni všech funkčních bodů dle požadavku zadavatele 

Demontáž stávající kamery 

Provedni funkční zkoušky systému, revize systému 

Doprava materiálu (% z dodavky) 
Ostatní služby a přidružené práce celkem 

Jednotka 

hod 

hod 

Ks 

hod 

% 

Počet 

2 

4 

5 

2 
1 

Jedn. cena 

750.00 Kč 

1 150.00 Kč 

650.00 Kč 

1 150 00 Ke 

3 860 00 Kč 

Dodávka Montáž 

1 500 00 Kč 

4 600.00 Kč 

3 250.00 Kč 

2 300.00 Kč 

3 860.00 Kč 
15 510,00 Kč 

lííWslí* ■ 

Mezisoučet 

TECHNOLOGIE MKDS - KAMEROVÉ BODY celkem 

281 220 Kč 37 790 Kč 

386 002 Kč 

2 


