
 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY 

Vazební věznice Teplice 

Daliborova stezka 2233, PS 53, 415 01 Teplice, 

Tel.: 417 593 202, fax: 417 593 111, ISDS: bned48g 

 

 SMLOUVA O DÍLO  
ČJ: VS – 98724-3/ČJ-2021-801550 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

„VV Teplice – Oprava vzduchotechniky“ 

 

 

Článek I.  

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:  Česká republika 

Vězeňská služba České republiky  
Sídlo:    Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

IČ:   00212423     

DIČ:   CZ 00212423 není plátcem DPH v hlavní činnosti 

 

Vazební věznice Teplice, 

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne  1.10.2017, pod č.j.: VS 96665-2/ČJ-

2017-800020-SP, Vrchní rada plk. Ing. Michal Kruťa, Ředitel Vazební věznice Teplice,  

 

Místo plnění veřejné zakázky: 

Vazební věznice Teplice 

Daliborova stezka 2233, 415 01 Teplice 

ISDS: bned48g 

Bankovní spojení: ČNB Ústí n/L, č. ú. 000-78543881/0710 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. 
Sídlo:   Gorkého 1613, 436 01, Litvínov 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26738 
za níž jedná  Zdeněk Hába – jednatel společnosti 
IČO: 29683218 
DIČ: CZ28683218 
bankovní spojení: komerční banka, a.s., pobočka Litvínov, č.ú. 43-3605350277/0100 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) 

 

Článek II. 

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 

1) výzva objednatele k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ze dne 4. 6. 2021. 

 

- příloha č. 1 - Smlouva o dílo 

- příloha č. 2 - Krycí list nabídky  

- příloha č. 3 - Čestné prohlášení  

- příloha č. 4 - Výkaz výměr 

- příloha č. 5 - Projektová dokumentace  

- příloha č. 6 - Seznam významných dodávek  
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2) Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené závazné 

poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 

 

Článek III. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo pod názvem „VV Teplice – Oprava 

vzduchotechniky (dále jen „dílo“) v souladu s výzvou objednatele, spočívající v provedení opravy 

vzduchotechniky, která se nachází v budově Vazební věznice Teplice. Přesný rozsah díla je vymezen 

výzvou k podání nabídky včetně příloh. 

 

2) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

3) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků a převést vlastnické právo k němu 

na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. V. odst. 1. této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 

 

4) Řídící a koordinační činnosti spojené s plněním předmětu díla nesmí zhotovitel vykonávat 

prostřednictvím poddodavatele. 

 

5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit: 

 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

d) přesun veškerých hmot a materiálu, kde vzhledem k povaze díla bude zapotřebí použít jeřáb, 

e) odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu dle platných právních předpisů, 

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

g) všechny nezbytné zkoušky a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 

předpisů platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů, 

h) průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

v platném znění, prohlášení o shodě. 

 

6) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou 

kvalitou i rozsahem odpovídalo účelů smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb 

objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu: 

 

- s touto smlouvou v rozsahu všech jejich příloh, 

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových 

normách jako doporučující), 

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- obecně závaznými právními předpisy, 

 

7) Z důvodu zachování nutného provozu kuchyně pro vězněné osoby, bude samotný výkon práce na 

vzduchotechnickém zařízení v prostorách Vazební věznice Teplice prováděn: 

 

→ ve všední dny (pondělí – pátek) v době pracovní směny, tzn. od 7:00 do 18:00 hodin 

 

8) V době opravy vzduchotechniky bude zachován plný provoz alespoň jedné kuchyně. 
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Článek IV. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zahájeno nejdéle do 10 kalendářních dnů od podpisu této 

smlouvy a dokončeno nejpozději do 30 kalendářních dnů od zahájení prací.  

 

2) Dílo je provedeno a připraveno k předání objednateli v okamžiku, kdy je provedeno v požadovaném 

rozsahu a zároveň je schopné bezpečného a spolehlivého provozu. 

 

3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III, této smlouvy nejpozději do 30. 9. 2021. 

 

4) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“), je 

zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při 

provádění zabezpečovacích prací na díle postupovat s odbornou péčí a dle pokynů objednatele tak, aby 

nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla, zejména v případě mimořádných 

bezpečnostních opatření nebo mimořádné situace. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. V době trvání sistace díla 

neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat 

sistace díla, se prodlužuje doba dohodnutá pro jeho dokončení v odst. 1 tohoto článku a lhůty stanovené v 

harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

5) Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání smlouvy 

nemohl předvídat a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc – např. válka, živelní 

pohroma, generální stávky), prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším 

provádění díla, doba plnění díla stanovená v odst. 1 tohoto článku. Za okolnost vyšší moci se naproti 

tomu nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky energií, médií apod. Zhotovitel je povinen 

neprodleně, nejpozději však do dvou kalendářních dnů objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší 

moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři 

měsíce, má kterákoli ze smluvní stran právo od smlouvy odstoupit. V případě přerušení provádění díla 

z jiných důvodů na straně zhotovitele než je stav vyšší moci, je objednatel oprávněn projednat 

se zhotovitelem důvod přerušení prací a dohodnout se zhotovitelem termín opětovného zahájení prací na 

díle. Nezahájí-li zhotovitel ve stanovené lhůtě práce nebo prohlásí-li, že svůj závazek nesplní, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Přerušení prací na straně zhotovitele z jiných důvodů než je stav vyšší 

moci, nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla dle odst. 1 tohoto článku. 

 

6) Místo plnění předmětu smlouvy je: budova Vazební věznice Teplice, Daliborova stezka 2233, která je 

umístěna na pozemku č. parc. 3661/7, zapsáno na LV 6069 v k. ú. Teplice. 

 

 

 

Článek V. 

CENA DÍLA 

 

1) Celková cena díla této smlouvy byla dohodnuta ve výši: 

 

Cena celkem bez DPH:  2 850. 000,- Kč  
slovy:dvamilionyosmsetpadesáttisíckorunčeských 

DPH  21 %:     598. 500   Kč 

slovy: pětsetdevadesátosmtisícpětsetkorunčeských  

Cena celkem vč. DPH:          3 448. 500,- Kč  

slovy: třimilionyčtyřistačtyřicetosmtisícpětsetkorunčeských 

 

2) Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (oceněného výkazu výměr - příloha č. 5) ve smyslu § 2621 

občanského zákoníku. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, 
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zejména s jejich odvozem nebo likvidací, vč. přesunu hmot a zařízení jeřábem. Skryté překážky 

provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel písemně bez zbytečného 

odkladu objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627 občanského zákoníku. 

 

3) Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným 

zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným 

dodatkem k této smlouvě.  

 

4) Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztíží, může o 

spravedlivém zvýšení ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

5) Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla jako 

celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním smlouvy ze 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (zejména odvoz 

a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně 

díla. Součástí ceny díla jsou také: 

 

a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 

b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

c) náklady na přesun materiálu a zařízení na střechu kuchyně prostřednictvím jeřábu, 

d) montáž a demontáž stávajícího zařízení, 

 

 

Článek VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna jednorázovým plněním v české 

měně a to na základě jediné faktury, která bude vystavena nejpozději do 10. kalendářních dnů od převzetí 

díla objednatelem. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 11 zák. č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 29 zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (pokud je zhotovitel plátcem DPH), 

§ 435 OZ, potvrzený soupis skutečně provedených prací a smlouvou stanovené náležitosti. Splatnost 

faktury je stanovena v délce 60 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna 

okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, 

objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až 

okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.  

 

 

 

Náležitosti faktury: 

 

Odběratel: Vězeňská služba České republiky 

  Soudní 1672/1a 

  140 67 Praha 4 – Nusle 

  IČO: 00212423 

 

Konečný příjemce:  Vazební věznice Teplice 

    Daliborova stezka 2233 

    415 01 Teplice 

 

Současně je nezbytné pro rychlé zpracování a dodržení termínu splatnosti faktury zaslat tuto fakturu na 

adresu konečného příjemce, tedy: 

 

Vazební věznice Teplice 

Daliborova stezka 2233 

415 01 Teplice 



          ČJ: VS – 98724-3/ČJ-2021-801550 

 

5 

 

 

nebo na e-mail dkocis@vez.tep.justice.cz 

 

Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. 

 

2) Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), 

doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně 

souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o dílčím 

plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, 

odstranění vad a nedodělků a záruční lhůty podle ustanovení článků XII. a XIII. této smlouvy.  

 

3) Objednatel je oprávněn smluvní pokutou, případně náhradou škody, na které mu v důsledku porušení 

závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných 

ustanovení této smlouvy.  

 

4) Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit 

povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. 

V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči 

objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně 

z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou 

daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve výši 

poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami 

ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty 

z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.  

 

5) Objednatel neposkytuje zálohy.  

 

6) Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem. 

 

 

 

Článek VII. 

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

 

 

1) Objednatel vytvoří zhotoviteli nutné podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní jeho zaměstnancům, 

vstup do objektu, kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci předloží platný doklad totožnosti některého 

ze státu Evropské unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě 

občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak 

podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob vstupujících 

do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru. 

 

2) Zhotovitel je povinen udržovat v místech instalace zařízení pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, 

zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním 

ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení 

těchto předpisů, a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli. 

 

3) Zhotovitel na stavbě zajistí dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a zajistí prokazatelné 

proškolení všech svých zaměstnanců provádějících instalaci zařízení z těchto předpisů a také z podmínek 

práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebnou 

součinnost. 

 

4) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a 

podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s údaji ve výzvě objednatele a případně 

mailto:dkocis@vez.tep.justice.cz
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zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů, písemně oznámí 

objednateli. 

 

5) Zhotovitel byl seznámen s místem plnění zakázky a je si vědom, že práce na díle budou prováděny za 

provozu objednatele a zavazuje se postupovat tak, aby nebyl ohrožen nebo omezen tento provoz 

objednatele.  

 

 

Článek VIII. 

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

 

 

1) Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením instalace díla požádal, zhotovitel mu předloží údaje o 

způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.  

 

2) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. odst. 1. této smlouvy mají přístup na místo plnění díla 

(pracoviště) zhotovitele podle § 2626 občanského zákoníku, za účelem kontroly souladu provádění prací 

se smlouvou a činit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

 

3) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. odst. 1. této smlouvy mají přístup na místa výkonu díla a 

na místa kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů 

státní správy a osob provádějících dílo, je vstup na tyto místa povolen jen se souhlasem odpovědného 

zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2. této smlouvy. 

 

4) Užití § 2609 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. Zhotovitel není oprávněn prodat dílo třetí 

osobě. 

 

5) Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na 

staveništi, 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být 

jako zástupce zhotovitele po dobu instalace díla přítomna v místě prací a musí být vybavena všemi 

pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele, 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění 

povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele, 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani 

povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou 

kontrolou, 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení převzaté od objednatele po dobu jejich 

užívání, 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě instalace na své náklady, 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní 

pravidla platná v areálu objednatele, 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním 

orgánům provádět inspekci v místě instalace z hlediska bezpečnosti práce, kvality, termínu 

instalace a udržování pořádku na převzatém místě instalace. 

 

 

Článek IX. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

 

1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a) ve věcech smluvních: 
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Vrchní rada, plk. Ing. Michal Kruťa –  Ředitel Vazební věznice Teplice 

 

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných 

věcí, odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a správnosti faktury: 

 

Ing. David Kočiš – vedoucí stavebního referátu oddělení logistiky  

tel.: 417 593 260, 778 751 505, e-mail: dkocis@vez.tep.justice.cz 

Michal Sebastian Musil – vedoucí oddělení logistiky 

Tel.:601 559 462, e-mail: mmusil@vez.tep.justice.cz 

 

c) ve věcech ekonomických: 

Ing. Alena Černá – zástupce ředitele Vazební věznice Teplice 

Tel.: 417593230, e-mail: acerna@vez.tep.justice.cz 

 

 

2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

 

a) bez omezení rozsahu:    

 jméno: Karel Petr – technik zakázek 

 tel.: 724 812 866, e-mail:petr@nci.cz 

 

 

3) Smlouvu mohou měnit, doplňovat nebo ukončit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich oprávnění 

nástupci a to na základě písemných dodatků. 

 

4) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy byla 

prokazatelně písemně oznámena druhé smluvní straně (např. zápisem do stavebního deníku).  

 

 

 

Článek X. 

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A RIZIK 

 

1) Vlastnické právo k  dílu přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně 

podepsán protokol o předání a převzetí. 

 

2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku písemného předání a převzetí 

díla. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování díla, které objednatel 

nepřevzal.  

Článek XI. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo 

třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, 

v penězích. 

  

2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě 

závadného stavu do 14 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a 

objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 

3) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, 

pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě se 

zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele. 

 

4) Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem této smlouvy, 

zařízení staveniště a jiný majetek, který má na staveništi, a to včetně pojištění proti živelným pohromám a 

vlastní dodávky po dobu jejich dopravy. Zhotovitel také pojistí sebe pro případ odpovědnosti vůči třetím 

mailto:dkocis@vez.tep.justice.cz
mailto:mmusil@vez.tep.justice.cz
mailto:acerna@vez.tep.justice.cz
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osobám nebo majetku a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Celková výše pojistného plnění se musí rovnat alespoň ceně 

díla, sjednané v článku V. odst. 1. této smlouvy včetně DPH. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu 

trvání této smlouvy. Zhotovitel splní výše uvedený závazek tím, že v den podpisu smlouvy předá 

objednateli kopii podepsané pojistné smlouvy. 

 

 

Článek XII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 

objednateli po odstranění případných vad a nedodělků a dodáním veškeré dokumentace, zejména 

prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, zkoušek, atestů, apod. Objednatel 

nepřevezme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, jejichž původ je v podkladech, 

které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost takových vad neupozornil, ačkoli o nich věděl 

nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud objednatel zpracoval podklady na základě nesprávných 

údajů zhotovitele. 

 

2) Objednatel může podle § 2628 občanského zákoníku převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné 

zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání za 

předpokladu, že byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí s termínem jejich odstranění nejpozději do 

15 kalendářních dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak. 

  

3) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

b) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- atesty, kopie záručních listů, 

- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o shodě na použité technologie a materiály musí 

mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 

- ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje, 

- doklady o provedených revizích a zkouškách.  

 

Náklady spojené s vyhotovením nezbytných dokladů pro provedení přejímacího řízení jsou součástí ceny 

díla.  

 

 

4) V protokolu o předání a převzetí obě smluvní strany uvedou zejména: 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá nebo nepřejímá, 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění a kdo 

nese náklady na odstranění. V případě, že nebude v protokolu o předání a převzetí uvedeno, kdo nese 

náklady na odstranění vad či nedodělků, má se za to, že náklady nese zhotovitel, 

d) dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě 

z ceny za dílo); tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě, 

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal. 

f) popis předávaného díla, popř. jeho části schopné samostatného užívání, 

g) údaje o zhotoviteli díla. 

 

5) K podepsání protokolu o předání a převzetí je oprávněna za zhotovitele osoba uvedená v článku IX. odst. 

2. písm. a) a za objednatele osoby uvedené v článku IX. odst. 1. písm. b).   

 

6) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 kalendářní dny předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.  
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Článek XIII. 

 ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu s touto smlouvou, zejména pokud nevykazuje vlastnosti 

stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy technologické postupy při 

provádění díla, byly použity jiné materiály bez souhlasu objednatele, nebo svým provozem porušuje 

obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považují také vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit 

při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho 

provádění. Užití § 2609 odst. 1) a 2) a dále § 2618 občanského zákoníku se dohodou obou stran vylučuje. 

Zjevné a skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty.  

 

2) Záruční doba za dílo činí 24 měsíců a počíná běžet dnem nabytí převzetí díla. Během této doby odpovídá 

zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve 

lhůtě do jednoho týdne ode dne, kdy se o nich dověděl, pokud vzhledem k povaze vady nebyla 

s objednatelem sjednána jiná lhůta. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady v uvedené lhůtě. Pokud 

zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet 

zhotovitele. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad podle občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

 

3) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá zhotovitel objednateli 

obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost. 

 

4) Vady budou objednatelem ohlašovány na tuto elektronickou adresu: 

  e-mail: nci@nci.cz 

  kontaktní telefon pro potvrzení: 724 812 866, 476 701 266 

 

5) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně. 

 

6) Za nesprávné činnosti zhotovitele se ve smyslu odst. 1 tohoto článku se považuje zejména použití jiných 

materiálů bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

 

 

 

Článek XIV. 

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ 

 

1) Nezaplatí-li objednatel cenu za dílo včas, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení podle nařízení 

vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 

fyzických osob. 

 

2) Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1 této smlouvy) za každý, i 

započatý, den prodlení.  

 

3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu 

uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, uvedené v čl. XII. odst. 

3. písm. c) této smlouvy nebo znemožní přejímací řízení tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné 

osoby. 

 

4) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě stanovené v čl. VIII. odst. 1. této smlouvy 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.  
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5) Smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení uhradí zhotovitel objednateli v případě prodlení 

s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIII. odst. 2. pokud neprokázal, že za tuto vadu nenese 

odpovědnost. 

 

6) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. odst. 1. této smlouvy je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti mlčenlivosti. 

 

7) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli škodu, kterou mu svým 

jednáním způsobil.  

 

8) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování druhé smluvní straně. 

 

9) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobné 

ustanovení čl. VI. této smlouvy. 

 

 

Článek XV. 

 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 

1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.  

 

2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich 

povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a 

společně podniknout kroky k jejich překonání.  

 

3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně dlouhou dobu 

zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelné pohromy. Zhotovitel se 

zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, 

aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu 

případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu 

dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací 

déle než dva měsíce, obě smluvní strany se písemně dohodnou na dalším postupu.  

 

4) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodu, které leží výlučně na jeho straně, 

oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení 

prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut v této smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil 

práce do jednoho měsíce ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně 

vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

 

5) Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární 

ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování 

mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. Zhotovitel je povinen 

zajistit mlčenlivost svých pracovníků ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán objednateli. 

 

6) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

7) Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy mj. v případě, že druhá 

smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV. odst. 8. této smlouvy, závažně nebo 

opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy, nebo v případě, že překážky na straně 

zhotovitele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od 

smlouvy, jestliže na zhotovitele byl prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
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způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud zhotovitel vstoupil 

do likvidace.  

 

8) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

- překročení termínu zhotovení díla dle čl. IV. odst. 1 o více než 20 kalendářních dnů, 

- prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 20 kalendářních dnů. 

 

9) Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou provedeno 

písemně a je účinné dnem doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. 

 

10) Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text smlouvy, popř. údaje o této 

smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět smlouvy, dobu jejího trvání a výši finančního plnění), vše za 

předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis. 

 

 

Článek XVI. 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními 

předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

 

2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné 

dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.  

 

3) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat především 

elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesílatel dozvěděl, že 

ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla 

zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné 

dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo předávány osobně oprávněnými osobami 

s potvrzením jejich přijetí. Smluvní strany si dále ujednaly, že jiná než výše uvedeným způsobem 

provedená písemná komunikace podle této smlouvy je platně vykonána: 

a) v případě osobního doručování okamžikem odevzdání písemnosti, 

b) při doručování písemností v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky okamžikem 

odeslání písemnosti do datové schránky, 

c) při doručování poštou okamžikem doručení doručovací službou.  

 

4) V případě, že adresát odmítne převzetí písemnosti, je den, kdy adresát odmítl písemnost převzít, dnem 

doručení. Pro případ nemožnosti doručení písemnosti prostřednictvím pošty na adresy výše uvedené je 

dnem doručení pátý pracovní den ode dne odevzdání za účelem poštovní přepravy.   

 

5) Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit v Registru smluv a na svém profilu tuto 

smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této 

smlouvy a seznam poddodavatelů a uvedl, kterou část VZ bude každý plnit. 

 

6) Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a 

umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektů střeženého prostoru za předpokladu, že zaměstnanci 

zhotovitele splní podmínky pro vstup do objektů Vězeňské služby ČR dle přílohy č. 8 této Smlouvy, 

pokud tito zaměstnanci předloží platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské Unie nebo platný 

cestovní pas u státních příslušníků ostatních států. Objednatel je oprávněn z realizace díla odmítnout 

kteroukoliv osobu, pokud porušuje své povinnosti dle přílohy č. 8 této Smlouvy, nebo se chová nedbale, 

popř. způsobem nepřiměřeným či neslušným vůči objednateli, či k umístěným osobám. Zhotovitel si je 

vědom zvláštního charakteru provádění díla. 
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Článek XVII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly osoby 

oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit kterákoli ze smluvních stran. 

Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá 

strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu číslovaným dodatkem 

ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo 

jejich právní nástupci.  

 

2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřili podpisem obě 

smluvní strany.  

   

3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si 

její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě hodnoty 

plnění přesahující 50 tis. Kč bez DPH nabývá smlouva účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv zákon 

č. 340/2015 Sb., § 6 odst. 1. Zveřejnění provede objednatel. 

 

5) Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ. 

 

6) Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na 

právní vztahy vzniklé z této smlouvy. 

 

7) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve 

smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí. 

 

8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

 

- příloha č. 1 - Smlouva o dílo 

- příloha č. 2 - Krycí list nabídky  

- příloha č. 3 - Čestné prohlášení  

- příloha č. 4 - Výkaz výměr 

- příloha č. 5 - Projektová dokumentace 

- příloha č. 6 - Seznam významných dodávek  

 

 

 

 

 V Teplicích dne:     V Teplicích dne: 

 

 

 

 

 Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………….……………………………….                        …………….…………………………………. 

                        Vrchní rada       Zdeněk Hába                                

               plk. Ing. Michal Kruťa               jednatel společnosti                                            

        Ředitel Vazební věznice Teplice 


