

# SMLOUVA O DÍLO O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

## Název zakázky: „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021 - PD propustků na TÚ 2171, 2191 a 2271“

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

**Korespondenční e-mail (vyjma faktur):** [ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz)

**Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:**

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-3378/2021**

a

**F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.**

se sídlem: Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov

IČO: 28307453

DIČ: CZ28307453

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 60070

Bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupena: Ing. Barbara Zapletalová, jednatelka společnosti

**Korespondenční adresa:**

Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov

**Korespondenční e-mail:**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2021-221**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021 - PD propustků na TÚ 2171, 2191

a 2271", ev. č. veřejné zakázky zadavatele: 63521073/č.j. výzvy k podání nabídky 14344/2021-SŽ-OR OVA-NPI (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

## **1 Dílo**

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů.

## **2 Předmět díla**

2.1 Předmětem plnění je zhotovení a projednání tří samostatných projektových dokumentací pro stavby opravného charakteru, a to:

2.1.1 **projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby** (dále jen „**PD1**“), řešící přestavbu jednoho železničního propustku v rámci jednoho traťového úseku 2171 (TÚ 2171) a připravované stavby pod názvem „Propustek v km 23,417 trati Studénka - Veřovice“. Jedná se o jednostupňovou projektovou dokumentaci, která bude členěna na stavební objekty dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.

2.1.2 **projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby** (dále jen „**PD2**“), řešící přestavbu celkem dvou železničních propustků v rámci jednoho traťového úseku 2191 (TÚ 2191) a připravované stavby „Propustky v km 50,522 a v km 52,885 trati Olomouc - Krnov“. Jedná se o jednostupňovou projektovou dokumentaci, která bude členěna na stavební objekty dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.

2.1.3 **projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby** (dále jen „**PD3**“), řešící přestavbu celkem čtyř železničních propustků v rámci jednoho traťového úseku 2271 (TÚ 2271) a připravované stavby „Propustky v km 9,931; 12,127; 14,995 a 19,378 trati odb. Moravice - Svobodné Heřmanice“. Jedná se o jednostupňovou projektovou dokumentaci, která bude členěna na stavební objekty dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Jedná se o zhotovení PD1, PD2 a PD3 včetně časového plánu stavby, realizačních rozpočtů, výkazů výměr, zajištění všech dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajištění vydání pravomocného stavebního povolení a příslušných rozhodnutí dle požadavků objednatel a platné legislativy.

2.2 Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.3 Název díla „„Propustek v km 23,417 trati Studénka - Veřovice““ pro PD1, „Propustky v km 50,522 a v km 52,885 trati Olomouc - Krnov“ pro PD2 a „Propustky v km 9,931; 12,127; 14,995 a 19,378 trati odb. Moravice - Svobodné Heřmanice“ pro PD3 je Zhotovitel povinen respektovat při označení projektové dokumentace.

2.4 Předmět díla musí být proveden v souladu s právními předpisy, normami ČSN, interními předpisy Objednatele a technickými normami uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.6 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nebo zadávací dokumentaci výslovně neuvedené, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, anebo měl nebo mohl vědět.

2.5 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím způsobem: <http://www.tudc.cz/> nebo <https://www.spravazeleznic.cz/> (v sekci „O nás“ – > „Vnitřní předpisy SŽ“ odkaz „Dokumenty a předpisy“).

## **3 Cena díla**

3.1 **Cena díla celkem za PD1, PD2 a PD3 bez DPH 1 360 000,00 Kč.**

3.1.1 z toho cena díla za PD1 bez DPH činí 170 000,00 Kč.

3.1.2 z toho cena díla za PD2 bez DPH činí 450 000,00 Kč.

- 3.1.3 z toho cena díla za PD3 bez DPH činí 740 000,00 Kč.
- 3.2 Výše DPH 21% celkem za PD1, PD2 a PD3 285 600,00 Kč.
- 3.2.1 z toho výše DPH 21% za PD1 činí 35 700,00 Kč.
- 3.2.2 z toho výše DPH 21% za PD2 činí 94 500,00 Kč.
- 3.2.3 z toho výše DPH 21% za PD3 činí 155 400,00 Kč.
- 3.3 Cena včetně DPH celkem za PD1, PD2 a PD3 1 645 600,00 Kč.
- 3.3.1 z toho cena včetně DPH za PD1 činí 205 700,00 Kč.
- 3.3.2 z toho cena včetně DPH za PD2 činí 544 500,00 Kč.
- 3.3.3 z toho cena včetně DPH za PD3 činí 895 400,00 Kč.
- 3.4 Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla.
- 3.5 Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.
- 3.6 Fakturace bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy po dokončení ucelené části Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. 4.2 této Smlouvy, který stanoví termíny a rozsah jednotlivých plnění, a v souladu přílohou č. 3 této Smlouvy, která stanoví cenu díla jednotlivých plnění. Nedílnou přílohou faktury musí být Předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 3.7 Faktury (daňové doklady), vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
- 3.8 Cena díla včetně DPH bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem se splatností 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli, a to převodním příkazem na účet Zhotovitele.

#### 4 Místo a doba plnění

- 4.1 Místem plnění je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava.
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo následovně:

Traťový úsek	Předání projektové dokumentace, včetně zapracovaných připomínek zadavatele, časového plánu, výkazů výměr a realizačních rozpočtů	Předání posudku interoperability železničního systému	Veřejnoprávní projednání a podání žádosti o stavební povolení u věcně a místně příslušného stavebního úřadu	Předání pravomocného stavebního povolení zadavateli
<b>Trať Studénka – Veřovice (TÚ 2171) – PD1</b>	31. 10. 2021*	x	31. 12. 2021	28. 02. 2022
SO 01 - Propustek v km 23,417				
<b>Trať Olomouc - Krnov (TÚ 2191) – PD2</b>	30. 11. 2021*	28. 02. 2022	15. 03. 2022	31. 05. 2022
SO 01 - Propustek v km 50,522				

SO 02 – Propustek v km 52,885				
<b>Trať odb. Moravice – Svobodné Heřmanice (TÚ 2271) – PD3</b>				
SO 01 - Propustek v km 9,931	<b>31. 01. 2022*</b>	<b>x</b>	<b>31. 05. 2022</b>	<b>10. 08. 2022</b>
SO 02 - Propustek v km 12,127				
SO 03 - Propustek v km 14,995				
SO 04 - Propustek v km 19,378				

\*Všechny projektové dokumentace budou dodavatelem předloženy zadavateli k připomínkování nejméně 3 týdny před termínem předání projektové dokumentace, včetně zapracovaných připomínek zadavatele, časového plánu, výkazů výměr a realizačních rozpočtů.

4.3 Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do 5 dnů od účinnosti této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději 5. den od účinnosti této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč a Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce sjednané v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli.

## **5 Záruční doba**

5.1 Záruční doba činí 60 měsíců.

## **6 Poddodavatelé**

6.1 Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 4 této Smlouvy.

## **7 Vlastnické právo a duševní vlastnictví**

7.1 Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy přechází na Objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.2 Objednatel prohlašuje, že předané podklady, zejména předaná archivní dokumentace, je výlučným vlastnictvím Objednatele, není ve prospěch třetí osoby chráněna právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je Zhotovitel oprávněn po jejím převzetí využít tuto dokumentaci v plném rozsahu pro účely vyplývající z této Smlouvy a nakládat s ní v potřebném rozsahu včetně jejího zapracování do předmětu plnění jak v plném, tak i v částečném rozsahu, taktéž může do takto zapracované dokumentace činit změny.

7.3 Případná autorská práva ke zhotovenému dílu, vytvořenému na základě této Smlouvy, přecházejí dnem předání a převzetí v plném rozsahu na Objednatele díla v souladu s ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn s dílem nakládat v plném rozsahu výkonu svých vlastnických práv k dílu, tj. zejména dílo užívat, zcizovat, využívat pro další účely a Objednatel je oprávněn provést bez svolení autora přiměřené změny díla v míře nezbytně nutné (zejména v míře vyplývající z platných právních předpisů, vnitřních norem ČD a Správy železnic, rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy a dílem dotčených práv fyzických osob) při zachování hodnoty díla. Objednatel je oprávněn předat dílo jako podklad pro další činnost třetí osobě a Objednatel nebo tato třetí osoba jsou oprávněny rozhodnout, že dílo, zhotovené na základě této Smlouvy nebude dále použito.

7.4 Zhotovitel se zavazuje utajit třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů, veškeré skutečnosti, se kterými byl seznámen na základě zadání díla, a to včetně cenových

ujednání, stejně tak výsledky své činnosti při zhotovení díla dle této smlouvy, stejně jako dílo samotné. Objednatel tyto údaje považuje ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů za obchodní tajemství a Zhotovitel je povinen jejich utajení adekvátním způsobem zajistit.

## **8 Práva a povinnosti smluvních stran**

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou, vč. jejích součástí a příloh. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla.
- 8.2 V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v části „Smluvní strany“, a dále v článku 9.2 se nepoužije ustanovení článku 11.7 této Smlouvy. Ke změně těchto údajů uvedených, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prokazatelnou e-mailovou zprávou doručenou na kontaktní e-mail uvedený v této Smlouvě. K tomuto dopisu musí být přiložena listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Ustanovení tohoto článku neplatí pro změny bankovního spojení Zhotovitele, které může být měněno pouze formou dodatku. Změna bankovního spojení musí být Zhotovitelem oznámena vždy s předstihem tak, aby mezi smluvními stranami mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím datové schránky Zhotovitele do datové schránky Objednatele.
- 8.3 Bude-li v díle navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů ČD a Správy železnic, Objednatel požaduje jako součást řešení zpracovat podklady pro žádosti o výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek Objednatele.
- 8.4 Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do Díla zpracovány ve smluvním termínu pro odevzdání Díla.
- 8.5 Případné změny, týkající se provádění Díla, je možné projednat jen s kontaktními osobami Objednatele uvedenými v příloze č. 5 této Smlouvy.

## **9 Další ujednání**

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
- 9.2 Kontaktními osobami Smluvních stran jsou osoby uvedené v příloze č. 5 této Smlouvy.
- 9.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 9.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 9.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

- 9.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvy v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 9.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 9.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se Zhotovitel zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na Zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
- 9.9 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společnosti). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

## 10 **Odpovědné zadávání**

- 10.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Smlouva o dílo, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy o dílo výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy o dílo.
- 10.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci předmětu plnění této Smlouvy o dílo zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě o dílo. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy o dílo.
- b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této Smlouvy o dílo. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou



povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě o dílo. Smluvní sankce dle tohoto odstavce Smlouvy o dílo lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

## **11 Závěrečná ujednání**

- 11.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
- 11.2 Zhotovitel prohlašuje, že
  - 11.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil,
  - 11.2.2 se zněním Základních podmínek pro činnost dodavatelů se před podpisem této Smlouvy seznámil, neboť byly součástí Zadávací dokumentace,
  - 11.2.3 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.
- 11.3 Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.
- 11.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.
- 11.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 11.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 11.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
- 11.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.
- 11.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
- 11.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.
- 11.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

## **Přílohy**

1. Bližší specifikace díla
2. Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
3. Rozpis ceny (cenová nabídka)
4. Seznam poddodavatelů
5. Kontaktní osoby (oprávněné osoby)
6. Základní podmínky pro činnost dodavatelů
7. Plná moc - neobsazeno

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Ostravě dne 9. srpna 2021

V Prostějově dne 11. srpna 2021

.....  
Objednatel  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Barbara ZAPLETALOVÁ**  
jednatelka společnosti  
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne



**Příloha č. 1**  
**Bližší specifikace díla**

*Technická zpráva*

—

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021 - PD propustků na TÚ 2171, 2191 a 2271“

***vyhotovení a projednání projektové  
dokumentace***

—

V Ostravě, duben 2021

Zpracoval:

## Obsah

Seznam zkratk	11
2 Identifikační údaje zadavatele	12
3 Předmět zakázky, základní údaje propustků a pozemků	12
3.1 Úvod	12
3.2 Základní údaje	12
3.3 Popis stávajícího stavu P 1 (propustek km 23,417/2171)	13
3.4 Popis stávajícího stavu P 2 (propustek km 50,522/2191)	13
3.5 Popis stávajícího stavu P 3 (propustek km 52,885/2191)	13
3.6 Popis stávajícího stavu P 4 (propustek km 9,931/2271)	14
3.7 Popis stávajícího stavu P 5 (propustek km 12,127/2271)	14
3.8 Popis stávajícího stavu P 6 (propustek km 14,995/2271)	14
3.9 Popis stávajícího stavu P 7 (propustek km 19,378/2271)	15
4 Požadovaný stav	15
4.1 Obecně ke všem objektům	15
4.2 Požadované členění PD	17
5 Závěr	17

## Přílohy

Příloha 1	Situace širších vztahů - trať 2171
Příloha 2	Situace širších vztahů - trať 2191
Příloha 3	Situace širších vztahů - trať 2271, P4 + P5
Příloha 4	Situace širších vztahů - trať 2271, P6 + P7
Příloha 5	katastrální situace – P 1
Příloha 6	katastrální situace – P 2
Příloha 7	katastrální situace – P 3
Příloha 8	katastrální situace – P 4
Příloha 9	katastrální situace – P 5
Příloha 10	katastrální situace – P 6
Příloha 11	katastrální situace – P 7
Příloha 12	nákresný přehled žel. svršku_ TÚ 2171_ Studénka - Veřovice
Příloha 13	nákresný přehled žel. svršku_ TÚ 2191 Olomouc – Krnov
Příloha 14	nákresný přehled žel. svršku_ TÚ 2271 odb. Moravice – Svob. Heřmanice
Příloha 15	fotografie stávajícího stavu
Příloha 16	archivní souhrnný výkres, P 1 ... km 23,417
Příloha 17	archivní souhrnný výkres, P 4 ... km 9,931
Příloha 18	archivní souhrnný výkres, P 6 ... km 14,995
Příloha 19	archivní souhrnný výkres, P 7 ... km 19,378

## Seznam zkratek

<b>BK</b>	bezstyková kolej
<b>kce</b>	konstrukce
<b>MO</b>	mostní objekt(y)
<b>NK</b>	nosná konstrukce
<b>npžsv</b>	Nákresný přehled železničního svršku
<b>P km</b>	Propustek v evidenčním kilometru
<b>PD</b>	projektová dokumentace
<b>PKO</b>	Protikorozní ochrana
<b>SEE</b>	Správa elektrotechniky a energetiky
<b>SMT</b>	Správa mostů a tunelů
<b>SO</b>	Stavební objekt(y)
<b>SSZT</b>	Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
<b>ST</b>	Správa tratí
<b>SŽ</b>	Správa železnic, státní organizace
<b>SŽG</b>	Správa železniční geodézie
<b>TTZ</b>	Traťová třída zatížení
<b>TÚ</b>	Traťový úsek
<b>TZ</b>	Technická zpráva
<b>VMP</b>	Volný mostní průřez
<b>ZD</b>	Zadávací dokumentace
<b>ZS</b>	Zařízení staveniště
<b>žsv</b>	železniční svršek

## 2 Identifikační údaje zadavatele

Název akce: „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021 – PD propustků

na TÚ 2171, 2191 a 2271“

Zadavatel / (investor): Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zastoupení zadavatele: Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038  
702 00 Ostrava

## 3 Předmět zakázky, základní údaje propustků a pozemků

### 3.1 Úvod

Zadavatel požaduje zpracovat projektovou dokumentaci (dále jen PD), která bude řešit komplexní přestavbu sedmi železničních propustků.

Na trati Studénka – Veřovice se jedná (TÚ 2171) se jedná o propustek v evid. **km 23,417**.

Na trati Olomouc – Krnov (TÚ 2191) se jedná o propustky v evid. **km 50,522 a 52,885**.

Na trati odb. Moravice – Svobodné Heřmanice (TÚ 2271) se jedná o propustky v evid. **km 9,931, 12,127, 14,995 a 19,378**.

Viz tabulka 1.

### 3.2 Základní údaje

Tabulka 1. Základní údaje tratí a pozemků, na nichž se propustky nacházejí

Označení propustku	propustek v evid. km	Číslo Traťového úseku	Kategorie dráhy	Kat. žel. Trati z hlediska mostů	Traťová třída zatížení	Traťová rychlost v km/h	Parc. č.	obec	Katastrální území	kraj	Překonávaná překážka
<b>P 1</b>	<b>23,417</b>	2171	reg.		C3	40	2145	Ženklaava		Moravskoslezský	
<b>P 2</b>	<b>50,522</b>	2191	celost.			70	1741/2	Lomnice u Rýmařova	Lomnice		
<b>P 3</b>	<b>52,885</b>	2191	celost.			70	1437/5	Tylov	Lomnice		
<b>P 4</b>	<b>9,931</b>	2271	reg.			50	1489	Slavkov			
<b>P 5</b>	<b>12,127</b>	2271	reg.			50	1319	Dolní Životice			
<b>P 6</b>	<b>14,995</b>	2271	reg.			50	1060	Litultovice			
<b>P 7</b>	<b>19,378</b>	<b>2271</b>	<b>reg.</b>			<b>50</b>	<b>2202</b>	<b>Deštné</b>	<b>Jakartovi</b>		

Všechny výše uvedené mostní objekty jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření SŽ, s. o. Pozemky, na nichž se mostní objekty nacházejí, jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření SŽ, s.o. Všechny tři tratě jsou jednokolejné a neelektrifikované.

K propustku P1 na trati 2171 a k propustkům P4, P6 a P 7 na trati 2271 se dochovala jednoduchá archivní dokumentace v podobě souhrnných výkresů. Tyto výkresy jsou součástí příloh zadávací dokumentace. U ostatních propustků původní dokumentace k dispozici není.

### 3.3 Popis stávajícího stavu P 1 (propustek km 23,417/2171)

Kolmý betonový trubní propustek ve směrovém oblouku o  $r=180m$ .

Čelo vpravo je narušené, v napojení roury je zvětralé, obě čela bez říms, odláždění příkopy vlevo vytlačeno. Čela propustku jsou zarostlá vegetací. Na L čele utřený ocelový kabelový žlab. Občasný vodní tok.

Dle předpisu S5 (SŽDC) je stavebně technický stav objektu hodnocen stupněm „3“.

Tabulka 2. Základní údaje P 1 z mostního evidenčního systému

Rok výstavby	Šířka propustku [m]	Výška propustku [m]	Kolmá světlost [m]	pražce	Tvar žel. svršku
1930	4,90	0,95	0,20	dřevěné	S49, stykovaná

### 3.4 Popis stávajícího stavu P 2 (propustek km 50,522/2191)

Kolmý kamenný deskový propustek o světlosti otvoru 0,6m směrovém oblouku o  $r=361m$ .

Pravá čelní zeď je tvořena záporovým pažením se zaberaněnými kolejnicemi a pažinami v podobě bet. pražců. Horní pražec čelní zdi na valšovské straně je mírně vytlačený. Místa vypadané a volné spáry na opěrách. Vpravo na kraji valšovské opěry se boulí zdivo. Občasný vodní tok.

Dle předpisu S5 (SŽDC) je stavebně technický stav objektu hodnocen stupněm „2“.

Tabulka 3. Základní údaje P 2 z mostního evidenčního systému

Rok výstavby	Šířka propustku [m]	Výška propustku [m]	Kolmá světlost [m]	pražce	Tvar žel. svršku
1872	10,10	3,0	0,60	betonové PB2	S 49, BK + pražcové kotvy

### 3.5 Popis stávajícího stavu P 3 (propustek km 52,885/2191)

Kolmý železobetonový deskový propustek ze zabetonovaných kolejnic v přímé.

Pravá krajní stropní deska oddělena od zbytku konstrukce ( mezera 10cm ) – propadání šterku. Pravé čelo a římsa se vytlačí ven, degradace zdiva čelní zdi, vypadané párování mezi kameny levé římsy. Občasný vodní tok.

Dle předpisu S5 (SŽDC) je stavebně technický stav objektu hodnocen stupněm „3“.

Tabulka 4. Základní údaje P 3 z mostního evidenčního systému

Rok výstavby	Šířka propustku	Výška	Kolmá světlost	pražce	Tvar žel.

	[m]	propustku [m]	[m]		svršku
1914	6,60	1,60	0,47	betonové PB2	S 49, BK

### 3.6 Popis stávajícího stavu P 4 (propustek km 9,931/2271)

Kolmý betonový trubní propustek o světlosti 0,60m v přímé ( vejčitá roura ).

Namísto říms jsou nasucho naskládány kameny, které jsou vytlačované přesypávkou ( levá zídka zborcená, pravá se začíná bortit ). Silná degradace betonu obou čel + degradace betonu uvnitř roury, v rouře se tvoří kaverny. Z pravé strany je roura podélně prasklá. Na levé straně je před propustkem vymletý svah tělesa spodku. Občasný vodní tok.

Dle předpisu S5 (SŽDC) je stavebně technický stav objektu hodnocen stupněm „3“.

Tabulka 5. Základní údaje P 4 z mostního evidenčního systému

Rok výstavby	Šířka propustku [m]	Výška propustku [m]	Kolmá světlost [m]	pražce	Tvar žel. svršku
1891	7,86	1,30	0,60	betonové SB5	T, BK

### 3.7 Popis stávajícího stavu P 5 (propustek km 12,127/2271)

Kolmý betonový trubní propustek o světlosti 0,90 v přímé ( vejčitá roura ).

Degradace betonu na obou čelech. Po obou stranách roury hluboké trhliny, v místě trhlín část propustku posunutá vůči spodní části ( až 7cm ). Degradovaný a popraskaný beton v rouře. Zarostlý vegetací, zanesené příkopy. Občasný vodní tok.

Dle předpisu S5 (SŽDC) je stavebně technický stav objektu hodnocen stupněm „3“.

Tabulka 6. Základní údaje P 5 z mostního evidenčního systému

Rok výstavby	Šířka propustku [m]	Výška propustku [m]	Kolmá světlost [m]	pražce	Tvar žel. svršku
1891	6,20	1,65	0,90	betonové SB5	T, stykovaná

### 3.8 Popis stávajícího stavu P 6 (propustek km 14,995/2271)

Kolmý betonový trubní propustek o světlosti 0,10 v přímé ( vejčitá roura ).

Místy popraskané spárování čelních zdí, v bet. části propustku je beton silně degradovaný, tvoří se kaverny. Vlevo 2m od čela u heřmanické opěry se vytlačí kus betonu ( 100x15cm ) do otvoru; za ním kaverna hl. 20cm. Vpravo 1m od čela vytlačený kus betonu 1,5mx15cm. Do otvoru se začíná tlačít zemina. Chybí odtok. Občasný vodní tok.

Dle předpisu S5 (SŽDC) je stavebně technický stav objektu hodnocen stupněm „3“.

Tabulka 7. Základní údaje P 6 z mostního evidenčního systému

Rok výstavby	Šířka propustku [m]	Výška propustku [m]	Kolmá světlost [m]	pražce	Tvar žel. svršku
1899	7,70	1,75	1,0	betonové	T, BK

				SB3/4	
--	--	--	--	-------	--

### 3.9 Popis stávajícího stavu P 7 (propustek km 19,378/2271)

Kolmý betonový trubní propustek o světlosti 1,0 v přímé (vejčitá roura).

Roura je po obou stranách v celé délce prasklá, odrovený beton na obou čelech. V ostění roury je degradovaný beton, Na obou stranách je podemleté dno až do hl. 40cm. Pravé římsa je pouze vyskládaná z lomového kamene a je vytlačována ven. Propustek je z části zanesen, chybí odtok. Občasný vodní tok.

Dle předpisu S5 (SŽDC) je stavebně technický stav objektu hodnocen stupněm „3“.

Tabulka 8. Základní údaje P 7 z mostního evidenčního systému

Rok výstavby	Šířka propustku [m]	Výška propustku [m]	Kolmá světlost [m]	pražce	Tvar žel. svršku
1891	12,65	3,25	1,0	dřevěné	T, stykovaná

## 4 Požadovaný stav

### 4.1 Obecně ke všem objektům

Pro uvedení propustků do požadovaného technického stavu zadavatel požaduje:

#### a) zpracovat projektovou dokumentaci, která bude řešit komplexní přestavbu propustků P 1, P 2 – P3, P 4 – P 7.

Nové konstrukce musí být dimenzovány dle ČSN EN 1991 – 2/Z4 na LM 71 s kvalifikačním součinitelem  $\alpha = 1,1$ . Součástí PD budou hydrotechnický výpočet a statický výpočet včetně určení zatížitelnosti. Z hlediska přechodnosti musí nové mostní objekty vyhovět minimálně účinnosti traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí D4/120 km/hod a prostorové průchodnosti VMP 2,5.

Tato dokumentace bude sloužit jako podklad pro stavební řízení i k realizaci staveb a současně bude zadávacím podkladem pro výběr zhotovitele stavebních prací. Bližší specifikace pro zhotovení PD jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky.

Projektová dokumentace bude vypracována v písemné formě ve 4 výtiscích a 1 x elektronicky na CD v otevřeném i v uzavřeném formátu ( \*.pdf a ve formátu \*.dwg).

Projektová dokumentace bude vypracována **pro každou trať samostatně**.

Pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na zařízení TH, SEE, SSZT bude použit Sborník prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, bude užitá aktuální verze sborníku v době odevzdání dokumentace, zveřejněna a volně přístupná na stránkách SFDI (<http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/>).

V oboru MT bude použit aktuální katalog URS platný v době odevzdání dokumentace objednateli - databáze URS PRAHA 2021 (2022).

Pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu bude použit program Kros 4 pro SŽ.

#### b) souhlasně projednat projektovou dokumentaci s určenými zástupci zadavatele, se správci inženýrských sítí (dražních i mimodražních organizací), s dotčenými orgány státní



správy a s vlastníky sousedních pozemků. Souhlasným projednáním se rozumí projednání, jak po stránce technické a obsahové, tak po stránce legislativní. Technická a obsahová náplň bude projednána se zástupci zadavatele a s dalšími osobami určenými zadavatelem.

Legislativní rozsah projednání s dotčenými orgány a dalšími osobami je dán požadavkem příslušného stavebního úřadu, který vydává stavební povolení.

**Pracovní projednání** - odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu projekčních prací, bude zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, i elektronických konzultacích, které bude provádět a svolávat podle potřeby. Legislativní část lze projednat formou písemné žádosti – vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko.

**Závěrečné projednání** – bude provedeno před stanoveným termínem definitivního odevzdání s určenými zástupci zadavatele, kteří se účastnili předešlých projednávání, a byli seznámeni s obsahem dokumentace, zástupci zadavatele a zástupci dalších dotčených osob a orgánů, kteří vznesli předmětné připomínky.

#### **Určení zástupců zadavatele a dalších dotčených osob k projednání dokumentace:**

Projekt musí být projednán s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty zadavatele, dále se zástupci dalších dotčených osob a s dotčenými orgány státní správy, případně fyzickými a právníckými osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího stavební povolení.

Organizační jednotky SŽ přizvané k projednání dokumentace (OJ SŽ):

**Při zpracování projektu stavby se obračejte na následující pracovníky** jednotlivých odborných správ oblastního ředitelství (projednání a posouzení dokumentace v rozsahu předmětu Díla, zejména z hlediska správních a udržovacích činností):

- SMT
- ST Ostrava
- ST Ostrava
- SSZT
- SSZT
- SEE Ing.
- správa železniční geodézie (projednání a posouzení z hlediska souběhu zájmů vyplývajících, z ÚAPŽDC, z geodetických základů (ŽBP), ze systému staničení, mapových podkladů),
- odborné složky příslušného OŘ SŽ.

**c) V případě požadavku** na ověření interoperability systému zajistit **posouzení shody** s technickými požadavky prostřednictvím nezávislé osoby, v souladu se směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17.06.2008, **o interoperabilitě** železničního systému

**d)** jménem stavebníka (= zadavatele) **zajistit vydání stavebního povolení** příslušným speciálním stavebním úřadem – Drážním úřadem. Příslušné správní poplatky bude hradit stavebník samostatně. Před podáním žádosti o zahájení stavebního řízení je nutno předložit zadavateli ke schválení projektovou dokumentaci stavby.

#### 4.2 Požadované členění PD

**Základní členění projektové dokumentace** stavby předpokládá zadavatel minimálně na následující SO a PS:

***Propustek trati Studénka - Veřovice (TÚ 2171):***

SO 01 - Propustek v km 23,417; SO 01.1 - propustek  
SO 01.2 - železniční svršek

***Propustky trati Olomouc - Krnov (TÚ 2191):***

SO 01 - Propustek v km 50,522; SO 01.1 - propustek  
SO 01.2 - železniční svršek  
SO 02 - Propustek v km 52,885; SO 02.1 - propustek  
SO 02.2 - železniční svršek

***Propustky trati odb. Moravice – Svobodné Heřmanice (TÚ 2271):***

SO 01 - Propustek v km 9,931; SO 01.1 - propustek  
SO 01.2 - železniční svršek  
SO 02 - Propustek v km 12,127; SO 02.1 - propustek  
SO 02.2 - železniční svršek  
SO 03 - Propustek v km 14,995; SO 03.1 - propustek  
SO 03.2 - železniční svršek  
SO 04 - Propustek v km 19,378; SO 04.1 - železniční spodek  
SO 04.2 - železniční svršek

## 5 Závěr

Vyjádření k existenci drážních inženýrských sítí budou předána vítěznému uchazeči.

K mostním objektům v km 23,417, 9,931, 14,995 a 19,378 se dochovala „jednoduchá“ archivní dokumentace v podobě souhrnných výkresů. Tyto výkresy jsou součástí příloh zadávací dokumentace. U ostatních stavebních objektů archivní dokumentace k dispozici není.

Ke všem ostatním objektům je přístup možný pouze po kolejích.

## **Příloha č. 2**

### **Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace**

Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

### Příloha č. 3 Rozpis ceny (cenová nabídka)

<b>"Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021 - PD propustků na TÚ 2171, 2191 a 2271"</b>		
<b>Cenová nabídka - rozpis termínů a nabídkové ceny</b>		
buňky určené k vyplnění dodavatelem!		
<b>Trať STUDÉNKA - VEŘOVICE 2171</b>		
<b>Propustek v km 23,417</b>	Dílčí termíny	Kč bez DPH
vyhotovení projektové dokumentace propustku a její projednání	31.10.2021	160 000,00
veřejnoprávní projednání a podání žádosti o stavební povolení	31.12.2021	x
nabytí právní moci vydaného stavebního povolení	28.02.2022	10 000,00
<b>Cena celkem za propustek na trati STUDÉNKA - VEŘOVICE</b>	x	<b>170 000,00</b>
<b>Trať OLOMOUC - KRNOV 2191</b>		
<b>Propustek v km 50,522</b>	Dílčí termíny	Kč bez DPH
vyhotovení projektové dokumentace propustku a její projednání	30.11.2021	175 000,00
posudek interoperability železničního systému	28.02.2022	40 000,00
veřejnoprávní projednání a podání žádosti o stavební povolení	15.03.2022	x
nabytí právní moci vydaného stavebního povolení	31.05.2022	10 000,00
<i>celková nabídková cena za propustek</i>	x	<b>225 000,00</b>
<b>Propustek v km 52,885</b>	Dílčí termíny	Kč bez DPH
vyhotovení projektové dokumentace propustku a její projednání	30.11.2021	175 000,00
posudek interoperability železničního systému	28.02.2022	40 000,00
veřejnoprávní projednání a podání žádosti o stavební povolení	15.03.2022	x
nabytí právní moci vydaného stavebního povolení	31.05.2022	10 000,00
<i>celková nabídková cena za propustek</i>	x	<b>225 000,00</b>
<b>Cena celkem za propustky na trati OLOMOUC - KRNOV</b>	x	<b>450 000,00</b>
<b>Trať Odbočka Moravice - Svobodné Heřmanice 2271</b>		
<b>Propustek v km 9,931</b>	Dílčí termíny	Kč bez DPH
vyhotovení projektové dokumentace propustku a její projednání	31.01.2022	175 000,00
veřejnoprávní projednání a podání žádosti o stavební povolení	31.05.2022	x
nabytí právní moci vydaného stavebního povolení	10.08.2022	10 000,00
<i>celková nabídková cena za propustek</i>	x	<b>185 000,00</b>
<b>Propustek v km 12,127</b>	Dílčí termíny	Kč bez DPH
vyhotovení projektové dokumentace propustku a její projednání	31.01.2022	175 000,00
veřejnoprávní projednání a podání žádosti o stavební povolení	31.05.2022	x
nabytí právní moci vydaného stavebního povolení	10.08.2022	10 000,00
<i>celková nabídková cena za propustek</i>	x	<b>185 000,00</b>
<b>Propustek v km 14,995</b>	Dílčí termíny	Kč bez DPH
vyhotovení projektové dokumentace propustku a její projednání	31.01.2022	175 000,00
veřejnoprávní projednání a podání žádosti o stavební povolení	31.05.2022	x
nabytí právní moci vydaného stavebního povolení	10.08.2022	10 000,00
<i>celková nabídková cena za propustek</i>	x	<b>185 000,00</b>
<b>Propustek v km 19,378</b>	Dílčí termíny	Kč bez DPH
vyhotovení projektové dokumentace propustku a její projednání	31.01.2022	175 000,00
veřejnoprávní projednání a podání žádosti o stavební povolení	31.05.2022	x
nabytí právní moci vydaného stavebního povolení	10.08.2022	10 000,00
<i>celková nabídková cena za propustek</i>	x	<b>185 000,00</b>
<b>Cena celkem za propustky na trati ODOBČKA MORAVICE - SVOBODNÉ HEŘMANICE</b>	x	<b>740 000,00</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>		<b>1 360 000,00</b>

**Příloha č. 4**  
**Seznam poddodavatelů**

<b>Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO</b>	<b>Části plnění uvažovaného zadat poddodavatelí – uvedení konkrétních položek rozpočtu</b>
HiGeo s.r.o. Křížkova 3064/68L, 612 000 Brno IČO: 01977822	Geodetické zaměření

**Příloha č. 5**  
**Kontaktní osoby (oprávněné osoby)**

**Za Objednatele:**

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	<b>Ing. Jiří MACHO</b>
E-mail	
Telefon	

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

**Za Zhotovitele:**

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	<b>Ing. Barbara ZAPLETALOVÁ</b>
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- *specialista pro projektovou dokumentaci (projektant) na mostní objekty:*

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za objednatele ve vztahu k této Smlouvě, a vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva nebo Obchodní podmínky.



## **Příloha č. 6**

### **Základní podmínky pro činnost dodavatelů**

Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele č. 21/2015 „Příloha ke smlouvám mezi OŘ a cizí fyzickou nebo právnickou, kterou jsou určeny ZÁKLADNÍ PODMÍNKY pro činnost dodavatelů při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb“, č.j. int12971/2015-SŽDC-OŘ OVA-OTR (ZPD), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem ZPD plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto ZPD tvoří část obsahu této Smlouvy. ZPD jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.