
SMLOUVA O DÍLO
č.j.: KRPL-45829/ČJ-2021-1800VZ

uzavřená
dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")
1. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Mgr. Miroslav Lelek, vedoucí ekonomického odboru
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Mgr. Miroslav Lelek, vedoucí ekonomického odboru
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Havlíček, vedoucí ekonomického oddělení
Česká Lipa

dále jen "objednatel"

a

Název dle rejstříku
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsaný u Krajského soudu v O, oddíl X,

Ivan Hammer
Stružnice Cp. 234, 470 02 Česká Lipa
60250437

vložka XXX
dále jen "zhotovitel"

2. Předmět smlouvy:
,,KŘP Lbk - FKSP - Staré Splavy - oprava opláštění chatek - etapa 2021"

2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své
nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v opravě opláštěnI 16 chatek v rekreačním středisku
objednatele ve Starých Splavech (část obce Doksy), k. ú. Doksy u Máchova jezera 129. V rámci
etapy pro rok 2021 se jedná o chatky: č. ev. 268, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
340, 341, 342, 343, 344, 345.

2.2.
Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními
podmínkami Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb z 14.02.2020
(dále jen ,,VOP").
2.3.
Součásti předmětu díla je:

a) Zařízení staveniště
Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. OmezujícI
podmínky a požadavky na zařízenI staveniště je uvedeno:
- v odstavci 7.2. této smlouvy,
Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařIzeni staveniště, stejně tak jako prostory,
které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je
zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá
objednateli tyto prostory i zařízeni staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu.
Jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady.
Náklady na zařízení staveniště a jeho odstraněni po dokončeni díla má zhotovitel zahrnuty
v ceně za dílo.
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b) Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v oceněném soupisu prací - příloha č. 2
této smlouvy o dílo (dále jen ,,rozpočet"), tj. zejména:
- Odstranění nátěrů omítek oškrábáním
- Očištění pláště tlakovou vodou
- Dodávka a montáž (přilepením) desek z polystyrénu XPS na opIáštěnI
- Provedení tenkovrstvé silikonové zrnité omítky ti. 1,0 mm vC. penetrace vnějších stěn,dodávky a montáže zakládacích profilu, rohového profilu apod.
- Dodávka a montáž závětrné lišty z poplastovaného pIechu
- Demontáž dřevěného obkladu opláštění (bednění)
- Dodávka a montáž nového dřevěného obkladu ze smrkových palubek ošetřenýchdvojnásobným olejovým nátěrem s mezibroušením
Práce bude zhotovitel provádět tak, aby vyloučil možnost jakéhokoliv narušení
stávajIcích fasádních desek, a to i třeba navrtáním. jedná se o materiál obsahujÍcÍ
azbest. Vrchní ,,krycí" polystyrénová deska bude na podklad pouze přilepena bez
kotvení.

C) Ostatní součásti předmětu díla
Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli. Zhotovitel před přejímkou provede
úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastní dílo bude předáno čisté
(suchou i mokrou cestou očištěné), zbavené všech transportních nebo ochranných
montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajistí úklid všech prostor, které
znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu, resp. při stěhování materiálu či nářa-
dí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou část
v rozsahu požadovaném v odstavci 6.1 této smlouvy. Požadované doklady budou opatřeny
číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem dle sezna-
mu. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel zahrnuty v ceně díla,
Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části
VI. těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel zahrnuty v ceně
díla.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP a
v rozpočtu.
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita nás|edujÍcÍ:

l) smlouva o dílo
2) VOP
3) rozpočet

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny textu smlouvy o dílo, resp.
VOP) a nejsou uvedeny v rozpočtu konkrétní položkou má zhotovitel oceněny v jiných položkách
rozpočtu nebo jejich provedení provede na vlastní náklady.
Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené
v odstavci 3.1.

2.4.
Pokud není specifikováno v rozpočtu jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak dodávku
materiálu, tak jeho kompletní montáž.

3. Cena za dílo

3.1
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná
takto:

Celková cena bez DPH:
DPH 21%:
Celková cena včetně DPH 21%:
slovy: šestsetdvanáctticicdevětsettřináctkorunosmnáctha|éřů.

506 539,82 Kč
106 373,36 Kč
612 913,18 Kč

3.2
Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídI provedením předmětu díla, je
objednatelem používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11.
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2011 bude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a
zákona o DPH.

4. Termín plnění

4.1.
Teímín plnění:
Zahájení plnění: po nabyti účinnosti snílouvy o dílo (tím se rozumí např. možnost objednat materiál
atd. Stavební činnosti nelze zahájit před datem 6. 9. 2021, tedy před předáním staveniště)
Dňčí termíny plnění:

- předáni staveniště: 06. 09. 2021
- dokončení stavebních prací: do 29, 10. 2021
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání seznamu vad a nedodělků zhotoviteli(pokud nebude v seznamu vad a nedodělků uvedeno jinak)

- termín administrativní dokončení díla: do 30. 11, 2021
(tj. doba na uzavření všech změn ceny díla dle části VIl VOP)

Termin ukončení plnění: do 30. 11, 2021

4.2.
S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracováni harmoríogramu prací.

5. Platební podmínkjlj2ojištěnÍ, smluvní pokuty

5.1.
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2
mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla,

5.2.
Lálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.

5.3.
Smluvní pokuty:
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis, kc za každý zjištěný opakovaný
případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků
uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.6,, 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno
právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených
požadavků. Každý zjištěný případ neprovedeni či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany
zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou
formou do datové schránky a e-mailem.
Zhotovitel je povinen zabezpečit splněni všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části
Xlll. VOP.
V případě, že objednatel zjistí neplnění uvedených opatření či jejich porušováni bude objednatel
požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplnění
či porušování výše uvedených opatřeni smluvní pokutu ve výši 2 tis. kč. Každý zjištěný případ
neplnění či porušováni výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do
stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.
Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu
ani nárok objednatele na uplatněni náhrady vzniklé škody,
Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

6. Předáni díla

6.1.
K předání díla zhotovitel doloží:
- stavební deník (bude předán až po odstranění všech vad a nedodělků)
- prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály, konkrétně na:

E deska z polystyrénu XPS
tenkovrstvá silikonová omítka

- doklad o řádné likvidaci odpadu.
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7. Další smluvní ujednání

7,1.
Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujÍcÍch jednotlivé smluvní strany:
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:
za objednatele
Ing. Ladislav Havliček, vedoucí ekonomického oddělení tel.: 724 802 362

e-mail: |adis|av.hav|icek@pcr.cz
za zhotovitele

Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:
za objednatele
Mgr. Miroslav Lelek , vedoucí ekonomického odboru

Ing. Ladislav Havliček, vedoucí ekonomického oddělení

za zhotovitele

tel.: 724218179
e-mail: miroslavjelek@pcr.cz

tel.: 724802362
e-mail: |adis|av.hav|icek@pcr.cz

7.2.
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

S ohledem na rozsah a charakter prací bude zhotoviteli vyčleněn prostor jedné rekreační chaty
pro zřízení kanceláře či šatny, Zhotovitel může používat WC pro veřejnost v sociálním zařízení.

Prostory pro skladování:
Pro skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory v areálu, které
mu budou vyčleněny při předání a převzetí staveniště. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli
poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajisti bezpečné uložení a manipulací nepoškodí
majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.
SkladovánI materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přistup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:
Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat vchodem do objektu, ke kterému převezmou
klíče, které budou vráceny při převzetí díla.
příjezd na staveniště je z hlavní ulice vjezdovou bránou nebo z veřejné cesty za areálem
rekreačního zařízení.
Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené
přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo
uvedené příjezdy je zakázán.
Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci.

Napojovací bod elektro:
Napojovací bod elektro bude stanoven při předání a převzetí staveniště.
Objednatel nevyžaduje měření spotřeby elektrické energie.

Napojovací bod vody:
Napojovací bod vody bude stanoven při předání a převzetí staveniště.
Objednatel nevyžaduje měřeni spotřeby vody.

7.3.
Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu.
Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných
odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
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Případné přerušení či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či
funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na
předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.
Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou
součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných
prací, sutí atd.
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo míst k tomu vyhrazených.

7.4.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a přís|ušnou prováděcí vyhláškou. Další
podrobnosti týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části Xi., článku 10) VOP.

7.5.
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předáni a převzetí staveniště seznam
pracovníků na stavbě vC. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje
veškerých vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.

7.6.
Pokud není výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen použít pro realizaci předmětu díla pouze
nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně l. jakosti, pokud objednatel
nerozhodne jinak. Stejné omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, které byly před prodejem
využity jako výstavní předváděcí apod. zboží.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp, technickému dozoru stavebníka (TOS) doklady o
veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si
tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudováni (použití či
aplikace) nebo po zabudováni (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění
smlouvou o dílo nebo rozpočtem předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem
jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo
rozpočtem požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o
dílo nebo rozpočtem přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v
případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn
požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či
aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnuti či odstranění výrobků, materiálů či technologii
hradí zhotovitel.

7.7.
Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu

Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě,
že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do
protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném
odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných
zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci
objednatele.

8. Závěrečná ustanoveni

8.1
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očÍs|ovaných dodatků
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této
smlouvy.
8.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1
stejnopis.
8.3
Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dne jejího
zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní
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strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru
smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

8.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním
subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přIlohou č. 1
této smlouvy o dílo.

8.6
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následujícŕ
l) Smlouva o dílo
2) VOP.

8" 7
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem CR.

8,8.
Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech,
s nimiž se seznámí při plněni smluvních povinnosti.

.
8.9
Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajÍcÍho ze smlouvy.

8.10
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzuji svými
podpisy.

Přílohy:
l) VOP
2) Rozpočet

V Liberci dne: rl' ,A)jA
objednatel:

POLICIE ČESKÉ REPUBL|KY
KRAJSKÉ FIED|TELSTV| POLICE
Ijbereckeho kraje
rKONOMICKY ODBOR
POŠT. SCHRÁNKA 320
:1BQ 32 LIBEREC

Ve Stružnici dne: 19.7.2021

zhotovitel:
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příloha č, 5 výzvy
poznámka v vyplnění: uchazeč musí vyplnit všechna žlutě označená pole

příloha č. 2 smlouvy o dílo

KŘP Lbk - FKSP - Staré Splavy - oprava opláštění chatek
- etapa 2021
Soupis prací

Zhotovitel:
obc!od ní Ivan Hammer

nazev:
t;

sídlo: Stružnice 234, PSČ) 470 02 Česká Lipa

lČ: 60250437

DIČ:

ban kovni

spojení:

Objednatel:
obchod ni Česká republika - Krajské ředitelství policie

název: Libereckého kraje

· Náměstí Dr. E. Beneše 24,s|d|o: 460 32 Liberec - Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

ba n kovní 84548881/0710

spojení:

zpracovatel nabídky:

datum: 19. 7. 2021

podpis:

Cena bez DPH
Cena vC. DPH 21%

506 539,82 Kč
612 913,18 Kč

Rekapitu|ace
A - nákladý na opravu op|áštěnÍ chatek

1 :Nák|ady ze soupisu prací 490 039,82
součet:! 490 039,82

B - ostatní nákladý
po|ožka {cena za po|ožku

2 :zařÍzení staveniště í 10 000,00
3 !nák|ady za plněni ostatních podmjnek VOP ; 6 500,00

součet:! 16 500,00
nákladý celkem

A :chatky - náklady í 490 039,82
b jostatni náklady 16 500,00

ícelkem bez DPH 506 539,82
E íDPH 21% 106 373,36

jcelkem vc. dph í 612 913,18



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

kky ldk - ŕKSř' - :srare :spiavy - oprava op|as[enl cna[eK
— Mmrm ?ň?1

l.. Staré Splavy

Uč;i,.,. .'í. '

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské
766 - Konstrukce truhlářské
783 - Dokončovací práce - nátěry

Datum: 19. 7, 2021

Projektant:
Zpí'aco'.'atel:

' Cena celkem [CZK]'

490 039,82

443 009,05

427 294,41

8 370,00

7 344,64

47 030,77

8 268,75

5 795,80

32 966,22

,



. .

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KŘP Lbk - FKSP - Staré Splavy - oprava opláštěni chatek - etapa 2021

Staré Splavy 19. 7. 2021

Cena bez DPH '., ', l} ': t'

Cena s DPH v CZK 592 948,18

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč



( '

SOUPIS PRACÍ

KŘP Lbk - FKSP - Staré Splavy - oprava opláštěni chatek - etapa 2021

Staré Splavy 19. 7. 2021

PC Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

i}. í'; í ,',': '."

I) HSV

D 6

l'ráce a dodávky HSV

Úoravv c:ovrchú, oodlahv a osazc)'.'áni vÝolni

443 ()09,05

42.7 294,-41
polymercementový spojovací můstek vnějších stěn

1 K 622131111 m2 455,700 56,20 25 610,34nanášeny mene
Montáž kontaktního zateplen( vnějších stěn lepením a-

2 K 622211001 m2 455,700 395,00 180 001,50
mm bez kotveni l!!

4 K 622252001

6 K 622252002

45!1 :"' : r;";í ,i'i, f ' 1<(1 !1\ ; d \1 Ilľ

Montáž profdů kontaktního zatepleni připevněných
mechanickv (kotveno do válcovaného wofilu)
3()Yi,2

'i(3í",'? .OS ,uncúm Ĺ'

Montáž profilů kontaktnfho zateplení lepených
294 "- 74 ,"l

l

m 186,000 92,50 17 205,00
'ľ t;íí,Mí!

m 368,400 41,80 15 399,12
4(':ň

7ii ,A " i ,(F:. ;P/ŕ.j \l) ji'/ i t'"Vřs 7" 'm:

ŕT
9 K 622531001 Tenkovrstvá silikonová zmítá omítka ti. 1,0 mm včetně m2 455,700 197,50 90 000,75oenetrace vněiších stěn
10 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 455,700 , 38,50 17 544,45

:,!{1.1" i .US tteuí m ŕ

d 9 (jstafnľ konstrukce a práce, bourání

11 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
. lešeňovou,podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kq/m2

d 998 Přesun h mot
12 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

& 370,00

m2 186,000 45,00 8 370,00
'i/ii':

7 344,6'1
t 5,738 1 280,00 7 344,64



D PSV

C) 762
13 K 762137811

D 766
[14 K 766411214

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské
Demontáž bednění svislých stěn z lišt

Konstnikce truhlářské
Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z
měkkého dřeva š přes 100 mm
3ť)' :'i,-i 5"1.), l 2

47 030,77

8 268,75
m 661,500 12,50 8 268,75

5 795,80

m2 8,820 212,50 1 874,25
7í, 820

j
16 K 998766101 t 0,071 0,01 0,00

32. 966,22
Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských

. . . m2 8,820 198,50 1 750,7717 K 783168211 konstmkci s mezlbrousením

18 K 783806811 Odstraněni nátěrů z omítek oškrábáním m2 455,700 68,50 31 215,45

D 783

8.1)2 "' 'l ,'l 'Pi'é"' 'ú"' 171ňC :: "h :
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v

,gbjektech v do 6 m

D(jkor)čovaci oráče - nátěrv

(Ĺ. ?'2A 5"3ů


