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Tálo Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen jako „Smlouva') byla 

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoníku, v účinném zněni (dále jen jako „Občanský zákoník"), a v souladu s ustanovením 

§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb.. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů, v účinném zněni (dále jen jako „Zákon o elektronických komunikacích") mezi:

CETIN a.s.
zapsaná:

se sídlem:

v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 20623

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

04084063

CZ04084063, registrovaná dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v účinném znění 

PPF banka a.s., Praha 
2019160003/6000

zastoupená: Pavlem Ptáčkem, Supervizorem. Výstavba pevné přístupové sítě 

Praha, dle pověřeni

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zastoupená:

(dále jen jako „Společnost CETIN')

a

Hlavní město Praha

se sídlem:
IČO:

DIČ:

Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 

00064581

CZ00064581. registrované dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v účinném znění 

PPF banka a.s., Praha 

20028-5157998/6000

Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP

bankovní spojeni: 

číslo účtu: 

zastoupené:

(dále jen jako „Stavebník")

Společnost CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni též jako .Smluvní strany" a jednotlivé jako

„Smluvní strana"

DEFINICE POJMŮ

„Den" je kalendářní den;

„CTN" má význam uvedený v čL III. odst. 3.1. této Smlouvy;

„SEK" je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo 

směrovací zařízeni a jiné prostředky, včetně prvků šité, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů 

po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, 

pevných síti s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských síti, síti pro rozvod elektrické energie
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v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí 

kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

„Pracovní den" znamená Den, kromé soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu 

zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu, v účinném znění;

„Překládka" je stavba spočívající v jakékoliv změně trasy nebo přemístění SEK ve vlastnictví Společnosti 

CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

„Projekt" má význam uvedený v Cl. V. odst. 5.2. této Smlouvy a není projektovou dokumentaci dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;

„Stavba" je stavba pod názvem „č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 - Nový Suchdol - Komunikace”, jež 

vyvolala Překládku, a jejímž investorem je Stavebník;

„Vyjádřeni o existenci SEK” je Vyjádřeni o existenci sítě elektronických komunikaci Společnosti CETIN ze 

dne 27.8.2019 vydané společnosti CETIN pod č. j. 732743/19. jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné 

podmínky ochrany SEK Společnosti CETIN; Vyjádřeni o existenci SEK si vyžádal a obdržel Stavebník;

„Zákon o vyvlastnéni" je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezeni vlastnického práva k pozemku 

nebo ke stavbě, v účinném zněni.

I.
ÚVODNÍ USTANOVENI

1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

Stavebník dle Vyjádřeni o existenci SEK vyvolává ve smyslu ustanoveni § 104 odst. 17 Zákona 

o elektronických komunikacích Překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka dle této Smlouvy je vedena u Společnosti CETIN pod označením „VPI P6 Suchdol 

rekonstrukce ulic". Jedná se o ulice Keltů, Rýznerova, U Roztockého háje, Nad Mohylou, 

Bezejmenná a Zákolanská.

1.2.

1.3.

PREDMET SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek Společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti 

v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku 

vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které Společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním 

Překládky vzniknou, a které by jí nevznikly, kdyby Stavebník Překládku nevyvolal v rámci stavby 

č. 3106 TV Suchdol. etapa 0001 Nový Suchdol - Komunikace.

2.1.
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III. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1. Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnělechnickém) a na nemovitostech dle 
předloženého Cenového a technického návrtiu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen jako 

„CTN").

Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

a) zajištění pravomocného územního rozhodnuti - rozhodnutí o umístěni stavby nebo územního 

souhlasu (Překládky),

b) zajištěni práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavřeni smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízeni služebnosti a/nebo jiné smlouvy s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou 

nebo pravomocné rozhodnutí o vyvlastnéní takového práva.

(to vše dále jen jako „Předpoklady pro realizaci Překládky").

Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

Vlastníkem přeložené SEK zůstává Společnost CETIN,

Společnost CETIN je oprávněna v rámci realizace Překládky pověřit jinou osobu jednotlivými 

úkony Překládky. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese Společnost CETIN 

odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

IV.
ZAVAZKYSMLUVNÍCH STRAN

4.1. V souvislosti s realizaci Překládky se Společnost CETIN zavazuje:

a) před realizaci Překládky:

(i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou 

dotčených nemovitosti, tj. zejména prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených 

nemovitosti návrh takové smlouvy v souladu s ustanovením § 5 Zákona o vyvlastnéní;
(ii) pokud nedojde ze strany vlastníka Překládkou dotčených nemovitosti dobrovolně k uzavřeni 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, je Společnost CETIN povinna učinit 

veškeré nezbytné kroky ke zřízeni služebnosti dle Zákona o vyvlastnéní, tj. zejména podat 

návrh na zřízeni služebnosti dle Zákona o vyvlastnéní u příslušného vyvlastňovacího úřadu.

b) při realizaci Překládky:

(i) respektovat časový harmonogram Stavby, v souladu s požadavky Stavebníka, a to vše za 

předpokladu, že Stavebník s časovým harmonogramem Stavby prokazatelně Společnost 

CETIN seznámí /předloží harmonogram s dostatečným časovým předstihem;

(ii) poskytnout nezbytnou součinnost při realizaci Stavby;

(iii) plné respektovat podmínky vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí, územního 

rozhodnutí - o umístěni stavby, stavebního povolení a Technických podmínek Stavebníka, a 

to vše za předpokladu, že Stavebník s tímto prokazatelně Společnost CETIN seznámí 

/předloží/ harmonogram s dostatečným časovým předstihem.

c) po realizaci Překládky:

(i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky;
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(ii) zajistil nezbytné geometrické plány služebnosti, uzavřít smlouvy o zřízeni služebností a zajistit 

vložení práv ze služebností na základě smlouvy či na základě správního rozhodnutí do katastru 

nemovitostí.

V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje před realizaci Překládky:

a) zajistit a předat Společnosti CETIN územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístěni stavby 

(Překládky) včetně dokumentace DUR Překládky potvrzené správním orgánem, který územní 

rozhodnutí vydal;

b) oznámit Společnosti CETIN nejpozdéji do čtyřicetipéti (45) Dnu před realizaci Překládky stavební 

připravenost, resp. písemné vyzvat Společnost CETIN k převzetí staveniště s určením termínu 

pro převzetí staveniště, který nebude kratší než třicet (30) Dnů po doručení oznámeni k převzetí 
staveniště (dále jen jako „Písemná výzva Stavebníka ');

c) konzultovat se Společností CETIN časový harmonogram, zejména pro účely splněni závazku 

Společnosti CETIN dle čl. IV. odst. 4.3. této Smlouvy.

Společnost CETIN se zavazuje, že zajisti realizaci Překládky (i) do čtyř (4) měsíců ode Dne 

termínu převzetí staveniště uvedeného v Písemné výzvě Stavebníka, a to za předpokladu, že ke 

Dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch Společnosti CETIN všechny 

Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v Cl. III. odst. 3.2. této Smlouvy a ze strany 

Stavebníka splněny veškeré povinnosti uvedené včl. IV. odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak 

nejpozději do čtyř (4) měsíců od jejich zajištěni.

Stavebník prohlašuje, že mu svědčí řádně a platné územní rozhodnuti a podpisem Smlouvy 

převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnuti Magistrátu hlavního 

města Prahy, odbor územního rozhodováni - rozhodnuti o umístěni stavby č.j. MHMP/12075- 

01/OUR/DI/Š ze dne 25.5.2001, které nabylo právní moci dne 28.6.2001, ve zněni změnového 

rozhodnuti Magistrátu hlavního města Prahy č.j. MHMP/122466/02/OUR/DI/Š ze dne 4.4.2002, 
které nabylo právní moci dne 23.42002 (dále jen „Územní rozhodnuti-), a to (i) práva k 

umístění, resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním 

rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených 

orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízeni, tak jak jsou v 

Územním rozhodnutí výslovné uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva 

přijímá. Územni rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

Stavebník bere na vědomi, že mezi Společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitosti musí dojít s ohledem na ustanoveni § 104 Zákona o elektronických komunikaci 

k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavřeni písemné smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízeni služebnosti a po realizaci Překládky k uzavřeni smlouvy o zřízeni služebnosti a/nebo 

k uzavřeni jiné smlouvy, event. ke zřízeni takového práva ve vyvlastňovacim řízeni. Náhrady 

za omezení vlastnického práva, které Společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí 

uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanoveni § 104 odst. 17 Zákona o elektronických 

komunikaci povinen uhradit Společnosti CETIN jako náklady vzniklé Společnosti CETIN v 

souvislosti s Překládkou, stejné tak v případě nákladů Společnosti CETIN za uhrazeni správních 

poplatků za vklad služebnosti do katastru nemovitostí, event. případné nákladů vzniklých 

Společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacim řízením.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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4.6. Stavebník se zavazuje poskytnout Společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavíráni smlouvy o zřízení služebnosti 

potřebnou součinnost.

Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že jakákoliv Ihúta stanovená Společnosti CETIN (i) k realizaci 

Překládky dle čl. IV. odst. 4.3. této Smlouvy, (ii) k podáni návrhu na zahájení vyvlastňovaciho 

řízeni dle Zákona o vyvlastněni a (iii) pro vyhotoveni Projektu a jeho předání Stavebníkovi se 

prodlužuje o tolik Dnů, o kolik Dnů byly práce k jejímu provedeni přerušeny nebo nemohly být 

případné zahájeny z důvodu nikoliv na straně Společnosti CETIN.

Závazky Společnosti CETIN z této Smlouvy týkající se realizace Překládky a záležitosti, jež 

Překládce předchází, jsou rozděleny do dvou etap. První etapa je co do rozsahu stanovena 
položkami uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „Prvni etapa") a bude 

považována za ukončenou Dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno oznámeni o ukončeni První 

etapy. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem dle čl. V. odst. 5.2. této Smlouvy 

(dále jen jako „Druhá etapa"), a bude považována za dokončenou Dnem ukončeni realizace 

Překládky, tj. Dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno oznámeni o ukončeni realizace Překládky.

4.7.

4.8.

V.
NAKLADY SPOJENE S PŘEKLÁDKOU

5.1. Stavebník je na základě ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny 

nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by 

mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo. Náklady související s modernizaci či zvýšením 

přenosové kapacity nadzemního nebo podzemního vedeni SEK však nese Společnost CETIN. 

Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavřeni této smlouvy činí 

467.523,-Kč bez DPH, z toho První etapa činí 19.780,- Kč bez DPH a Druhá etapa činí 

447.743.- Kč bez DPH. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmét dané z přidané hodnoty. 

Stavebník bere na vědomi a souhlasí, že výše nákladů byla stanovena před vyhotovením 

realizační projektové dokumentace Překládky (dále jen jako „Projekt") na základě měrných 

nákladů Společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).

Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotoveni Projektu a na jeho základě (dále jen jako 

„Náklady Překládky stanovené na základě Projektu"). Společnost CETIN do tři (3) měsíců od 

uzavřeni této Smlouvy (i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na 

základě Projektu a (ii) předloží Stavebníkovi Projekt.

V případě, že v souvislosti s realizací Překládky Společnosti CETIN vzniknou další nezbytné 

náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. V. odst. 5.2. této Smlouvy, Stavebník se 

zavazuje je Společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučné o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených 

nemovitosti dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo jiných smluv, případné dle pravomocného

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
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rozhodnutí příslušného vyvlastňovaciho úřadu o omezeni vlastnického práva zřízením 

služebnosti rozhodnutím,

- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacim řízením dle předchozího odstavce a dle 61. IV. 

odst. 4.4 této Smlouvy,

- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na 

nemovitostech dotčených původní, překládanou trasou SEK) z katastru nemovitostí,

- náklady na náhrady za omezené užíváni lesního a půdního fondu, včetně nákladů na 

vypracování výpočtu.

- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty 

k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměřeni, vyžadované dotčenými subjekty,

- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., v účinném zněni, které vzniknou 

Společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnuti - povoleni, které jsou 

nezbytné k realizaci Překládky,

- náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství vyměřené v souvislosti 

s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění,

- náklady související se zvláštním užíváním komunikace dle ustanoveni § 25 zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném zněni,

- náklady na peněžité plněni plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavřeni je nutné pro realizaci 

Překládky,

- náklady související s majetkovými újmami způsobenými na zemědělských plodinách v 

souvislosti s realizací Překládky,

- náklady na ochranu komunikačních vedeni a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně 

odborného výpočtu a návrhu,

- náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada nákladů za Překládku je navázána na etapy dle 6L IV. odst. 4.8. této Smlouvy.

Příslušný daňový doklad (dále jen jako „Faktura') bude vystaven (i) do patnácti (15) Dnů od 

ukončeni První etapy a (ii) do patnácti (15) Dnů od ukončeni Druhé etapy.

Předpokladem pro vystavení Faktury Společnosti CETIN po ukončeni První etapy je předáni 

Projektu Stavebníkovi. Předpokladem pro vystaveni Faktury po ukončeni Druhé etapy je doručeni 

oznámeni dle čl. IV. odst. 4.8. této Smlouvy Stavebníkovi a/nebo protokol o předáni staveniště 

zpět Stavebníkovi formou zápisu do stavebního deníku.

Faktury budou (i) obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními 

zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, v účinném zněni, a rovněž údaje Stavebníka, 
sídlo, IČO, DIČ; údaje Společnosti CETIN, sídlo, IČO, DIČ; evidenční číslo Faktury; bankovní 

spojeni Společnosti CETIN; datum vystaveni Faktury; rozsah a předmět fakturovaného plněni;

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
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číslo Smlouvy; kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením 

KČ); číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy; fakturovanou částku; (ii) vystaveny ve dvou 

(2) vyhotoveních a (iii) zaslány Společností CETIN na adresu Stavebníka: hlavní město Praha, 

Mariánské nám. 2. 110 01 Praha 1.

Jakoukoliv Fakturu vystavenou Společnosti CETIN dle této Smlouvy a v souladu s touto 

Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůté třiceti (30) Dnů ode Dne doručeni Faktury 

Stavebníkovi.

V případě, že Faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. VI. odst. 6.3. této Smlouvy, 

je Stavebník oprávněn Fakturu nejpozdéji do deseti (10) Dnů od jejího doručeni Stavebníkovi 

vrátit ji Společnosti CETIN k doplnění. Doba splatnosti se oprávněným vrácením Faktury dle 
předchozí věty přerušuje a pokračuje od data doručeni nově vystavené nebo řádně opravené 

Faktury Stavebníkovi, přičemž Společnost CETIN je povinna na takové Faktuře vyznačit nové 
datum splatnosti.

Náklady Společnosti CETIN uvedené v čl. V. odst. 5.4. této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

oddělené na základě samostatné Faktury vystavené Společnosti CETIN. K Faktuře budou 

přiloženy jednotlivé doklady, jimiž byly tyto náklady Společnosti CETIN vyúčtovány, a doklady 

prokazující úhradu těchto nákladů Společností CETIN. Stavebník je povinen uhradit tyto náklady 

ve lhůté splatnosti Faktury, pokud budou tyto náklady řádně prokázány způsobem dle předchozí 

věty.

Faktury dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet Společnosti CETIN uvedený 

v hlavičce této Smlouvy.

Stavebník se dostane do prodleni s uhrazením Faktury, pokud řádné a v souladu s touto 

Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozdéji poslední Den splatnosti Faktury připsána ve 

prospěch účtu Společnosti CETIN.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

VII.
SANKCE

Pro případ, že Stavebník bude v prodleni s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit Společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné 

částky za každý započatý Den prodleni.

Pro případ prodleni Společnosti CETIN s termínem dokončeni realizace Překládky dle čl. IV. 

odst. 4.3. této Smlouvy je Společnost CETIN povinna uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 

0.5 % z Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu za každý započatý Den prodleni. 
Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že povinná Smluvní strana zaplatí smluvní pokutu přímým 

bankovním převodem na bankovní účet oprávněné Smluvní strany do deseti (10) Dnů od 

doručeni výzvy oprávněné Smluvní strany k zaplaceni předmětné smluvní pokuty.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž 

případné náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. IX. této Smlouvy a/nebo splněním rozvazovací podmínky 

dle čl. X. této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplaceni smluvní pokuty.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
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Vlil.
kontaktní osoby

8.1. Kontaktními osobami za Společnost CETIN jsou: 

ve věcech smluvních 

funkce: Specialista pro výstavbu sítě 

e-mail:

ve věcech technických:! 

funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť 

e-mail:

Kontaktními osobami za Stavebníka jsou:

ve věcech smluvních: Ing. Ivo Freimann

funkce: vedoucí odděleni technické vybavenosti INV MHMP

e-mail: ivo.freimann@praha.eu, tel.: +420 236 003 325

8.2.

ve věcech technických: Ivana Králová, DiS

funkce: referentka přípravy a realizace investic

e-mail: ivana.kralova@praha.eu, tel.: +420 236 005 690

IX.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Pokud výše Nákladu Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než 

výše nákladu Překládky stanovených na základě CTN, je Stavebník oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy do třiceti (30) Dnů ode Dne, kdy Stavebníkovi bylo doručeno písemného oznámeni dle 

čl. V. odst. 5.3. této Smlouvy.

Odstoupi-li Stavebník od této Smlouvy dle čl. IX. odst. 9.1..je povinen uhradit Společnosti CETIN 

náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

Společnost CETIN je oprávněna od této Smlouvy okamžité odstoupit doručením oznámeni 

o odstoupeni Stavebníkovi, dostane-li se Stavebník do prodleni s úhradou jakékoliv platby dle 

této Smlouvy a toto prodleni trvá déle než třicet (30) Dnů.

Odstoupi-li Společnost CETIN dle čl. IX. odst 9.3. této Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 

Společnosti CETIN veškeré náklady Společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním z této 

Smlouvy do doby odstoupeni.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

X.
ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY
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10.1. Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. IV. odst. 4.2. a 4.3. 

této Smlouvy, musí být doručena Společnosti CETIN nejpozdéji do dvou (2) let od uzavření této 

Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy 

ve smyslu ustanoveni § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.

S ohledem na ustanovení čl. X. odst. 10.1. tato Smlouva zanikne prvním Dnem následujícím po 

uplynuti dvou (2) let od jejího uzavřeni, aniž by byla v této lhůté doručena Společnosti CETIN 

řádná Písemná výzva Stavebníka učiněná za splněni podmínek uvedených čl. IV. odst. 4.2. a 

odst. 4.3. této Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen 

uhradit Společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy do doby 

zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.2.

XI.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti Dnem 

následujícím po Dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném zněni (dále 

jen jako „Zákon o registru smluv11). Stavebník se zavazuje nejpozdéji do třiceti (30) Dnů od 
uzavřeni této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se 

Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit Společnosti CETIN potvrzeni 

o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv 

nejpozději následující Den po jeho obdrženi. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se 

Zákonem o registru smluv do tři (3) měsíců od jejího uzavřeni, zavazuje se Stavebník uzavřít se 

Společnosti CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat zněni této 

Smlouvy (přičemž určeni lhůt, dob a terminů bude odpovídat tomuto principu a časovému 

posunu), a to do sedmi (7) Dnů od doručeni výzvy Společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednáni 

tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavřeni této Smlouvy.

Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídi právním řádem České 

republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely této Smlouvy rozumí předáni zpráv jedním 

z těchto způsobů:

a) v listinné podobě;

b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným 

elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený 

elektronický podpis11);

c) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném zněni; a/nebo

d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. Vlil. 

této Smlouvy.

11.1.

11.2.

11.3.
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Smluvní strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 

písm. (c) a (d).

Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na 

dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem 

oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky. 

Smluvní strany se zavazuji vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na 

základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešeni zejména 

prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se 

Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo 

uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či 

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětvi týkajícím se předmětu plněni této Smlouvy, ledaže 

je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si 

nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklosti či praxe.

Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel 

považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených uznávaným 

elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, v účinném zněni.
Smluvní strany se dohodly na vyloučeni aplikace následujících ustanoveni Občanského 

zákoníku: § 557; § 1767 odst. 2; § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a § 1743.

Smluvní strany na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolnosti.

Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti z této 

Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 Občanského zákoníku) ani postoupit 

na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu 

Společnosti CETIN.

Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 

smluv, vedené Stavebníkem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 

stranách, číselné označení této Smlouvy, předmět této Smlouvy a datum jejího uzavření.

Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

s touto Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále 

jen jako ..Osobní údaje') ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů), (dále jen jako „GDPR") subjektů údajů, kterými jsou zejména 

zástupci, zaměstnanci nebo zákaznici druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou 

Smluvní stranou k výkonu či plněni práv a povinnosti vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v 

souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním 

údajům v pozici správce.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.
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Účelem předání Osobních údajů je plnění smlouvy. Smluvní strany prohlašuji, že předávané 

Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplněni tohoto účelu, a to v souladu s platnými 

právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

Smluvní strany prohlašují, že pro předáni Osobních údajů druhé Smluvní straně disponuji 

platným právním titulem v souladu s 61. 6 odst. 1 GDPR.

Smluvní strany berou na vědomi, že za účelem plněni Smlouvy může docházet k předání 

Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které 

přejímající Smluvní strana vykonává či plni práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo 

vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plněni povinností ze Smlouvy se považuje zejména 

provádění Překládky a s ni souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou,

Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splněni veškerých zákonných podmínek 

nezbytných pro předáni Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů 

o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za 

účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je Společnost CETIN, 

předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracováni Osobních 

údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracováni 

Osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. 

Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající 

Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

Každá ze Smluvních stran potvrzuje, že při sjednáváni této Smlouvy postupovala čestné 

a transparentně a současné se zavazuje, že takto bude postupovat i při plněni této Smlouvy 

a veškerých činnostech s ni souvisejících. Smluvní strany potvrzuji, že se seznámily s interním 

korporátnim compliance programem Společnosti CETIN navrženým tak, aby byl zajištěn soulad 

činnosti Společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními 

smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušováni (program 

Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance) a zavazuji se tyto zásady po 

dobu trváni této Smlouvy dodržovat. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat 

a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezřeni na spáchání trestného činu či k jeho 

spácháni, tj. tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost dle zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízeni proti nim, v účinném zněni, 

nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, v účinném zněni.

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považuji za důležité pro závaznost této 

Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednáni o této Smlouvě ani projev učiněný po 

uzavření této smlouvy nesmi být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a 

nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 

smluv, vedené Stavebníkem, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 

stranách, číselné označení této Smlouvy, předmět této Smlouvy a datum jejího uzavřeni.

11.13.

11.14.

11.15.
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11.16. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

11.17. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21.6. 2021 o nevyhrazených 

pravomocích Rady hl. m. Prahy, je uzavřeni této Smlouvy v plné kompetenci ředitele 

zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

11.18. Součástí této smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1: CTN a specifikace nákladu Překládky
Příloha č. 2: Územní rozhodnuti Magistrátu hlavního města Prahy č.j. MHMP/12075- 

01/OUR/DI/Š a č.j. MHMP/122466/02/OUR/DI/Š 

Příloha č. 3: Pověření Pavla Ptáčka

V Praze dne V Praze dne

za Společnost CETIN: za Stavebníka:

Digitálně Ing. Petr 

Kalina

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Kalina 
Datum: 2021.08.16 
17:44:17+02W

P \/ I podepsal Pavel 
i ptáček

Ptáček^Datum:
'021.08.44

11:38:34 +02’00'Pavel Ptáček Ing. Petr Kalina. MBA

ředitel investičního odboru Magistrátu hl.m. PrahySupervizor Výstavba přístupové sítě Praha
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Company INTERNAL

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-Morava 2018 -VEG
Položková 12021.05

Název stavby: Praha 6 - Suchdol, ul. Bezejmenná,Rýzner.Kelt,Zákol,

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 
ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
PROVOZNÍ PRÁCE 
MATERIÁL DOD. CETIN 
MATERIÁL VYŘAZENÝ 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazo’ 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka 
POPLATKY

19 780,29 Kč
189 749,66 Kč 
119 308,07 Kč 

0,00 Kč 
16 463,85 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 

26 363,33 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

95 858,11 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč

Celkové náklady: 467 523,31 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST

447 743,02 Kč 
19 780,29 Kč

Seznam položek
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
PŘÍPRAVA 

958210 
958470 

ZEMNÍ PRÁCE 
956267 S 
958327 S 
955576 S 
955577 S 
955578 S 
955053 S 

MONTÁŽ 
955010 S 
955031 S 
955030 S 
955029 S 
955824 S 
952649 S 
952650 S 
954998 S 
954999 S

Množství

Návrh cenový a technický bez projednání 
Zpracování cenové kalkulace

3.00 ks 
1.00 ks

Převzetí a zához pod fólii se zřízením kabelového lože
Rýha bez povrchu 35/70 -100
Rýha v chodníku 25/50
Rýha v chodníku 35/50-70
Rýha v chodníku rozšíření olOcm
Vytyčení trasy v zastavěném terénu

36.00 m 
18.00 m 
37.00 m 
262.00 m 
147.00 m 
363.00 m

Demontáž úložné trubky 
Demontáž úložných kabelů do 300 XN 
Demontáž úložných kabelů do 50 XN 
Demontáž úložných kabelů dol5 XN 
Instal.metal. kab. do stávajících trubek 
Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 
Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 
Montáž jedné čtyřky bez číslování 
Montáž jedné čtyřky sjednostr.číslování

4.00 m 
4.00 m 
4.00 m 
423.00 m 
85.00 m 
28.00 ks 
233.00 ks 
103.00 ks 
6.00 ks



Company INTERNAL

955000 S 
955288 S 
955268 S

Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním
Montáž koncovky SKH
Montáž podzemní tratě síťové metalické

95.00 ks 
1.00 ks 
49600.00 JV

PC
Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 
Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 
Montáž trubky úložné 
Montáž úložných kabelů do 15 XN 
Montáž úložných kabelů do 300 XN 
Montáž úložných kabelů do 50 XN 
Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 
Ukončení kabelu v rozvaděči 
Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 
Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 
Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 
Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči

2.00 ks 
4.00 ks 
4.00 m 
508.00 m 
4.00 m 
4.00 m 
6.00 ks 
2.00 ks 
1.00 ks 
3.00 ks 
6.00 ks 
2.00 ks 
85.00 m

955282 S 
955281 S 
952602 S 
954990 S 
954992 S 
954991 S 
955298 S 
955259 S 
958555 S 
958556 S 
955081 S 
955083 S 
955040 S 

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
Zrušení úložných kabelů dol5 XN

3.00 ksZaměření trasy pro stavbu do lOOm956284 S 
PROVOZNÍ PRÁCE 

958464 S 
955204 S 
955205 S 
955208 S 
955209 S

268.00 ks 
1.00 ks 
1.00 ks 
1.00 ks 
1.00 ks

Montáž trubky opravné 
Zrušení převodu v rozvaděči - l.pár 
Zrušení převodu v rozvaděči - další pár 
Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár 
Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízeni-další pár

Limitka materiálu 
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

303857 S 
303918 S 
303795 S 
303813 S 
300122 S 
300120 S 
300000 S 
300116 S 
316527 S 
312381 S 
301233 S 
301225 S 
312425 S 
408094 S 
316316 S 
407578 S 
316090 S 
303222 S 
316671 S

Množství

195.00 ks 
329.00 ks 
37.00 m 
487.00 m 
18.00 m 
37.00 m 
72.00 m 
13.00 m 
1.00 ks 
36.00 ks 
2.00 ks 
1.00 ks 
10.00 ks 
8.00 ks 
0.50 ks 
1.00 ks 
268.00 ks 
2.00 ks 
6.00 ks

Deska krycí plast. 250x1000 mm
Deska krycí plast. 300x1000 mm
Fólie výstražná 220mm PE oranžová
Fólie výstražná 330mm PE oranžová
Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6
Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6
Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4
Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6
Koncovka smršť. SKH 1 4/10 mm
Konektor stlačný K 5002 0,4-0,6
Kostra spojky ML 300x300mm NITTO
Kostra spojky ML 400x300mm NITTO
Modul konektor. 9700-10P
Páska PVC 38mmxl0m antikorozní NITTO
Plena samovulk. 57GO 150mmxl0m NITTO
Souprava čistící 4413L
Trubka HDPE 110/1000mm opravná půlená
Vodič prop. SMelip-autok. Cl 10114-C1L35
Vodič propojení SABK 450mm NITTO
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Toto nabodnuti nabyto pod*
| 32 odcL 1 zák. č. 71/1667 Sb. právní moc

*&TQ:
'šHLAVNÍ MĚSTO PR VHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ ill %3

X ^sz/
.-3-

V. 2001č.j.: MHMP /12075Í/01/OUR/D1/Š V Praze :
Vyřizuje:
Telefon:

ROZHODNUTI
O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POVOLENI VÝJIMKY ZE STAVEBNÍ UZÁVĚRY

Navrhovatel Hlavni město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, zastoupený spol. Vestra, 
U Vodárny 4, Praha 3 IČO : 15295192, podal dne 24.1 2001 návrh na vydáni rozhodnutí 
o umístěni stavby pod názvem

„TV Suchdol - oprava komunikací, etapa 0001 - Nový Suchdol, Praha 6“
a o uděleni výjimky ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť,

Magistrát hl.m. Prahy - odbor územního rozhodováni, příslušný podle § 117 odst.l 
písm. c) zák. č. 50/1976 Sb , o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
změn a doplňků a zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, posoudil návrh podle § 37 a 38 stav. 
zák. a na základě tohoto posouzeni vydává podle § 39 stav. zák a § 4 vyhL č. 132/1998 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanoveni stavebního zákona, toto

rozhodnutí:

Na pozemcích k.ú. Suchdol v Praze 6 se umisťuje stavba rozšíření resp. prodloužení 
komunikací při ulicích Otvovické, Rýznerově a U Roztockého háje, inženýrských sítí 
(sdělovacích a silnoproudých kabelů) v ulicích Novosuchdolské, Staročeské, Armádní, 
Havraní, K Drsnící, Za Rájem, Ke Kolonii, Nad Dolíky, Stržné, Nad Spáleným mlýnem, U 
Myslivny, Keltů, K Háji a tlakové kanalizace v ulicích U Roztockého háje a Nad Mohylou, 
jak je zakresleno v ověřené dokumentaci (situační výkres na podkladu katastrální mapy 
s vyznačením území dotčeného stavbou v měřítku 1:1000 - 1 ks), kterou v souladu 
s ustanovením §4 odst. 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb. obdrží navrhovatel a příslušný úřad 
městské části, jehož územního obvodu se umístěni stavby týká, po nabytí právní moci 
územního rozhodnuti.

Současně se podle § 41, odst. 3 stav. zák. v souladu s podmínkou č. 5 povoluje 
výjimka z rozhodnutí MHMP - OUR o stavební uzávěre pro nadřazenou komunikační síť hl. 
m. Prahy č.j. 123033/97 ze dne 23 4.1997 pro část trasy liniové stavby na jižním konci uL Nad 
Mohylou a U Roztockého háje a v ulicích Otvovické, Novosuchdolské, Staročeské, Havrani a 
Armádní.

tel; : 430-2-24 48 11 11 
&*. -420-2-23 20 767

Sídlo: Menatulč namisi 2.110 01 P™h« 1 
PracuviU: PtfMÚ 26.110 01 ťrah» 1 
E-maiL omiflSTafcmcpDd.ee



MHMP /120754/01

Pro umístěni a projektovou p&pravwstavby se-stanovují tyto podmínky:
xt* č *.•-v >- 'íw

1) Stavba bude sestávat z :
- komunikací
- ochrany a přeložek stávajících inženýrských sítí
- tlakové kanalizace
- terénních úprav

2) Stávající místní komunikace ul. U Roztockého háje bude od křižovatky s ul Keltů v délce 
cca 210 m rozšířena takto : vozovka šířky 5,5 m s jednostranným chodníkem při východní 
straně šířky 1,5 m. Komunikace ul. Otvovické bude v délce cca 30 m rozšířena o cca 1,5 m, 
kde bude navazovat na stávající polní cestu Komu 
rozšířena o cca 1,5 m a ukončena obratištěm. Šířkové i výškové řešení komunikací bude 
plynule navazovat na stavební úpravy komunikací v oblasti.

3) V rámci stavby budou realizovány nové tlakové splaškové kanalizační řady :
Kanalizační řad A 6.1.2. - PE DN 50, délky cca 220 m bude veden ul. Nad Mohylou, od jejího 
jižního konce před objekt č. popisné 1094 (č.parc. 903/1 k.ú. Suchdol), kde bude vyústěn do 
stávající koncové šachty stoky A.6.1.2. DN 300.
Kanalizační řad A.6.1. - PE DN 50, délky cca 119 m, bude veden ulicí U Roztockého háje, od 
jejího jižního zalomení, před objekt č.popisné 896 (č.parc. 2283/1 k.ú. Suchdol), kde bude 
vyústěn do stávající koncové šachty stoky A.6.1. DN 300.

4) V ulicích Otvovické, Rýznerově, U Roztockého háje, Novosuchdoiské, Staročeské, 
Armádní, Havraní, K Drsnici, Za Rájem, Ke Kolonii, Nad Dolíky, Stržné, Nad Spáleným 
mlýnem, U Myslivny, Keltů, K Háji a Nad Mohylou budou provedeny přeložky sdělovacích 
kabelů a kabelů NN, které umožní následné stavební úpravy komunikaci.

5) Stavební úpravy komunikací stávajících ulic Novosuchdoiské, Staročeské, Armádní, 
Havraní, K Drsnici, Za Rájem, Ke Kolonii, Nad Dolíky, Stržné, Nad Spáleným mlýnem, U 
Myslivny, Keltů, K Háji, U Roztockého háje a Nad Mohylou budou předmětem samostatného 
stavebního řízení.

mtuív* ul. Rýznerovy bude v délce cca 10 m

4

6) Část trasy inženýrských sítí na jižním konci ul. Nad Mohylou a U Roztockého háje 
v prostoru stavební uzávěry bude povolena jako stavba dočasná, do 31.6.2002

7) Projekt organizace výstavby bude zpracován tak, aby po dobu výstavby byla zajištěna 
dopravní obsluha přilehlých objektu a přístup pěších.

8) Před vydáním stavebního povolení předloží investor MHMP OÚR k posouzení podrobnější 
podklady podle § 39 stavebního zákona - stavební povolení na stavební úpravy komunikací 
stávajících ulic Novosuchdoiské, Staročeské, Armádní, Havraní, K Drsnici, Za Rájem, Ke 
Kolonii, Nad Dolíky, Stržné, Nad Spáleným mlýnem, U Myslivny, Keltů, KHáji, U 
Roztockého háje a Nad Mohylou .

2



MHMP /120754/01
Odůvodnění:

Hlavni město Praha, Mariánské nám 2, Praha 1, zastoupené spol. Vestra, U Vodárny 4, 
Praha 3, podalo návrh na vydání územniho rozhodnuti o umístěni stavby uvedené ve výrokové 
části a žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť.

Protože návrh nebyl úplný, byl navrhovatel vyzván k jeho doplnění a 
dne 31.1.2001 podle §29 odst. 1 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), 
přerušeno. Po doplněni návrhu, k němuž došlo dne 6.4.2001, bylo v řízení pokračováno.

í řízení bylo

Stručná charakteristika stavby: 
Inženýrské sítě a rozšíření komunikací.

I autorizovaný inženýr v oboiu dopravní stavby, BP— 
autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby.

Projektant

Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města 
Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou 
č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, neboť 
plocha, na kterou se stavba umisťuje je určena pro funkční využití čistě obytné, kde jsou místní 
komunikace, liniová vedení a zařízení TV doplňkovým funkčním využitím.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl.m.Praze 
stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy.

Pro řešeni týkající se umístěni stavby ve stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační 
síť hl. m Prahy se podle § 41 odst 3 stav. zák. povoluje výjimka z rozhodnutí MHMP OUR 
č.j. 123033/97 ze dne 23.4.1997 pro část trasy inženýrských sítí na jižním konci ul. Nad 
Mohylou a U Roztockého háje a v ulicích Otvovické, Novosuchdolské, Staročeské, Havraní a 
Armádní.

V úseku stavby na jižním konci ul. Nad Mohylou a U Roztockého háje může být stavba 
v přímé fyzické kolizi s předpokládanou trasou komunikace silničního okruhu kolem Prahy 
v úseku Ruzyně - Březiněves (stavba č. 518), a proto se výjimka povoluje za podmínky, že 
stavba bude v uvedeném úseku dočasná do 31.6.2002. Pokud v této době nebude zahájena 
příprava stavby předmětné komunikace, může stavební úřad příslušný k vydání stavebního 
povolení po dohodě s investorem stavby komunikace Ředitelstvím silnic a dálnic CR dobu 
trvání stavby přiměřeně prodloužit. K udělení výjimky navrhovatel předložil kladné stanovisko 
Magistrátu hl m.Prahy - odboru městského investora (jako navrhovatele stavební uzávěry) a 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (jako investora stavby), kteří souhlasí s udělením výjimky za 
dodržení podmínek, které byly promítnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Souhlas s odnětím pozemků č. pare. 2282/1, 2282/4, 941/4 k.ú. Suchdol ze ZPF vydal 
Úřad MČ Praha 6 dne 16.3.2001 pod č.j. OPP/235/374/01.

Podle sděleni Katastrálního úřadu Praha - město nejsou ostatní pozemky součástí ZPF.

3
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Návrh byl doložen následujícími doklady:

Vyjádřeni hygienika - MeH pro Prahu 6 č.j. H/203/3541/2000/Li/Leb. ze dne 6.11.2000 a č.j. 
H-203/2879/2000/Dr.Li/Ha ze dne 6.9.2000

Vyjádření vodohospodářského orgánu - odb. výstavby MHMP čj. MHMP - 
73901 /2000/VYS/Šv ze dne 30.10.2000 a č j. MHMP - 60620/2000/VYS/Bu ze dne
20.4.2001

Vyjádření orgánu dopravy - odb. dopravy MHMP č.j. MHMP-17489/200l/DOP-04/Pc ze dne
29.1.2001

Vyjádření orgánu památkové péče - OPP MHMP č.j. MHMP 74 158/2000 ze dne 1.12.2000 
č.j. MHMP 60 704/2000 ze dne 5.10.2000

Vyjádření orgánu posuzujícího vliv na životní prostředí - OŽP MHMP č.j. MHMP - 
07395 l/OŽP/VI/2000 ze dne 2.11.2000 a č.j MHMP - 060632/OŽP/VI/2000 ze dne 4.9.2000

OŽP MHMP č.j. MHMP -

a

Vyjádření orgánu odpadového hospodářství 
07395 l/OŽP/VI/2000 ze dne 2.11.2000

Vyjádření orgánu ochrany přírody - OŽP MHMP č.j. MHMP - 07395 l/OŽP/VI/2000 ze dne 

2.11.2000

Rozhodnutí MHMP - OŽP k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa č.j. MHMP 
- 81 L33/00/OŽP/IV-1054/R-10/01/Bla ze dne 10.1.2001.

Souhlas OÚ Praha - západ, referátu životního prostředí se stavbou do 50 m od okraje lesa č.j. 
Zem22l/2885/00Ra ze dne 11.10.2000

Rozhodnutí MHMP - OŽP se souhlasem k umístěni stavby do ochranného pasma přírodních 
rezervací Údolí Únětického potoka a Tiché údoli - Roztocký háj č.j. MHMP - 64346/OZP//V- 
1113/R-391/00/Blh ze dne 23.10.2000 a č.j. MHMP - 81134/OO/OZP/V-1407/00/R-9/01 /Pra 
ze dne 11.1.2001.

Vyjádření odboru správy majetku MHMP č.j. OSM/83331/VP/3636/0O ze dne 18.12 2000

odboru krizového řízení MHMP čj. MHMP-73917/2000 ze dneVyjádření orgánu CO - 
27.11.2000

Úřad MČ Praha Suchdol č.j. 1102/4230/00 ze dneVyjádření orgánu ochrany ovzduší 
2.11.2000

Hasičského záchr. sboru HMP č.j. PO-22136/3955/00-Vyjádření orgánu požárního dozoru 
OPST ze dne 30.10.2000 a č.j PO-17338/3075/00-OPST ze dne 29 8.2000

Vyjádření orgánu vojenské správy - VUSS Praha č.j. 6/P6-179/00-ÚP-7103 ze dne 8.11.2000 

Vyjádření Úřadu MČ Praha 6 č.j. OPP/842/4330/00-Zaj ze dne 10.11.2000

4
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Vyjádření TSK č.j.2415/00/220/Su zc dne 10.11.2000

Vyjádření DP hl.m.Prahy č.j. 90113/40 Mo 748/1438 ze dne 30.10.2000 

Vyjádřeni policie ČR č.j PSP- 1283/DI-4-2000 ze dne 3.11.2000

Návrh byl dále doložen stanovisky těchto správců inženýrských síti

Pražská vodohospodářská společnost a s., č.j 6969/00/06/Ří/Pa ze dne 19.12.2000 a Č.j. 
6800/00/06/Še ze dne 3.1.2001

Pražské vodovody a kanalizace a.s.,- závod Rozvod vody č.j. PVK 19484/6328RV/00 ze dne 
15.11.2000a č.j. PVK 16655/5315R V/00 ze dne 3.10 2000

- závod Stoková síť č.j. 19485/00/172019 ze dne
11.11.2000

Povodí Vltavy jako správce toku , č.j.260/263/7663/2552/00 ze dne 30.10.2000

Pražská plynárenská a.s. č.j. 221F Bu/OMA/00 ze dne 27.11.2000 a č.j. 2280/M1/OŘP/2000 ze 
dne 24.8.2000

Pražská energetika a.s. č.j. Kre58-00 ze dne 2.11.2000 a č.j. Kre50-00 ze dne 28.8.2000

Eltodo - Citelum, s.r.o, č.j. (razítko na situaci) ze dne 22.1.2001 

MERO ČR a.s., č.j. 2000/11/182-1 ze dne 24.11.2000

Sloane Park a.s., č.j. 332/2000 ze dne 8 12.2000

Vyjádření orgánů spojů:

Český Telecom, a.s. - OS OS/Dv 30339/6/2000 ze dne 23.11.2000 a (razítko na situaci) ze 
dne 10.10.2000 a č.j. OS/Sk/25057/6/2000 ze dne 6.9.2000

- PT (razítko na situaci) ze dne 3.10.2000

Dattcl, a.s., č.j. (razítko na situaci) zc dne 5 10.2000

Pragonet, a.s., č.j. (razítko na situaci) ze dne 29.8 2000

Ministerstvo vnitra ČR - správa kabelů č.j. (razítko na situaci) ze dne 6.9.2000

STE č.j. (razítko na situaci) ze dne 3.10.2000

Dattelkabcl, a.s., č.j. (razítko na situaci) ze dne 5.10.2000 

IFPC ČR, a s., bez č.j. ze dne 23.10.2000

Souhlas vlastníků pozemků podle § 38 stav. zák. vydala MČ Suchdol pod Č.j. 
1102/4230/00 dne 3.11.2000.
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MHMP /120754/01
Protože územní řízení se týkalo umístění liniové stavby, bylo podle § 36 odst. 4 

zák. oznámeno zahájení územního řízení jeho účastníkům veřejnou vyhláškou. Současně byla 
lhůta pro uplatněni námitek účastníků do doby konám ústního jednání, tj. do 17.5.2001 

s upozorněním, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto

stav.

určena

emniho řízem bylo zveřejněno na úřední desce 
od 11 4.2001 do 27 4 2001 
od 11.4.2001 do 27.4.2001

Oznámeni o zahájení
MHMPOUR 
MČ Praha Suchdol

Dotčené orgány státní správy byly o zahájeni územního řízeni a konání ústního jednám 
informovány dne 10.4.2001

Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány státní správy k návrhu žádné stanovisko. 

Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastnici řízeni k návrhu žádné připomínky ani námitky.

S přihlédnutím k výsledkům územního řízeni Magistrát hl.m. Prahy - odbor územního 
rozhodováni rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části.

Před vydáním stavebního povoleni na umisťovanou stavbu nebo její část, pro kterou je 
k vydáni stavebního povolení poslušný speciální stavební úřad, rouši odbor územního 
rozhodováni Magistrátu hlm. Prahy v souladu s § 120 odst. 2 stavebního zakona ověřit 
dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí

Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 40 odst. 1 stav. zák. dva roky ode dne, kdy nabylo 
právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud bylo v této lhůtě požádáno o stavební povoleni.

Poučeni o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne 
doručení k Ministerstvu pro místní rozvoj, podáním u Magistrátu hl.m. Prahy - odboru 
územního rozhodování. Pařížská 26, Praha 1.
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MHMP /120754/01
Rozdělovník:

A. Navrhovatel (na doručenku):
1) Vestra, spol. s r o, U Vodárny 4, Praha 3

B. Účastnici řízeni - informace veřejnou vyhláškou (na doručenku):
2) MČ Praha - Suchdol - úřední deska

se žádostí o informováni účastníků řizení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a 
podání zprávy o zveřejněni

C. Dotčené orgány státní správy (doporučeně): 
3) MHMP - DOP

D Ostatní:
4) TSK hl.m. Prahy, Štefanikova 23, Praha 5

E. MHMP:
5) PPD
6) OMI
7) O UR - evidence rozhodnutí
8) -SZ
9) -MT

- Dl, Ing. Štětina
- úřední deska
- spisovna + spis vč. dokumentace

10)
»1)
12)
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TIN Evidenční číslo: PŘ/2861/2021liV
SKUPINY PPF

»»l
POVĚŘENÍ

Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 
B 20623 („Společnost"), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje 
zaměstnance pana

Pavla Ptáčka
Supervizor, Výstavba pevné přístupové sítě Praha

os č
(.Zaměstnanec')

adresa pro doručování: CETIN as., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

• činil jednáni týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 
127/2005 Sb„ o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, 
s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených 
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případné majetkovými správa či uživateli 
těchto nemovitosti, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,

• uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanoveni § 1785 a 
násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízeni (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému 
břemeni dle ustanoveni § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajidch věcným břemenům 
do katastru nemovitosti dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti 
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) 
práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitosti.

• podepisoval a podával návrhy na zahájeni řízeni o omezení vlastnického práva k pozemkům a 
stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst 4 
zákona č.127/2005 Sb.. a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnéní a následné 
Společnost v těchto řízeních a zřízeni věcného břemene zastupoval,

• uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní 
k dzim nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,

• uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístěni komunikačního vedeni a zařízení ve 
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
• projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť 

Společnosti,
• zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve véd 

odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí. poskytováním služeb a provozováním 
přístrojů elektronických komunikací.

• jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu síti elektronických komunikací od jiných osob,
• uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 

(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických 
komunikací Společnosti,

www.cetin.cz
www.zrychlujemecesko.cz

CETIN as.. Českomoravská 2510/19. Libeň. 190 00 Praha 9 
registrovaná u Méslského soudu v Praze, spisová značka B 20623 
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojeni 2019160003/6000. PPF banka. Evropská 2690/17, Praha 6

http://www.cetin.cz
http://www.zrychlujemecesko.cz


a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušeni shora uvedených právních 
vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat Maximální 
hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 
200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky 
veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst 17 zák. č. 
127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí 
v každém případě částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn 
projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedeni 
Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační 
sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:
a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 

Společnost nebo
b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 

trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané 

platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem 
je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splněni výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým 
způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trváni závazku počínaje 
účinnosti dodatku Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splněni výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících 
spisů a dokumentace v drženi jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat 
z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání 
písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinnosti Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 3.3.2022. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne

CETIN a.s. 
Představenstvo

Michal Frankl 
člen představenstva

Ing. Filip Cába
místopředseda představenstva



Ověření - legalizace

Běžné Číslo ověřovací knihy: 
Ověřuji, že:
Filip CábygrB
bydlištěm
Mgr. Mic havrani
bydlištěm BcflÉÉ

nar.

před notářem vlastnoručně podcpsali tuto listinu----------
Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.— 
V Praze dne - 3 -03- 2021
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