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: -1- Smlouva o dík

uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen občanský
zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. ObJednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo námi, 58601 Jihlava

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA — náměstkem primátora

IČO: 002 86 010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna as., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 5002072/0800

.2. Zhotovitel: Ing. Daniel Sadílek — SALMO, Fritzova 1411/3, 586 01 Jihlava

Zastoupená: Ing. Danielem Sadílkem — majitelem firmy

Zápis v obchodním rejstříku: ≠—

IČO: 66534640

DIČ: CZ6907114346

Bankovní spojení: Česká spořitelna as. Jihlava

Číslo účtu: 1466774379/0800

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Radek Popelka, MBA
náměstek primátora

za zhotovitele: Ing. Daniel Sadílek

kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: Petra Fejtová — technik OSA

za zhotovitele: Ing. Daniel Sadílek

II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavebni práce včetně dodávek stavebních
hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

„Oprava dvou bytových jednotek v DPS Jiráskova 20“

11.2. Rozsah a kvalita předmětu dila je dána:

a) projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou Ing. Alešem Sedláčkem,
Antonínův Důl 106

b) touto smlouvou o dílo

c) podmínkamivýzvyzednel5.2.2017

d) nabídkou zhotovitele ze dne 27.2.2017



I__________________

e) přislušnymi normami a předpisy platnymi v době provaděni dila

~ zhotovitel je povinen dodržovat obecně zavazne pravni předpisy
g) harmonogramem praci ktery je povinen předložit zhotovitel do 7 dnu od podpisu

smlouvy včetně zapracovani kontrolnich dnu

II 3 Zhotovitel je povinen v ramci předmětu dila provest veškere prace, dodavky služby
a vykony, kterych je třeba trvale nebo dočasně k zahajeni, dokončeni a předani
předmětu díla (např. vytýčeni stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před
narušením, zajištěni skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto
materiálu na skládku s předložením „Základního popisu odpadu dle přílohy č.1
vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podminkách ukládání odpadů na skládky a pod.). Poplatky
související a realizací díla hradí zhotovitel.

11.4. Stavba bude realizována za provozu objektu Jiráskova 20 na st.p.č. 3199 v k.ú.
Jihlava. Veškeré stavebnÍ a montážní práce budou předem konzultovány se zástupcem
odboru správy realit MMJ -. p. Fejtovou, tel. 565 592 748. Zhotovitel je povinen
zabezpečit provaděni praci tak, aby při realizaci dila nedošlo k poškozeni stavajicich
budov. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady
úklid prostor znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho
poddodavatelů.

11.5. Případné změny a rozšířeni předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce
požadované objednatelem nebo vyplynou-Ii v průběhu výstavby, budou předem
odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve
Po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich
úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšířeni předmětu
díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených prací odsouhlasených
objednatelem. Případné rozšíření předmětu díla nebude mít vliv na termín dokončeni
díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou cenu díla o vice
než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále jen „TD«) .

11.6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít
a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

11.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastni odpovědnost
ve sjednané době.

11.8. Zhotovitel použije na zhotovení dila materiály I. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost
veškeré doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

11.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro
zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily
provést dílo podle závazků zhotovitele dle čI. 11.2. této smlouvy. Na případné vady
projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodleně po
jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými právními předpisy a zároveň
odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušeni této povinnosti včetně náhrady
škody, která v důsledku opomenuti zhotovitele objednateli vznikla.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

111.1. Práce budou zahájeny: po nabytí účinnosti smlouvy a předání staveniště (předpoklad
březen 2017)

111.2. Předmět díla bude dokončen: do 80 dnů od předáni staveniště

111.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (čI. 11.2 a násl. této smlouvy) vyžádaná
objednatelem nebo vynucená skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu
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prováděni prací na díle a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením prací na díle
na základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodloužení termínu
k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným
dodatkem ke smlouvě o dílo.

111.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdáni před
dohodnutým terminem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném
termínu.

111.5. Za nesplněni dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném
v Čl. Ill. 2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
I % z ceny díla za každý započatý týden prodlení.

111.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla, má objednatel kromě
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo
dokončeni předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci
dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně
zabudovaného materiálu. V případě nezahájeni, přerušení nebo zastaveni práce z viny
objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.

111.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně a prosté práv třetích osob min.
tři dny před započetím prací tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce
v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a v podmínkách výzvy.

111.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajisti jeho provoz, údržbu
a pořádek po celou dobu výstavby. Zdroje energii pro zařízení staveniště a realizaci
díla si zajisti zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká
poplatků za skládku, záborů veřejného prostranství, případně dalších služeb
souvisejících s realizací předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody způsobené
na staveništi do doby předání a převzetí díla — tj. do vyklizeni staveniště.

111.9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatřeni
na staveništi předepsaná platnými předpisy. Pokud porušenim těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.10. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve zněni pozdějších zákonů jsou stanoveny
základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze
nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel
při předání zhotoveného díla předloží doklady prokazující způsob naložení se
stavebním odpadem na dané zakázce.

lll.1l.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovnimi
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky
ochrany životního prostředí.

lll.12.Zhotovitel odstraní neprodleně škody způsobené jeho činnosti a veškerá znečištění
a poškozeni komunikaci a chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

111.13. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím
díla. V případě nesplněni tohoto terminu není objednatel povinen dílo převzít.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný nabídkou ze dne 27.2.2017 a touto smlouvou
jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených
v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v
rozsahu členění směrných cen URS Praha ) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce,
dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil
zhotovitel spolu s nabídkou.
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Cena činí: Kč 572.650,- bez DPH

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost
V případě poskytnutí plnění dle ~ 92e zákona o DPH se uplatni režim přenesení
daňové povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.

IV.2. Připadné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu dila, které nebyly uvedeny v
poptávce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako
rozpočet pro předmět díla předložený v nabídce. Položky neobsažené v základním
rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných URS Praha platných v době
uzavření smlouvy ponížených o 10%.

IV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla
a budou odečteny z ceny dodávky.

IV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruši, omezí nebo jinak změní
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené fínančni
náklady (tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady
spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě,
že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel.
Výše faktur bude odpovidat skutečně provedeným pracím odsouhlasených technickým
dozorem objednatele v protokolu dílčího plnění a přiloženého soupisu provedených
prací.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné
majetkové sankce vyplývajíci z peněžitého dluhu objednatele.

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel
může fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje.
V takovém případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.4. Veškeré provedení rozšířeni předmětu díla případně neprovedené práce budou při
fakturaci podloženy položkovým soupisem prací, který bude odsouhlasen TD
objednatele. Oceněni bude provedeno dle či. IV.2. a V.3, této smlouvy. Cena
za rozšíření bude uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě, vyúčtování
proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčisleni
a vyúčtováni neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci.

V.5. Dilo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě převzetí díla s vadami
a nedodělky. Právo na zaplaceni pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne
dnem odstraněni všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději
do patnácti dnů po sepsání zápisu o jejich odstraněni.

V.6. Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí dila
a v ni bude vyrovnána případná poskytnutá záloha.

V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na třicet dnů po jejich
doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky
z účtu objednatele.
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V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodleni 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení.

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě
objednatelem vystavené faktury).

V.10.Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel
má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých
a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke
smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plněni se prodlužuje o stejnou
dobu, Po kterou trvalo zastavení prací.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DILA

Vl.1. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a zpusobem stanoveným
touto smlouvou a v souladu s 5 2589 a násl. a 5 2628 občanského zákoníku.

Vl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí
kompletně dokončeného předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů,
revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy,
prohlášeni o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na
výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve zněni pozdějších
předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné Po
dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace
skutečného stavu předmětu díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek
proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stav, řízeni. Případné nepředáni této
dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebráni řádnému užíváni
předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně
dohodnutém.

e) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis
o předání a převzetí díla, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad
a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí
vzniku škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání
a převzetí díla, stanovené pro odstraněni vad a nedodělků je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich
odstraněni.

Vl.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizeni a uvolněni staveniště.

VII. OSTATNI PODMÍNKY SMLOUVY

VIII. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájení a realizaci
díla.

Vll.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. Výkon technického dozoru (dále jen
TD) objednatele bude provádět osoba určená objednatelem (jméno osoby bude
sděleno při předání staveniště), která je oprávněna:
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kontrolovat, zda prace jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,
zadávací dokumentaci, příslušnými normami a obecnými pravními předpisy

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život
nebo hrozí-li jiné vážné škody

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a terminech k odstranění zjištěných vad a nedodělků

- TD objednatele bude mit pro výkon své funkce přistup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla

- nerespektováni těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele
k pozastavení stavby do doby sjednání nápravy, pozastavení stavby musí být
provedeno písemně zápisem do stavebního deníku, v připadě opakovaného
nerespektování je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit

Vll.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstraněni
zjištěných vad Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
a včasné plněni smlouvy

Vll.4 a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který musí
být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři
do tří pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného
prodlouženého termínu.

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovníci
TD

d) K zápisum zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit
nejpozději do pěti pracovních dnů O závažných zápisech ve stavebním deníku
ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel
informovat TD objednatele ihned Po učiněném zápisu

Vll.5 Zhotovitel nese do předáni a převzetí předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízeni a jiných věcech
určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož
i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám Likvidaci veškerých
demontovaných zařízeni bude zhotovitel předem konzultovat s objednatelem a bude
dbát jeho pokynů

Vll.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajicich
ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li
to možné tak finančně uhradit Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel

Vll.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činnosti včetně
možných škod pracovníků zhotovitele Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit
u svých subdodavatelů Doklady o pojištěni je povinen zhotovitel na požádání
předložit objednateli

Vll.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně

VII 9. Záruky: Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět dila je provedený podle podmínek
smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými
právními předpisy a normami

6



a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.
Zaručni doba počina běžet dnem předaní a převzetí dila

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užíváni
díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy
včetně její výše, budou vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že
se smluvní strany na výši slevy nedohodnou, nechají zpracovat příslušný
znalecký posudek soudním znalcem.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele,
který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději
však do deseti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady
odstranit v co nejkratšim technicky možnem terminu Termin odstraněni vad se
dohodne písemnou formou. Současně zhotovitel musí odstranit případnou škodu,
která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňováni vad nebo
nesplní dohodnutý termín, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu Kč
1.000,- za každý den, o který nastoupi později nebo nesplní dohodnutý termín
odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvni pokutu nárok na
připadnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady nejpozději do jednoho měsíce od doručení
reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho
neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce
provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu dila. Takto vzniklé
náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů od doručení
faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužuji o dobu počínající
datem uplatněni reklamace a končí dnem odstraněni vady.

fl Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem
na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu
převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou k odstraněni
vady.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní pisemně
u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže,
že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. 5
2630 občanského zákoníku.

VlIlO. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to potřebné
pro možnost řádného odstraněni vad nebo nedodělků.

VIIII. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky
od zadávaci dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšuji cenu díla,
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního
deníku.

Vll.I2. Pro náhradu škody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoníku, že se
smluvni strany dohodly na vyloučeni možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vll.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským
zákoníkem a dále pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insoivenčni řízeni, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek
majetku
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b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní
vadným prováděním díla do 14-ti dnů Po písemném upozorněni
nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že
z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží
termín dokončení a předáni předmětu díla

d) v případě zastaveni prací dle Čl. Vll.2. této smlouvy

vady vzniklé
objednatele

Vll.14. Objednatel si vyhrazuje právo použít vhodné zařizovací předměty z depozita.

Odstoupeni Od smlouvy musi být učiněno pisemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky
odstoupeni nastávají dnem doručeni písemného oznámeni.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně
poskytnutí nezbytně nutných činnosti pro plynulé pokračování zhotovení dila.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Vlll.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně
řidi uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. v platném

Vlll.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

VIllA. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních
údajů, které jsou v ni obsaženy.

Vlll.5. Statutárni město Jihlava zajistí uveřejněni této smlouvy v registru smluv v souladu s
právními předpisy

V Jihlavě dne:

Radek Popelka, MBA
náměstek primátora

16. 03, 2017

za zhotovitele

Ing. Daniel Sadílek

Vlll.2. Tato smlouva
Právni vztahy
dohodnuty, se
znění.

16. 03. V Jihlavě dne

2

.i“‘~

8


