

REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2021/0908/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Kladno**
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice zastoupený
ve věcech smluvních: zástupce Eva Klufová, ekonomický vedoucí oblasti
zástupce David Müller, vedoucí odd. přípravy a
kalkulací
zmocněnci dle plné moci ze dne 14.12.2020
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(vedoucí účastník)

a **AVE Kladno s.r.o.**
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
48250se sídlem: Dubská 793, 272 03 Kladno-Dubí
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Šárkou Bukovskou, jednatelem
Ing. Radkem Krumlem, jednatelem
IČ: 25085221
DIČ: CZ25085221
(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy jsou „Rekonstrukce komunikací Kladno – Sítná (ulice Ostravská, Plzeňská, Ústecká“ (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajícími ze zadávacích podmínek veřejné zakázky **„Běžná a souvislá údržba pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna“**, ev. č. 634876, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 4 679 340,91,- Kč

Výše DPH: 21%

DPH: 982 661,59 Kč

Cena včetně DPH: 5 662 002,50 Kč

[slovy: pět milionů šest set šedesát dva tisíc dva korun českých padesát haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
 - b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)
 - c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla
2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V. Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX. Podzhotovitel (subdodavatel)


1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



- [REDACTED]
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
 5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

[REDACTED]
[REDACTED]
a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Realizační smlouva o dílo
 - b) Rámcová smlouva
 - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.

9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

- Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
- Příloha č. 2: Harmonogram realizace

Kladno dne elektronické podpisu

Za objednatele:
Statutární město Kladno

elektronicky podepsáno
Mgr. Milan Volf
primátor

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:
STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.
jako účastníky společnosti Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno
podepisuje dle dodatku č. 1, čl. II, bodu 2.1. písm. d) ke smlouvě
o společnosti ze dne 10. 6. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.

Digitálně
podepsal Eva
Klufová
2021.08.13
11:18:22 +02'00'

.....
Eva Klufová
vedoucí účastník
elektronicky podepsáno

Digitálně podepsal
David Müller
.....

David Müller
Vedoucí účastník
Elektronicky podepsáno

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchů v ul. Ptzeříská, Ostravská a Úsetcká, Kladno
 Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotvitel:

Místo: Kladno

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2021

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
45	001	2	Odstranění asfaltových vrstev frézováním bouřky vrstvy 4cm, včetně odřízní povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500m2 - běžná údržba) Asf. chodník, tl. 5cm 2,2*72+3*2,2*5+10*2,1	m2	212,400	142,00	30 160,80
9	001	5	Odstranění asfaltových vrstev frézováním bouřky vrstvy 10cm, včetně odřízní povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500m2 - souvislá údržba) vozovka, předp. průměrná tl. asfaltových vrstev 12cm *Ostravská*6,25*100+7*5+8*5 *Ptzeříská*4,5*43+4*110+6*47+(7*7)*2*2 Součet	m2	1 664,500	189,00	329 571,00
9	001	44	Odstranění asfaltových vrstev frézováním ze každý další 11 cm bouřky vrstvy, včetně odřízní povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m2 - souvislá údržba) vozovka, předp. průměrná tl. asfaltových vrstev 12cm *Ostravská*(6,25*100+7*5+8*5)*2 *Ptzeříská*(4,5*43+4*110+6*47+(7*7)*2)*2 Součet	m2	3 329,000	32,00	106 528,00
46	001	25	Odstranění asfaltových vrstev frézováním ze každý další 11 cm bouřky vrstvy, včetně odřízní povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (do 500 m2 - běžná údržba) Asf. chodník, tl. 5cm 2,2*72+3*2,2*5+10*2,1	m2	212,400	35,00	7 434,00
11	001	76	Odstranění vrstev ze směsí atmelových cementem do bouřky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného 10cm 212,4 dlaždice vchodů 3*2,5*3 Součet	m2	234,900	435,00	102 181,80
3	001	24	Odstranění nestmelných podkladní vrstev do bouřky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného 30cm; předpoklad 10% plochy vozovky 0,1*1664,5*3 chodník předp. průměrná tl. 15cm 212,4+22,5 Součet	m2	734,250	216,00	158 598,00
9	001	42	Odstranění nestmelných podkladní vrstev, včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného za každých dalších 5cm bouřky vrstvy chodník předp. průměrná tl. 15cm 212,4+22,5	m2	234,900	84,00	19 731,60
9	001	56	Výběhnutí obrub betonových chodníkových 520*100, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného chodník 72+3*8*2+10	lm	130,000	66,00	8 580,00
47	001	55	Výběhnutí obrub OPB, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sutě a skládkovného 72+10	lm	82,000	97,00	7 954,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchů v ul. Písařská, Ostravská a Ústecká, Kladno
 Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel:

Místo: Kladno

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 19. 7. 2021

Č.	KDN	Kód položky	Popis	MJ	Množství pokem	Jednotková cena zadáání	Celková cena zadání
10	001	57	Odkopávky nezapažené pro silnice v hmotných třídě 4, včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkového vozovky 0,1*1664,5*0,3 Doručení na úroveň zemní pláně chodníku; prům. tl. 10cm (212,4+22,5)*0,1*1,25 Součet	m3	79,298 49,995 29,303 79,298	559,00	68 116,38
7	001	45	Hloubení rýh pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a skládkového sazové obruby chodník 120*10 silniční obruby 72*10 Součet	bm	212,000 130,000 82,000 212,000	77,00	16 324,00
2	001	15	Úprava pláně se zhuštěním v hmotné do třídy 4 sanace vozovky 1664,5*0,1 chodník (212,4+22,5)*1,25 Součet	m2	460,075 166,450 293,625 460,075	23,00	10 581,73
13	001	49	Obruba betonová silniční 15/25/100 do betonového lože do betonu C20/25 72*10	bm	82,000 82,000	617,00	50 594,00
16	001	67	Obruba betonová záhradní 5/20/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	130,000	469,00	60 970,00
15	001	71	Podkladka, včetně dodání materiálu, dopravy a zářpu - zámková dlažba II. 6 cm chodník 2*72+3*72,1*18+10*2,1	m2	215,400 215,400	375,00	80 775,00
24	001	58	Podkladní vrstvy ze štěrku št. ŠDA, tloušťky 5 cm se zhuštěním předp. 10% plochy vozovky 1664,5*0,1 chodník; II. 25cm (popezd zrnitá odřezky) 215,4 Součet	m2	381,850 166,450 215,400 381,850	52,00	19 896,20
23	001	46	Podkladní vrstvy ze štěrku št. ŠDA, tloušťky 10 cm se zhuštěním předp. 10% plochy vozovky 0,1*1664,5*2 chodník; II. 25cm (popezd zrnitá odřezky) 215,4*2 Sanace akčními zbytky vozovky; předp. 10% plochy v tl. 30cm 0,1*1664,5*3 Součet	m2	1 263,050 332,900 430,800 499,350 1 263,050	114,00	143 987,70
26	001	63	Podkladní vrstvy z rychleztuhajícího betonu tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním - KSC plochy vozovky 166,45	m2	166,450 166,450	205,00	34 298,70
29	001	82	Podkladní vrstvy z rychleztuhajícího betonu za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním - KSC plochy vozovky 166,45*2	m2	332,900 332,900	77,00	25 633,30
28	001	8	ACL16 tloušťky vrstvy 5cm - (nad 300 m2 - souvislá odřezky)	m2	3 879,800	317,00	1 229 801,50

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchů v ul. Písařská, Ostravská a Ústecká, Kladno
 Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel:

Místo: Kladno

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2021

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			vozivka, ACP 16+, tl. 7cm *Ostravská*6,25*100+7*5+8*5+1120 *Písařská*4,5*43+4*110+6*47+(7*7)/2*2 *Ústecká*1095 Součet				
21	001	26	ACL 16 za každý další 1cm bouřky - nad 500 m2 - souvislá údržba	m2	7 759,000	69,00	535 371,00
			vozivka, ACP 16+, tl. 7cm *Ostravská*6,25*100+7*5+8*5+1120*2 *Písařská*4,5*43+4*110+6*47+(7*7)/2*2*2 *Ústecká*1095*2 Součet				
25	001	6	ACO 11 bouřky vršky 4cm - nad 500 m2 - souvislá údržba	m2	3 879,500	269,00	1 043 585,50
			vozivka, ACO 11+, tl. 5cm *Ostravská*6,25*100+7*5+8*5+1120 *Písařská*4,5*43+4*110+6*47+(7*7)/2*2 *Ústecká*1095 Součet				
28	001	21	ACO 11 za každý další 1cm bouřky - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	3 879,500	71,00	275 444,50
			vozivka, ACO 11+, tl. 5cm *Ostravská*6,25*100+7*5+8*5+1120 *Písařská*4,5*43+4*110+6*47+(7*7)/2*2 *Ústecká*1095 Součet				
27	001	7	Spojovací podtlak asfaltovou emulzí v množství 0,5kg/m2 (odhrazované vrstvy) - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	3 879,500	22,00	85 349,00
			*Ostravská*6,25*100+7*5+8*5+1120 *Písařská*4,5*43+4*110+6*47+(7*7)/2*2 *Ústecká*1095 Součet				
22	001	28	Integrovaný podtlak modifikovanou emulzí v množství 0,5kg/m2 - (nad 500 m2 - souvislá údržba)	m2	166,450	23,00	3 822,35
33	001	87	Dodávka a pokládka geomítě z polypropylenu s geotextilií min 50 kN/m	m2	166,450	203,00	33 789,35
			sanace vozovky 166,45		166,450		
30	001	123	Rozprostření omky tl vrstvy do 200 mm ploše 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	65,000	332,00	21 580,00
			terénní opravy za obrubou 180,0,5		65,000		
31	001	124	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:2	m2	65,000	41,00	2 665,00
32	001	125	Dodávka osivo směs travní parková	kg	1,300	169,00	219,70
			65*0,02		1,300		
40	001	118	Zhotovení nové uliční vpusť, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních úprav do hloubky 2 m a délky napojení do 3m	ks	3,000	25 356,00	76 068,00
39	001	113	Výškově úprava koupěže s použitím nové armatury	ks	3,000	2 115,00	6 345,00
39	001	117	Výškově úprava litinové armatury revizní šachty kanalizace a s použitím nové armatury (rám + poklop)	ks	1,000	8 489,00	8 489,00
37	001	112	Výškově úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop)	ks	2,000	5 097,00	10 194,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchů v ul. Písařská, Ostravská a Úsecká, Kladno
 Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno
 Zhotovitel:
 Místo: Kladno

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 19. 7. 2021

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
35	001	111	Výškově oprava uliční vpusti s usazením nové (linové) armatury (rám+vnější) - oprava do hloubky 0,5 m	ks	4,000	10 176,00	40 704,00
42	001	43	Řezání asfaltových krytí do tloušťky vrstvy 10 cm 6,25+6+5+12+24+6+12+14	bm	85,250	133,00	11 338,25
					85,250		
41	001	31	Zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou. Síla 20mm, hloubky 25 mm	1m	85,250	149,00	12 702,25

Celkem

4 679 340,91

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE VÝSTAVBY

Stavba: „Rekonstrukce komunikací Kladno – Sítňá (ulice Ostravská, Plzeňská, Ústecká)“

Zahájení prací: 3 dnů od předání staveniště

Dokončení prací: 120 kalendářních dnů od zahájení prací

	Doba trvání ve dnech
Předání staveniště	1
Stavební práce	120
DIO	120

Ve Vlnařovicích dne 5.8.2021

Za zhotovitele:

STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.

jako účastníky společnosti Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno podepisuje dle dodatku č. 1, čl. II, bodu 2.1. písm. d) ke smlouvě o společnosti ze dne 10. 8. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.

Vedoucí účastník:

Eva Klufová

David Müller

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
registrace: **obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634**
jejímž jménem jedná: **Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva**
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

Eva KLUFOVÁ, narozená [redacted] - ekonomický
vedoucí oddělení [redacted]
David MÜLLER, narozený [redacted] - vedoucí odd. přípravy
a kalkulací [redacted]

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat písemně.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021.

V Praze dne 14.12.2020

[redacted]
STRABAG a.s.

[redacted]
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímá [redacted]
David MÜLLER
vedoucí odd. přípravy a kalkulací
.....
jméno, příjmení, funkce, podpis

Eva KLUFOVÁ
ekonomický vedoucí ob [redacted]
.....
jméno, příjmení, funkce, podpis