
Zlín Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín
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SMLOUVA NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU
STAVEBNÍKA

uzavřená podle ust. § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

1.

I. Smluvní strany

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: Ing. David Neulinger, vedoucí Odbor dopravy

Ing.Jan Staroba, Odbor dopravy
Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,
Tel.: 577 630 715

dáleJen „příkazce"

STAVTRADE 97 Zlín, s.r.o. ^
se sídlem Prostřední 2613, 760 01 Zlín
zastoupená Ing. Pavel Zimčík
IČO: 25500082
DIČ: CZ25500082
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 3.9.1997spisová značka oddíl C,
vložka 27929
Bankovní spojení
tel.: 603 232 042, e-mail: stavtrade97@gmail.com

dáleJen „phkazník"

číslo smlouvy příkazce: Off 2^1

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání
příkazníka jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se
zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují,
že osoby, podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmětem smlouvy je výkon technického dozoru stavebníka (dále také TDS) v rámci stavby:

„Okružní křižovatka na silnici III490 18, Zlín-Kocanda (ul. Okružní) a točna
MHD"

dle níže uvedených podmínek.

3. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

lil. Předmět smlouvy

1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce na jeho účet, dle jeho pokynů a za úplatu,
s vynaložením odborné péče a v rozsahu této smlouvy, vykonávat technický dozor stavebníka
(dále také jen ,,TDS“) pro stavbu - „Okružní křižovatka na silnici III490 18, Zlín-Kocanda (ul.
Okružní) a točna MHD“ (dále také jen „dílo") v rozsahu dle projektové dokumentace,
vypracované CENTROPROJEK GROUP a.s., IČO : 01643541.
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2. Účelem činnosti IDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného 
zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí 
dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby 
bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcími předpisy, touto smlouvou a 
oprávněnými zájmy příkazce.

Technický dozor stavebníka bude vykonáván minimálně v tomto rozsahu:

A) Činnost ve stádiu přípravy:

1) seznámení se s podklady pro realizaci stavby, obzvlášť s projektovou dokumentací, s obsahem 
jednotlivých uzavřených smluv, s vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a 
s obsahem stavebního povolení,

2) organizace předání staveniště zhotoviteli, podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí 
staveniště do stavebního deníku,

3) před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním 
účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu a dalším 
orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění 
stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich 
distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke 
schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě 
nedodržení harmonogramu výstavby.

B) Činnost ve stádiu provádění stavby: /

1) Protokolární předání staveniště zhotoviteli včetně kontroly vytýčení všech podzemních sítí.

2) Výkon odborného dozoru podle stavebního zákona při realizaci všech prací, sledování postupu 
provádění díla, koordinace prací a dodávek mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli.

3) Kontrola prováděných prací na stavbě dle předané projektové dokumentace. Kontrola postupu 
prací v návaznosti na termín dokončení díla dle odsouhlaseného časového harmonogramu prací.

4) Kontrola dodržování podmínek uděleného stavebního povolení a ostatní vydané legislativy 
k dotčené stavbě.

5) Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v 
příslušných smlouvách včetně odsouhlasení jednotlivých zápisů.

6) Iniciování (zajišťování, svolávání) a vedení kontrolních dnů příp. porad, řešících postup výstavby 
a součinnost mezi účastníky výstavby a dodavatelským systémem stavby, které se budou 
zabývat dosaženými výsledky a problematikou postupu výstavby.

7) Příprava a vydávání zápisů z těchto jednání.

8) Projednání dodatků a změn projektů, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují 
lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní změny předkládat s vlastním vyjádřením 
příkazci.

9) O všech závažných skutečnostech bez odkladu informovat příkazce.

10) Kontrola výrobní dokumentace, výkresů a dokumentace skutečného provedení stavby 
zpracovanou zhotovitelem.

11) Organizační zabezpečení povinností příkazce při vyzkoušení dokončených dodávek a účast na 
těchto zkouškách. Kontrola systému řízení kvality zhotovitele stavby, včetně zahrnutí postupů a 
dokumentace pro posouzení a kontrolu včetně veškerých předepsaných zkoušek a postupů pro 
uvádění díla do provozu.

12) Kontrola zhotovitele stavby - jeho zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, 
bezpečnostních opatření a ochrany životního prostředí.

13) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s 
podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci příkazci.



14) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými.

15) Kontrola výsledků zkoušek a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly apod.).

16) Spolupráce s projektanty zabezpečujícími autorský dozor, při zajištění souladu realizovaných 
prací a dodávek s projektem.

17) Spolupráce s projektantem, zhotovitelem a příkazcem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu při dodržení podmínek technické a technologické kázně.

18) Prověření adekvátnosti a pravosti všech certifikátů, pojištění, záruk, odškodnění, vlastnictví 
zařízení atd., za které má zhotovitel stavby podle smlouvy odpovědnost.

19) Kontrola prováděných prací a postupu v návaznosti na termín dokončení díla

20) Kontrola řádného uskladnění dodávek a materiálů na staveništi.

21) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu.

22) Hlášení archeologických a jiných nálezů.

23) Předkládání informací o jakýchkoliv odchylkách týkajících se hodnoty díla příkazci a asistence při 
jakýchkoliv opětovných projednáváních se zhotovitelem stavby.

24) Spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

25) Projednání a dohodnutí nákladů a sazeb za nenaplánované položky prací se zhotovitelem stavby
a písemná doporučení příkazci v tomto směru. f

26) Organizační zajištění přejímacích řízení, příprava podkladů pro odevzdání nebo převzetí stavby 
nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání nebo převzetí, včetně vyhotovení příslušných 
protokolů; přejímka dokončeného díla od zhotovitele.

27) Příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby a průběhu výstavby.

28) Kontrola odstraňování vad a nedodělků při přebírání v dohodnutých termínech.

29) Vypracování žádosti o případnou změnu stavby před dokončením, účast na řízeních.

30) Provedení závěrečné kontroly, příprava a podpis certifikátů o převzetí, seznamu vad a nedodělků 
a jakýchkoliv dalších potřebných dokumentů odpovídajících smluvním podmínkám.

31) Poskytování rad v případě jakýchkoliv potenciálních nároků nebo budoucích smluvních sporů a 
problémů, vzniklých během provádění díla a zabránění vzniku nároků či prodlev, kdykoliv to bude 
možné.

32) Zajištění uvedení díla do provozu v koordinací se zhotovitelem díla; posouzení provozních 
příruček připravených zhotovitelem stavby a poskytování rad příkazci v rámci přípravy programu 
údržby.

33) Podávání zpráv příkazci okamžitě po vzniku jakékoliv události, která by mohla ovlivnit podmínky 
poskytování finančních prostředků, včetně např. jakéhokoliv podezření na nekalé postupy ze 
strany zhotovitele stavby, jakékoliv prognózované zvýšení nákladů, jakékoliv ohrožení včasného 
dokončení projektu a jakékoliv porušení pravidel pro poskytování finančních prostředků k 
výstavbě.

34) Na základě požadavku příkazce zajistí výkon technického dozoru po dobu 24 hodin denně.

35) Dohled nad zpracováním realizační dokumentace zhotovitelem.

C) Činnost do dokončení vestavby:

1) Jednání s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem získání kladných vyjádření 
dotčených orgánů k závěrečné kontrolní prohlídce dle § 120 stavebního zákona stavebním 
úřadem.

2) Zajištění přípravy stavby pro možnost provedení kontrolní prohlídky dle § 120 stavebního zákona 
stavebním úřadem, včetně oznámení dokončení stavebních úprav stavebnímu úřadu.



3) Prověření odstranění vad a nedodělků zhotovitelem stavby z přejímacích a kolaudačních řízení.

4) Kontrola vyklizení staveniště.

5) Účast na komplexním vyzkoušení.

6) Účast na řešení sporů v souladu se smluvními podmínkami.

Služby budou realizovány v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik.

IV. Doba plnění

1. Příkazník se zavazuje začít s plněním dle této smlouvy po podpisu této smlouvy, bezodkladně po 
výzvě příkazce k zahájení plnění.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že příkazník ukončí výkon TDS dle čl. III., odst. 2 část A) a B) 
této smlouvy po vydání kolaudačního souhlasu a odstranění vad a nedodělků v termínu, 
dohodnutém v zápise o předání a převzetí stavby - předpokládaný termín ukončení plnění:
15.9.2022

3. Smluvní strany se dohodly, že příkazník zahájí výkon TDS dle čl. III. odst. 2 část C) neprodleně po 
ukončení plnění dle článku IV. odst. 2 této smlouvy.

4. Termín zahájení provedení prací je podmíněn řádným ukončením procesiř* zadání veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele stavby a nabytím právní moci stavebního povolení. Příkazce si v 
souvislosti s tím vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění.

V. Místo plnění

Místem plnění je místo určené projektovou dokumentací, Zlín. Místo plnění je specifikováno
v předaných dokumentacích, projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, stavebním povolení a
dalších dokumentacích, zpracovaných v průběhu realizace stavby.

VI. Plná moc

1. Příkazce udělí k právním úkonům a dalším úkonům v rozsahu této smlouvy příkazníkovi plnou 
moc.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

VII. Úplata

1. Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží úplata za provedené plnění - výkon TDS - v 
rozsahu dle této smlouvy ve výši:

575 000,- bez DPH 
120 750,- Kč DPH 
695 750,- Kč včetně DPH

2. Úplata za provedení díla byla stanovena absolutní částkou v českých korunách. Úplata je 
dohodnuta jako maximální, nejvýše přípustná a bude pevná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Úplata obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému plnění díla a je překročitelná pouze 
pokud nastanou podmínky stanovené touto smlouvou.



Vlil. Platební podmínky

1. Příkazce neposkytuje zálohy.

2. Příkazce bude prováděnou činnost hradit příkazníkovi na základě dílčích daňových dokladů 
(faktur) vystavených příkazníkem. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidaná hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“).

3. Faktury budou vystaveny měsíčně, nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za 
nějž je část činnosti hrazena, a to na základě odsouhlasení protokolu a soupisu provedených 
prací a činností v příslušném měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona 
o DPH je poslední den kalendářního měsíce, za který se fakturuje. Každá faktura musí být 
před proplacením schválena příkazcem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických). 
Výše fakturovaných částek bude přímo úměrná prostavěnosti zhotovitele díla.

4. Lhůta splatnosti daňových dokladů je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů od data 
jejího vystavení. Příkazník je povinen doručit daňový doklad do sídla příkazce ve lhůtě do 3 
pracovních dnů od data jeho vystaveni. Nedoručí-li příkazník daňový doklad příkazci ve 
stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl doručen 
později.

Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z 
prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

5. Úhrada faktur za výkon technického dozoru bude prováděna do výše 90 % ceny. Nárok na
uhrazení zbývajících 10 % ceny vzniká příkazníkovi až po splnění všech následujících 
podmínek: *

a. po předání a převzetí kompletního díla
b. po kontrole odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu
c. po vydání kolaudačního souhlasu

6. Nebude-li daňový doklad obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude 
chybně vyúčtována úplata nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce 
oprávněn vadný daňový doklad před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vráceném dokladu vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní 
strana provede opravu vystavením nového daňového dokladu. Od doby odeslání přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného 
daňového dokladu.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně 
prostřednictvím pošty.

9. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet příkazníka uvedený v 
záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
příkazce.

IX. Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat příkazníkovi projektovou dokumentaci pro provedení díla, rozhodnutí - 
stavební povolení, veškeré podkladové materiály, dokumenty, listiny a další nezbytné informace, 
jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění předmětu této smlouvy. V případě nezbytnosti 
poskytne další materiály na základě písemného vyžádání příkazníka. Příkazce je dále povinen 
předat příkazníkovi smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby včetně harmonogramu provádění 
demoličních prací, finančního harmonogramu a oceněného výkazu výměr zhotovitele stavby.

2. Příkazce je povinen upozornit příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související s předmětem 
smlouvy, na běh lhůt apod., majících vztah a vliv na včasné a řádné splnění této smlouvy a 
realizaci investiční akce



3. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro špinění 
předmětu smlouvy.

4. Příkazce je povinen zúčastnit se jednání, kterě svolá příkazník v případě, bude-li ze strany 
příkazce třeba schválit další postup prací ve smyslu táto smlouvy. Příkazník je v takovém případě 
povinen písemně nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit příkazci místo a termín jednání 
nejméně 3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním (např. v případě změn na 
předmětu díla, záměny použitých materiálů oproti projektové dokumentaci apod.), resp. předat 
neprodleně zápis nebo informaci o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

6. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami.

X. Povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen zejména:
a) postupovat s náležitou odbornou péčí, zejména zabezpečit dodržování příslušných

technických norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy a obecně 
závazných právních předpisů, f

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v souladu s pokyny příkazce a jeho zájmy, v souladu 
s účelem, kterého má být splněním předmětu smlouvy dosaženo; od příkazcových pokynů se 
může odchýlit, jen pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho 
souhlas,

c) oznámit prokazatelným způsobem příkazci všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu 
smlouvy, jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce,

d) vykonávat i další, smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy související činnosti, a 
to dle pokynů, nebo s vědomím příkazce,

e) dbát o to, aby stavba probíhala v souladu s vydaným stavebním povolením a nabídkou 
zhotovitele stavby, dbát na dodržení nabídkové ceny a termínu dokončení a předání hotového 
stavebního díla.

2. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné, či neúčelné při zařizování záležitosti, je 
povinen na toto příkazce upozornit. Dále je příkazník povinen, pokud je to nutné, upozornit 
příkazce na to, že jeho pokyny odporují obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně 
poté, co danou skutečnost zjistí. Zřejmě nesprávný pokyn, na který příkazník upozornil příkazce, 
příkazník splní jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

3. Příkazník je povinen pravidelně informovat příkazce o postupu pinění předmětu smlouvy ve 
lhůtách podle příkazce zpracovaného a vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

4. Příkazník je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 
zúčastněných na včasném a řádném plnění smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas 
prokazatelným způsobem příkazce na předvídatelné problémy s cílem co nejrychleji a nejlépe 
dosáhnout především:
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smluv,
- obstarání potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu demolice stavby

5. Příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkiadu příkazci veškeré 
dokumenty, listiny, podkladové materiály a věci, které za něho převzal při plnění této smlouvy.

6. Příkazník se zavazuje předat příkazci vždy do 5. dne měsíce následujícího po skončení 
kalendářního měsíce informativní zprávu o plnění předmětu smlouvy včetně stručného popisu 
probiematických záiežitostí. Příkazce projedná s příkazníkem předloženou zprávu do pěti 
pracovních dnů.



7. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané 
zhotovitelem stavby příkazci.

8. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se 
příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku 
příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, Jednotlivých stavebních detailů a 
prvků, stejně Jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při Jakémkoliv zjištění neplnění 
povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle 
harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem. Je příkazník povinen učinit vhodná 
opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat 
příkazce v každém případě, kdy Jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, 
případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a Je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. 
Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.

9. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti Jím prováděné a zajišťované podle této 
smlouvy, budou bez právních vad, nebudou Jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem 
chráněné zájmy třetích osob.

10. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují 
kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a 
informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci 
k posouzení.

11. Příkazník (TDS) se zavazuje - v případě požadavku příkazce - poskytnout příkazci konzultační a 
poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem ná provedení 
této činnosti samostatnou smlouvu.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.

Příkazník zejména odpovídá:

- za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle 
obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a Jiných dohod,

- za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na 
úhradu faktur nebo záloh a na splnění Jiných závazků,

- za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,

- za řádné přejímání dodávek Jménem příkazce,

- za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv zodpovědností za vady 
dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne 
z titulu obstarávání stavby nárok.

2. Příkazník Je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to 
v rozsahu, v Jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu 
těchto dodávek, prací a služeb.

3. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy, nebo Jeho části, 
nese příkazník v plném rozsahu.

4. Příkazník uhradí případně vzniklou škodu v důsledku vadného plnění v plném rozsahu.

5. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku 
porušení povinností příkazníka.

6. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti 
s pojistnou částkou nejméně ve výši 500 000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Příkazník se 
zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu výkonu činnosti TDS dle této smlouvy.



XII. Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník nesplněním povinností vyplývajících z těto smlouvy způsobí prodloužení 
lhůty výstavby, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu k odstranění vady v úkonech příkazníka je příkazce oprávněn 
účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové úplaty za každou vadu a za každý i 
započatý den prodlení s odstraněním vady.

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. XIV. odstavci 7. smlouvy (poskytnutí 
příslušných informací třetí osobě), je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 % 
z celkově úplaty uvedené v čl. VII. smlouvy.

4. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. XIV. odstavci 8. smlouvy (postoupení 
práv a povinností třetí osobě), je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové 
úplaty uvedené v čl. VII. smlouvy.

5. Nebude-li příkazník provádět činnosti podle čl. III. odst. 2 část C této smlouvy je příkazce 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ a každý i započatý den 
nečinnosti.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo příkazce požadovat náhradu škody způsobené 
mu příkazníkem. Příkazce je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

8. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud 
vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

10. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst oproti pohledávce příkazníka.

11. Dojde-li k prokazatelnému zvýšení nákladů stavby neplněním povinností příkazníka a k nepokrytí 
těchto nákladů ze strany pojišťoven, uhradí příkazník příkazci:

1. 100 % těchto nákladů, pokud jejich výše bude do 5 % hodnoty celkové ceny služeb příkazníka 
dle této smlouvy,

2. pokud zvýšené náklady kriterium v bodě a) překročí, uhradí příkazník jejich alikvotní podíl 
počínaje minimem, tj. hodnotou v kriteriu a) a maximem svě spoluúčasti, kterě je ve výši 50 % 
celkové ceny jeho služeb dle této smlouvy.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Příkazce je oprávněn od těto smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

- vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán 
insolvenční návrh,

- postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, 
že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.

2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

- kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů,

- kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně 
vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně 
upozorněn,

- kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.

3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen 
uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejíchž neuskutečněním by mohla vzniknout 
příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení.
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nikoliv od počátku.

4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající 
řádně provedeným pracím a službám.

5. V případě Jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení celkové vyúčtování příkazní činností, včetně všech dokladů, které pro příkazce 
obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 
ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

4. Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena.

5. Přikazce může příkaz odvolat i v případech neupravených ve článku XIII., nahradí však 
příkazníkovi náklady, které do té doby prokazatelně vynaložil a škodu, pokud ji utrpěl,^jakož i část 
odměny, přiměřenou vynaložené námaze příkazníka. Odvolání příkazu nabývá účinnosti 
okamžikem, kdy se o něm příkazník dozvěděl, nebo mohl dozvědět. Účinností odvolání příkazu 
zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se odvolání vztahuje.

6. Od účinnosti odvolání příkazu je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se odvolání 
vztahuje. Je však povinen ihned upozornit příkazce na potřebná opatření k tomu, aby nedošlo ke 
vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

7. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetí osobě.

8. Příkazník nemůže bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě.

9. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení.

10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či 
jinak znemožní.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí 
pouze to, co je dohodnuto v této smlouvě.

14. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena mistně příslušnému soudu.

15. Příkazník je povinen poskytovat veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.



16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž každá smluvní
strana obdrží dvě vyhotovení.

17. Smluvní strany souhlasí s eventuelním zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy
v souladu s ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

18. Příkazník bere na vědomí:
- zpracování svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to
pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,

- zveřejnění této smlouvy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů,

- že statutární město Zlín jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování v tomto
případě vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení, neboť zpracování je nezbytné
pro splnění smlouvy, splnění právní povinnosti a účely oprávněných zájmů správce. Osobní údaje
budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence
pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další
informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/odpr.

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlínai , a hul
Datum a číslo jednací:..... ^ Hlr

Schválení uzavření smlouvy:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
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Datum a číslo jednací: ^
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