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SMLOUVA O DÍLO č. 6/21 

                          Číslo zhotovitele: 200229-952-21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel Obchodní firma:  Obec Rantířov 

   Adresa:   Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad 
       Jihlavou 

   Zastoupený:    Tomáš Novotný – starosta obce 

IČ:    00543730 

DIČ    neplátce DPH 

   Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
   Číslo účtu:   225582144/0300 

 

I.2. Zhotovitel Obchodní firma:  VHST s.r.o. 

 (dodavatel) sídlo:    Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov 

   adresa pro poštovní styk: 

   Zastoupený:   ing. David Štursa, jednatel 
   IČ:    02464471 

   DIČ:    CZ02464471 

   Bankovní spojení:                  ČSOB a.s, pobočka Pelřimov 

   Číslo účtu:                             288158818/0300 

 

                          Číslo zhotovitele:                    200229-952-21 

 

I.3. Ve smluvních věcech jedná  za objednatele: Tomáš Novotný – starosta obce 

 

      za zhotovitele:Martin Pavlíček, zplnomocněný ředitel 
          společnosti 

 

   V technických věcech jedná za objednatele:  Tomáš Novotný – starosta obce 

    

       za zhotovitele: Rostislav Horký - technik 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo zakázky 
malé hodnoty dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb. (dále „ZoZVZ“). Uchazeč do těchto 
obchodních podmínek pouze doplnil údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména 
vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních 
podmínek předpokládá) . 
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II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1.  Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost 
kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci: 

„Výstavba opěrné stěny v Rantířově“ 
 

II.2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a 
předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného 
provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové), 
vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před  případným 
narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich 
správě, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz 
výkopového a přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a 
měření potřebné k přejímacímu řízení a ke kolaudaci, geometrická zaměření 
provedené stavby, geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení díla a 
pod.). Poplatky za skládky, případně další služby související s realizací díla 
hradí zhotovitel. 

 

II.3. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné 
materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce dodavatele. 

 Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

 Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Dílo je zhotovitel 
povinen provést plně v souladu s projektovou dokumentací a v souladu 

s platnými ČSN . 
 

II.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce dodavatele, 
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem 
smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. 
Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo 
na jejich úhradu.  

 Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 

objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
 

II.5.  Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů a pod.), odsouhlasí 
zhotovitel písemně s autorským dozorem, investorem a s technickým dozorem. 
Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. 

 

II.6. Veškeré změny předmětu díla mající za následek vznik víceprací nebo 

méněprací musí být s konečnou platností schváleny formou dodatku ke smlouvě 
a na základě této skutečnosti mohou být fakturovány zhotovitelem a hrazeny 

objednatelem. 

 

II.7. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají 
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požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost 
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 

 

II.8. Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II. těchto OP musí mít základní 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na 
výstavbu a ČSN. 

 

II.9. Dodavatel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  
Pro provedení odborných či specializovaných prací může využít poddodávky 
jiných dodavatelů v nezbytně nutném objemu těchto prací. Tyto poddodavatele 

musí uvést v seznamu ve smyslu § 105 ZoZVZ. 

 

II.10. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka a jeho zástupce pro 

řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem. 
 

II.11. Pro provedení díla bude použita stavebně-technická dokumentace od ing. 

Vladimíra Kličky Opěrná zeď s oplocením z února 2020  
 

 
 

 Odpovědný pracovník (jméno, telefon.mail): Rostislav Horký  565323133   
        info@vhst.cz 

 

 Zástupce odpovědného pracovníka (jméno, telefon, mail)  Pavel Čečák  565323133 

         info@vhst.cz 

 

 

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ  

III.1. Práce budou zahájeny:       1. 6. 2021   

 

III.2.  Předmět smlouvy bude dokončen do:    30. 9. 2021 

  

III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v termínech stanovených v      
čl. III.2. těchto OP  či jiných jiných ujednání bude udělena sankce dle čl. VIII. 

 

III.4. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy požadované doklady (pokud od něj 
byly vyžádány od doby vyhlášení výsledků výběrového řízení)) 

 

III.5. V případě, že dodavatel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo 
bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o 

dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních 
ustanoveních těchto OP právo zadat provedení nebo dokončení předmětu 
smlouvy nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí 
objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného 
materiálu na základě provedené inventarizace stavby, po odečtení nákladů a 
škod, které mu v souvislosti s nezahájením, přerušením nebo zastavením prací 
z viny zhotovitele nebo s nedodržením dílčích termínů plnění dle harmonogramu 

výstavby o dobu delší než 14 dnů vznikly. Zhotovitel je povinen objednatele 
písemně včas upozornit na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, 
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přerušeny nebo zastaveny práce nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle 
harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 dnů. V případě porušení této 
povinnosti může zhotovitel použít sankci dle čl.VIII. 

 

III.6.  Staveniště odevzdá objednatel dodavateli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a 
provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. 

 

III.7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, 
jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby v souladu s § 14 
vyhl. 137/98 Sb.  Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich 
správci, případně s orgány objednatele. Totéž učiní i v případě určení skládek 
materiálů, povolení vybudování objektů ZS a pod. 

 Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby 
předání a převzetí díla a vyklizení staveniště. 

 

III.8. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj 
náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky 
stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré 
dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

 

III.9. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do 
původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této 
podmínky není objednatel povinen dílo převzít.  

 

III.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

 

III.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, 
bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 

III.12. Podle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny 

základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S 

odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími 
předpisy. Dodavatel bude při přejímce díla povinen předložit doklady 
prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního  odpadu na 
dané zakázce. 

 

III.13. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s těmito OP převzít a zaplatit 
za něj cenu uvedenou v odst. IV. těchto OP. 

 

 

 

IV. CENA ZA DÍLO 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací jako cena nejvýše 
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přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s vyjímkou případů 
stanovených v těchto OP. Je vyjádřena oceněním technických jednotek 
jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Jsou v ní zahrnuty veškeré 
práce, dodávky, služby a výkony, které vyplývají z vymezení plnění veřejné 
zakázky, ve smyslu těchto podmínek a  zadávací dokumentace. 

  

Cena celkem bez DPH   2 310 000,00 Kč 

DPH  21 %        485 100,00 Kč 

 

            

Cena díla c e l k e m :   2 795 100,00 Kč 

      ======================== 

 

DPH bude fakturována dle platných předpisů v době provádění díla, nebude 

uplatněn princip přenesené povinnosti dle § 92 e) zák. 235/2004 Sb. 
 

  

IV.2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny 
v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných 
jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy. Položky neobsažené v 
základním rozpočtu budou oceněny  ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha, 
platných v době provádění prací. 

 Specifikace budou dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené 
nabídkami, pořizovací přirážka bude ve výši stanovené v Cenových zprávách 
platných v době provádění prací. 

 

IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny (méněpráce), 
budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet 
pro předmět smlouvy a budou odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a 
přirážek. Budou uvedeny na změnovém listu a potvrzeny technickým dozorem. 

 

V. FINANCOVÁNÍ 

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě faktur, které vystaví zhotovitel na 
základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů provedených 
prací a to po každé domluvené etapě. Tou je myšleno ukončení stavebních 
celků. Jejich výše bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou 
odsouhlaseny technickým dozorem objednatele. Předpokládá se jednoetapová 
realizace díla. 

 Součástí faktury bude potvrzení TD objednatele, Objednatel neposkytuje 

zálohy. 
  

V.2. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. 

 V případě, že faktura bude obsahovat vykazovat nedostatky, bude vrácena k 

doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.  

 

V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, 
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budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD 
objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. těchto OP. 

 Za vícepráce pro účely těchto OP nejsou považovány práce, jejichž provedení je 
zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele 

zakalkulovány v položkových rozpočtech. Cena za tyto změny, popř. za 
neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování 
proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnými položkami. Na vícepráce i 
méněpráce musí být vyhotoven samostatný položkový rozpočet připojený ke 

každé faktuře a veškeré změny oproti položkovému rozpočtu musí být uvedeny 
na změnovém listu vystaveném TD. 

 

V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

 

V.5. Zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit pozasávku platby při poslední fakturaci ve 
výši max. 10 % hodnoty díla bez DPH. Tato pozastávka bude uhrazena 

dodavateli po odstranění vad či nedodělků po odsouhlasení TD. 
 

V.6. Ke konečné (poslední) faktuře bude připojen souhrnný změnový list obsahující i 
výčet méněprací a víceprací pokud během realizace vzniknou. 

 
 

V.7.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich 

doručení. 
 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele. 

 

V.8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle těchto OP nárok na smluvní 
pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur 
zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného 

vyúčtování smluvní pokuty). 
 

V.9. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech 
činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních 
prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných 
nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, 
který bude upraven dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že 
termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

 

 

VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

VI.1. Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným 
těmito OP. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení 
veškerých atestů, revizních zpráv a protokolů o zkouškách stanovených čs. 
předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nař. vlády č. 
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163/02 Sb., provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby 
nutné po dobu záruční doby.  

 

VI.2. a)   Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí 
 kompletně dokončených dohodnutých částí předmětu smlouvy. 
b)  Zhotovitel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu a jakost 

dodávky v souladu s těmito OP.  

c)  Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při přejímce bude 
mít předmět smlouvy takové vady  a  nedodělky, které dle objednatele 
nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy a poskytne-li zhotovitel 

objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně 
dohodnutém. 

 
d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami 

zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. 
 
e) Dnem podpisu zápisů o převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu 

smlouvy na objednatele a začíná běžet  záruční lhůta. 
 

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o 
předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu pokutu ve výši  1.000,- Kč za každý den 
prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s 
tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

 

VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace nebo oficiálního ukončení 
prováděného díla. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 
dní předem. 

 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve 
lhůtě určené v zápisu o kolaudaci a splnit podmínky stanovené pro povolení k 
užívání předmětu smlouvy. Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další 
požadavky nad rámec předmětu smlouvy, provede tyto práce zhotovitel na 
základě samostatné dohody za úhradu. O odstranění kolaudačních závad bude 
sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. V případě ohlášených staveb bez 
oficiální kolaudace se za ukončení stavby považuje den předání staveniště. 

 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý den prodlení a 

každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že 
zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

 

VI.6. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění 
stavby. 

 

 

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady 
potřebné k zahájení a realizaci díla: 

 a) stavební povolení nebo jiný doklad o splnění ohlašovací povinnosti 
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 b) papírovou projektovou dokumentaci k okopírování pokud si ji zhotovitel 

vyžádá 

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla: 
 

− kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními 
podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů a obecnými právními předpisy; 

− upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termín a způsob odstranění; 

− kontrolovat zakrývané a zasypávané konstrukce, přejímat dokončené práce 
a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a 
nedodělků. 

Nerespektování požadavků technického dozoru ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby 
musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným 
dopisem na adresu dodavatele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení 
stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 

 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat 
podle potřeby stavby, minimálně 2x za měsíc. 

 

VII.5. Objednatel je povinen odsouhlasit předem některé  materiály, které mají být 
použity při realizaci díla (např. nátěry - barvy, truhlářské a zámečnické výrobky 
a pod). 

 

VII.6. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. 
     Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. 

 

b)  K požadavkům  objednatele  zapsaným  do  stavebního  deníku  se  zhoto- 

vitel  vyjádří do 3 prac. dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného 
prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. 
dodavatel - objednatel. 

 

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní 
pracovníci TD, zástupci přímého investora, projektant. 

 

VII.7. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které 
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel nedostaví 
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí  zhotovitel. 
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Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 

za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.  Pozvání na 
kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku. 
 

VII.8. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli 
veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a 
jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem,  jakož i za 
škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

 

VII.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit 
uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

VII.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, 
včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit objednateli. 

 

VII.11. Smluvní pokuty sjednané těmito OP hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

 

 

 

VII.12. Záruky: 
  

 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude provedený podle těchto 
OP a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v těchto OP. 
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců 

na stavební část, 48 měsíců na vyměněné výplně stavebních otvorů a 24 

měsíců na technická zařízení.  
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončenho díla. 

b)  Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel  povinnost bezplatně odstranit 
vady. 

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u 
dodavatele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované 
vady, nejpozději však do 10ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. 
Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. 

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo 
pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto 
termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze  
záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, 
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést 
sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto 

vzniklé řádně doložené náklady bude zadavatel fakturovat zhotoviteli. 
e)   Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající 
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datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. 

f)   Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže 
jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude 
zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a 
objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová 
záruční doba. 

 
g)  Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u 

zhotovitele nejpozději do 30ti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k 
výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. 

 

VII.13. Objednatel je povinen dodavateli umožnit přístup do prostoru, pokud je to 

potřebné pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků. 
 

VII.14. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a 
včas podle čs. norem, platných předpisů a v souladu s požadavky čs. orgánů a 
objednatele. 

 

VII.15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a že je 
schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej 
objednateli ve stavu schopném užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, 
že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla 
specifikovaného v těchto OP. 

 

VII.16. Zhotovitel a objednatel si vzájemně těmito OP potvrzují, že drobné odchylky od 
projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu 
díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do 
stavebního deníku.  

 

VII.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. 

 

VII.18. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2615 a násl. občanského. zákoníku s tím, 
že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na 
smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. 

 

VII.19. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vč. faktur týkající se 
realizace projektu a výběrového řízení po dobu min. 10 roků. 

 

VII.20. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:  
− Před zahájením prací (předáním staveniště), v případě nezajištění 

finančních prostředků potřebných k realizaci předmětu díla. 
− Je-li na majetek dodavatele vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento 

návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 
− Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady 

vzniklé vadným prováděním díla do 14ti dnů po písemném upozornění 
nebo upozorněni zápisem ve stavebním deníku. 

− Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo 
bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším 
než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy. 
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 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 

 V těchto případech je dodavatel povinen umožnit do 10-ti pracovních dnů 
pokračovat na zhotovování díla jinému dodavateli, zejména vyklizením 
staveniště, předáním rozestavěného díla a poskytnutím nezbytně nutných 
činností pro plynulé pokračování na zhotovení díla.  

 V případě nesplnění této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti 
vznikly. 

 

 

 

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 

VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou-dodatkem, který 
bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, 
přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají 
platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako 
dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva. 

 

VIII.2. Smlouva bude uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou těmito OP výslovně 
dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. 

 

VIII.3 Pro vzájemnou komunikaci je hlavním způsobem písemný kontakt. Za stejný 
způsob je i považována potvrzená mailová komunikace. 

 

VIII.4.   Zhotovitel dává souhlas s použitím jeho osobních údajů nezbytných k uzavření 
této smlouvy, kde jsou užita data i mimo rámec veřejně přístupných databází. 
Jedná se zejména o tyto informace: 
− bankovní spojení a čísla účtů, 

− telefon a mailový kontakt na odpovědné pracovníky zhotovitele.  

  

 Objednatel souhlasí s použitím jeho osobních dat nezbytných k uzavření 
řádného obchodního vztahu dle zák. 89/2012 Sb. uvedených mimo rámec 
veřejně dostupných informačních zdrojů. Jedná se zejména o: 
− mailové a telefonní kontakty na kompetentní osoby, 

− funkční zařazení osob v systému objednatele. 

 Obě smluvní strany se zavazují, že v žádném případě nepoužijí osobní data 
k jiným účelům než uzavření řádného obchodního vztahu a v případě nutného 

zveřejnění smlouvy a jiných informací obsahujících osobní data v jiných 

informačních zdrojích (např. profilu zadavatele apod.) budou tato data 
znečitelněna. 
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IX. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

 

V Rantířově  dne: 25. 5. 2021 

 

 

 

 

 
…………………………………….…….     …………………………….…….……. 
Tomáš Novotný     Martin Pavlíček 

starosta obce      zplnomocněný ředitel společnosti 
(objednatel)       (zhotovitel) 

 

 

 

Přílohy:  1.Formulář pro uvedení  podílu poddodavatelů 

    2.Položkový rozpočet 
    3. Plná moc p. M. Pavlíčka 

Tomáš 

Novotný

Digitálně podepsal 

Tomáš Novotný 

Datum: 2021.05.26 

14:57:37 +02'00'
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

 
Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů 

 

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ 

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o 

veřejných zakázkách pro dodavatele: 

Obchodní firma VHST s.r.o., Kouřimského 2532, 393 01  Pelhřimov 
 

ÚDAJE 0 PODDODAVATELÍCH 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Obchodní firma poddodavatele -- 

Sídlo (celá adresa vč. PSČ)  

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky 

 

Předpokládaná doba provedení 
poddodávky (zahájení a dokončení) 

 

Finanční objem poddodávky (v 

mil.Kč bez DPH) 
 

Podíl poddodavatele na realizaci v % z 

celkového objemu zakázky 
0 % 

 

 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otisk razítka 

 

 

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče 

 

 

 

Poznámka: 
1. Dodavatel předloží tento formulář za každého poddodavatele samostatně. 

2. Celkový podíl poddodávek a celkový podíl dodavatele postačí vyplnit pouze na prvním  formuláři 
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REKAPITULACE STAVBY

OBEC RANTÍŘOV, Rantířov 78, 588 41

Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05 Dušejov
tel.: 

+420 603 243 484

e-mail:
klicka@projekceklicka.cz

Výběrové řízení na zhotovitele stavby

Dokumentace stavby jednostupňová

CÚ II / 2020
15.03.2021

č. NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU
NÁZEV DÍLČÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

CENA DSO (DPS)

BEZ DPH

CENA SO (PS)

bez DPH
DPH 21% CENA CELKEM

STAVEBNÍ OBJEKTY ( DÍLČÍ STAVEBNÍ OBJEKTY )
1. SO 001 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 80 000,00                   16 800,00                   96 800,00                     

2. SO 010, SO 020 OPĚRNÁ ZEĎ S OPLOCENÍM 1 236 260,20              259 614,64                 1 495 874,84                

3. SO 030 ULOŽENÍ IS (VODOVOD + KANALIZACE) 993 739,80                 208 685,36                 1 202 425,16                

3.1.
ULOŽENÍ IS (VODOVOD + KANALIZACE) 
- VÝKOPOVÉ PRÁCE, LOŽE, OBSYPY, POVRCHY, APOD. - MOK 526 081,70                  110 477,16                 636 558,86                   

3.2.
ULOŽENÍ IS (VODOVOD + KANALIZACE) 
- POTRUBÍ, TVAROVKY, ARMATURY, ŠACHTY 467 658,10                  98 208,20                   565 866,30                   

STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM 2 310 000,00              485 100,00                 2 795 100,00                

STAVBA CELKEM 2 310 000,00              485 100,00                 2 795 100,00                

DSO 030.1.

DSO 030.2.

STAVEBNÍ OBJEKT
SO (DSO)

Stavba : OBEC RANTÍŘOV, okr. JIHLAVA - č. parc.: 56/6, 67/3, 67/6, 67/5 - OPĚRNÁ ZEĎ S OPLOCENÍM

Objednavatel :

Projektant :

Zhotovitel :

Stupeň PD : Do takto obarvených buněk vyplňuje uchazeč nabídkovou cenu pro 
příslušný SO, DSO, PS, DPS.

V listu Rekapitulace probíhá doplňování a součet automaticky.
CÚ :

verze :

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
č. parc.: 56/6, 67/3, 67/6, 67/5
OPĚRNÁ ZEĎ S OPLOCENÍM + ULOŽENÍ IS REKAPITULACE STAVBY stran 25, strana 1

14 / 41



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD RTS II/2020

01 VRN Náklady na záchranný archeologický výzkum soubor 0,00 0,00

Poznámka:

02 VRN
Náklady na činnost koordinátora BOZP, vypracování plánu BOZP,
vedení stavby z hlediska BOZP. soubor 0,00 0,00

Poznámka:
03 VRN Náklady na činnost technického dozoru investora soubor 0,00 0,00

Poznámka:
04 VRN Náklady na autorský dozor stavby - projektant, rozpočtář, apod. soubor 0,00 0,00

Poznámka:
05 VRN Náklady na medializaci a propagaci stavby, pokud je pro stavbu požadováno soubor 0,00 0,00

Poznámka:

• Právem investora či zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele, vybrané položky dopřesnit, pokud dospěl k názoru či zjištění, že popis položek či jejich množství je vůči 
   zadávané stavbě potřeba specifikovat jiným způsobem /popisem dodávky, prací, změnou požadované technologie dodávky, apod. příp. předpokládaným množstvím/.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy

• Nedílnou součástí rozpočtu / výkazu výměr jsou textové a výkresové přílohy dokumentace, poskytnuté zadavatelem. Vyloučit nelze opomenutí položky, která je dle názoru uchazeče o dílo pro realizaci díla požadované kvality, předepsaného
   technologického postupu, apod., příp. pro dodržení termínu vyhotovení díla potřebná. V takovém případě je uchazeč povinen ve lhůtě stanovené pro tento případ investorem / zadavatelem, vznést vůči němu způsobem stanoveným dotaz
   s požadavkem na posouzení takového případu. Investor či zadavatel je povinen uchazeči ve lhůtě stanovené na dotaz odpovědět, resp. odpověď vůči uchazeči zajistit. Investor či zadavatel je v takovém případě povinen seznámit s dotazem
   i odpovědí k dotazu ve stanovené lhůtě i ostatní uchazeče o dodávku díla.

• Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek uchazečů o zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, 
   za kterých má být zpracována nabídková cena uchazečů o dodávku. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit zadavateli následné posouzení předložených
   cenových nabídek jednotlivými uchazeči.
   Předmetěm SO 001 VRN /Vedlejší rozpočtové náklady/ je specifikace ekonomicky nutných nákladů zhotovitele stavby spojených s pracemi, úkony, činnostmi a subdodávkami, které souvisí s plněním
   smluvního vztahu zhotovitele vůči zadavateli, případně vyplývajících ze zadávací dokumentace.
• Projektová dokumentace vyjadřuje koncový stav kompletního, funkčního, řádně provedeného díla v jeho požadované kvalitě, užitné hodnotě, realizované zabudováním předepsaných materiálů v termínech stanovených investorem / zadavatelem.
  Právem uchazeče o dodávku stavby / zhotovitele stavby, je organizovat a koordinovat práce, úkony a činnosti se stavbou související a vésti stavbu způsobem takovým, aby pro dosažení koncového stavu díla minimalizoval svoje náklady
  na výstavbu. Právo uchazeče o dodávku stavby / zhotovitele stavby, výše uvedené, nezakládá  uchazeči / zhotoviteli právo svévolně měnit navržené materiály, konstrukce, technologické postupy, apod., resp. vypouštět materiály či práce, úkony,
  činnosti a postupy předepsané dokumentací, výrobci materiálů a to ve výčtu pro jejich dopravu, skládání, dočasného uskladnění a zabudování do stqvby, vztahující se technické předpisy (ČSN, ČSN-EN, TNV, apod.) a legislativní předpisy
  (zákony, vyhlášky, nařítzení), resp. předpisy investora či zadavatele, tedy organizovat a vésti stavební činnost způsobem takovým, která může mít za následek sníženou kvalitu díla, bezpečnost a hospodárnost provozu, resp. vésti k porušení
  předpisů souvisejících se zajištěním bezpečnosti práce pracovníků stavby, osob provozovatele, či osob se stavbou a budoucím provozem díla nesouvisejících, bezpečnosti staveniště, bezpečnosti dočasných konstrukcí či bezpečnosti staveništní
  či mimostaveništní dopravy.
• Oddíl VRN /vedlejší rozpočtové náklady/ zahrnuje výčet prací souvisejících s přípravou stavby a koordinací stavebních a nestavebních činností a kompletací stavby před předáním investorovi /příp. zadaveteli či uživateli/ do užívání.
• Jedná se o výkon či zajištění výkonu přidružených činností ke stavbě požadovaných investorem či zadavatelem po zhotoviteli díla, resp. vyplývající z návrhu technického řešení a ze vztahující se legislativy.
• V převážné většině se jedná o práce dříve ceněné procentuální částkou z ceny díla /GZS/
• Investor a zadavatel díla je s předmětnými dodávkami a pracemi, které jsou začleněny položkami do oddílu VRN seznámen a souhlasí s nimi.
• Právem investora či jím pověřeného zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele vnést položku/y/ nové a to v důsledku okolností vyžadujících dodatečný požadavek na zhotovitele,
   na výkon prací stavebního i nestavebního charakteru, resp. jiných činností či úkonů požadovaných po zhotoviteli. 
• Právem investora či zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele, vybrané položky vypustit, pokud jsou v době konání výběrového řízení vypouštěné položky vůči stavbě bezpředmětné,
   např.: z důvodů okolností, které nastaly v mezidobí od zpracování dokumentace /rozpočtu/ do doby konání výběrového řízení a jejich výkon či zajištění není nutný, případně pokud investor či zadavatel předmět vypouštěných položek
   zajistil samostatně, či jiným způsobem nebo jinou osobou.

• Právem investora či zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele, vybrané položky dopřesnit, pokud dospěl k názoru či zjištění, že popis položek či jejich množství je vůči 
   zadávané stavbě potřeba specifikovat jiným způsobem /popisem dodávky, prací, změnou požadované technologie dodávky, apod. příp. předpokládaným množstvím/.
• Při nejasnostech uchazeče vůči předmětu položky /položek/ na dodávku materiálu či prací, je tento povinen ve lhůtě stanovené pro tento případ investorem / zadavatelem učinit dotaz způsobem investorem / zadavatelem definovaným
   s požadavkem vysvětlení či dopřesnění specifikace položky, pro možnost správného a jednoznačného nacenění položky zhotovitelem do předkládané nabídky. Investor či zadavatel je povinen uchazeči ve lhůtě stanovené na dotaz odpovědět,
   resp. odpověď vůči uchazeči zajistit od projektanta či zpracovatele rozpočtu. Investor či zadavatel je v takovém případě povinen seznámit s dotazem i odpovědí k dotazu ve stanovené lhůtě i ostatní uchazeče o dodávku díla.

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 585 05 Dušejov

Lokalita: k.ú.RANTÍŘOV Konec výstavby: Zhotovitel: Vzejde z výběrového řízení

JKSO: 81522 Zpracováno dne: 01.02.2020 Zpracoval:

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 585 05 Dušejov

Stavební rozpočet / Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný výkaz výměr
Název stavby: OBEC RANTÍŘOV, č.parc. 56/6, 67/3, 67/6, 67/5, 

OPĚRNÁ ZEĎ S OPLOCENÍM Doba výstavby: cca 3 měsíce - celá stavba Objednatel: OBEC RANTÍŘOV, Rantířov 78, 58841

Druh stavby:
SO 001 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
            = Práce přípravné, koordinační a přidružené Začátek výstavby: Projektant:

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
č. parc.: 56/6, 67/3, 67/6, 67/5
OPĚRNÁ ZEĎ S OPLOCENÍM + ULOŽENÍ IS Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 25, strana 2
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Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD RTS II/2020

1 VRN 1000001VD Náklady na „papírový“ dotisk / dotisky / dokumentace či jejich dílčích částí pro potřeby zhotovitele. soubor 1,00 100,00 80,00 20,00 100,00 0,00 0,00

Poznámka:

2 VRN 1000002VD
Náklady na dopracování vybraných oddílů dokumentace do stupně prováděcí
či dílenské dokumentace. soubor 0,00 0,00

Poznámka:

3 VRN 1000003VD Náklady na vypracování Harmonogramu stavebních prací soubor 1,00 100,00 10,00 90,00 100,00 0,00 0,00

Poznámka:

4 VRN 1000004VD Náklady na pasportizaci před stavbou, v průběhu a po stavbě - viz. poznámka soubor 1,00 100,00 10,00 90,00 100,00 0,00 0,00

Poznámka:

5 VRN 1000005VD Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného statika po dobu stavby soubor 1,00 100,00 10,00 90,00 100,00 0,00 0,00

Poznámka:

6 VRN 1000006VD Nákl. na činnosti, dopravu a režii smluvně zajišt. hydrogeologa po dobu stavby soubor 1,00 100,00 10,00 90,00 100,00 0,00 0,00

Poznámka:

7 VRN 1000007VD Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot soubor 1,00 100,00 10,00 90,00 100,00 0,00 0,00

Poznámka:

8 VRN 1000008VD Náklady na projednání a zajištění přístupových tras na staveniště a na plochy zařízení staveniště soubor 1,00 100,00 10,00 90,00 100,00 0,00 0,00

Poznámka:

9 VRN 1000009VD
Náklady na projednání a zajištění míst GZS (zázemí zhotovitele, skládky trubních vedení, 
materiálů k zabudování do stavby, skládky sypkých materiálů). soubor 1,00 100,00 10,00 90,00 100,00 0,00 0,00

Poznámka:

10 VRN 1000010VD
Náklady na projednání a realizaci dočasného připojení GZS na sítě ZTI (přípojka voda, kanalizace, NN, T, 
apod.), při zájmu či potřebě zhotovitele na zřízení těchto přípojek. soubor 1,00 100,00 10,00 90,00 100,00 0,00 0,00

Poznámka:

11 VRN 1000011VD Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení, oplocení či ohrazení ploch GZS, či jeho dílčích částí. soubor 1,00 20 000,00 2 000,00 18 000,00 20 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

12 VRN 1000012VD

Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení vyznačení a ohrazení výkopových rýh a jam, případně jejich 
jiné vyznačení v terénu po dobu jejich existence s odkazem na předpisy BOZP a součinnost určeného 
koordinátora BOZP stavby.

soubor 1,00 1 000,00 100,00 900,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

13 VRN 1000013VD
Náklady na pořízení informačních, zákazových a příkazových značek a informačních cedulí
pro zajištění označení stavby a pohybu po staveništi soubor 2,00 500,00 100,00 900,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka: Náklady na pořízení informačních, zákazových a příkazových značek a informačních cedulí pro zajištění označení stavby (osazení z každé přístupové strany na staveniště) a příkazových cedulí pro vymezení pohybu po staveništi pro 
pracovníky stavby, techniku stavby a pro třetí osoby vůči stavbě (osazení dle potřeby pracovního úseku ), náklady na osazení, přemístění a zrušení značení stavby

Zajištění vyznačení a ohrazení výkopových rýh a jam v terénu staveniště pro pohyb a jízdu kolem nich, pokud charakter úseku stavby chůzi a jízdu kolem výkopů umožňuje. Koordinace ve spolupráci s TDI a Koordinátorem bezpečnosti práce.

Náklady na "papírový" dotisk/y/ PD či jejich dílčích částí v rozsahu dle požadavku či potřeb zhotovitele

Náklady na dopracování dokumentace pro realizaci stavby, dílenská dokumentace.
- potřeba se nepředpokládá

Náklady na vypracování harmonogramu stav. prací pro stavbu, příp. harmonogramu pro etapizaci stavby, průběžná aktualizace, projednání a odsouhlasení s investorem, provozovatelem,
DOSS /dotčenými orgány státní správy/ a koordinátorem BOZP. 

Náklady na pasportizaci nemovitostí, objektů, konstrukcí a porostů přilehlých ke stavbě, příp. objektů přilehlých ke staveništním dopravním cestám (exteriér, interiér, sklepní prostory) s důrazem na stávající stav konstrukcí a případných poruch 
konstrukcí, včetně jejich zadokumentování),výstupem bude popisná zpráva k jednotlivým nemovitostem, objektům, konstrukcím a porostům doložená fotodokumentací s datem a časem pořízení, ve vazbě na zjištěné poruchy konstrukcí se 
závěrečným vyhodnocením k předmětné stavbě odpovědnou osobou, před stavbou, v průběhu stavby a po dokončení stavby ve smyslu nebezpečí ohrožení těchto konstrukcí realizací předmětné stavby.
 - 2 x výtisk, 2 x CD

Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného statika stavebních konstrukcí na stavbě před zahájením zemních prací a v průběhu provádění vlastní stavby pro jednotlivé pracovní úseky v rámci stavby pro odsouhlasení či upřesnění 
technologických postupů, možného užití techniky a strojního vybavení, určení délky pracovních úseků a pro návrh případných opatření, ve vazbě na pasportizaci domů, objektů a konstrukcí dle bodu č. 3 pro zajištění stability objektů a 
konstrukcí a pro stanovení opatření pro zamezení vzniku poruch na nich, případně pro stanovení opatření pro zajištění nezvětšování se poruch, pokud byly tyto na konstrukcích před stavbou zjištěny, případně pro dopřesnění pracovních 
postupů a technické řešení stavby či dílčích částí stavby.

Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného hydrogeologa na stavbě pro průběžné mapování skladby geologického podloží v rozsahu stavby se závěrečným vyhodnocením geologie území písemnou zprávou, s důrazem na 
ověření tříd těžitelnosti hornin dle ČSN 733050 Zemní práce, vyhodnocování vytěženého materiálu pro možnost jeho zpětného využití s ohledem na skladbu, zastoupené frakce a jeho hutnitelnost pro požadované hutnění předepsané 
jednotlivými oddíly dokumentace.

Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot, tzn. projednání uložení vytěžených hmot na dočasné skládky po dobu stavby, respektive trvalé skládky za účelem trvalého uložení vytěžených hmot s vlastníky 
pozemků či skládek.
 Před zahájením stavby bude doložen investorovi smluvní vztah s vlastníkem pozemků na nichž budou   zeminy či vytěžené hmoty ukládány.
 V případě, že ukládání hmot bude vyžadovat vyjádření DOSS /dotčených orgánů státní správy/, jsou   předmětem položky rovněž náklady na jejich zajištění.
 Likvidace vytěžených hmot, sutí či jiných odpadů vzniklých při stavbě, bude prováděna v souladu se
 Zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění. 

Náklady na projednání a zajištění přístupových tras na staveniště, pro přístup ke stavbě, odvoz zemin a přísun materiálu potřebného k realizaci stavby, včetně míst pro jeho skládání a dočasného uložení před zabudováním do stavby, (materiál 
trubní, prefabrikáty šachet, beton, podsypy, obsypy, zásypy, materiál pro vrstvy komunikace a ostatní materiál potřebný pro realizaci stavby ), projednání s vlastníky a správci komunikací ve vazbě na konstrukce komunikací, mostů, propustků 
apod., s ohledem na jejich stav a únosnost, ve vazbě na druh, rozměry, hmotnost, poloměr otáčení techniky navržené zhotovitelem k užití při realizaci stavby

Náklady na projednání a zajištění dočasných záborů ploch pro potřeby zhotovitele stavby, včetně případných poplatků za pronájem ploch.
Pokud tyto plochy potřebné k realizaci stavby stanoví investor stavby specifikací těchto ploch, je předmětná položka bezpředmětná.

Pokud zhotovitel napojení objektů GZS na inženýrské sítě požaduje, provede provozorní dočasné připojení na své náklady.
Pokud zhotovitel napojení objektů GZS nepožaduje, bude jednotková cena za položku "0"

Položka obsahuje náklady na zabezpečení ploch a objektů GZS zhotovitele pro informovanost a výstrahu 3. osob vůči stavbě v souvislosti se zajištěním oplocení / ohrazení informovanosti o plochách či omezení vstupu na tyto plochy 
3. osobami. Koordinace ve spolupráci s TDI a Koordinátorem bezpečnosti práce.

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
č. parc.: 56/6, 67/3, 67/6, 67/5
OPĚRNÁ ZEĎ S OPLOCENÍM + ULOŽENÍ IS Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 25, strana 3
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Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD RTS II/2020

14 VRN 1000014VD Náklady na pořízení dočasných a trvalých informačních cedulí předepsaných poskytovatelem dotace soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:

15 VRN 1000015VD Náklady na osazení přechodových lávek pro chodce. Osazení, přemisťování a zrušení. soubor 1,00 1 000,00 400,00 600,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

16 VRN 1000016VD
Náklady na pořízení či pronájem přejezdových lávek pro vozidla do 3,5 t v případě potřeby na jejich zřízení. 
Osazení, přemisťování a zrušení. soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:

17 VRN 1000017VD Náklady na projednání DIO /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DI, veřejná doprava, příp. další/. soubor 1,00 100,00 60,00 40,00 100,00 0,00 0,00

Poznámka:

18 VRN 1000018VD Náklady na staveništní a mimostavenišní dopravu v rozsahu potřebném pro realizaci stavby. soubor 1,00 9 300,00 5 580,00 3 720,00 9 300,00 0,00 0,00

Poznámka:

19 VRN 1000019VD Náklady na součinnost zhotovitele při přemísťování nádob TDO z míst nepříst. pro svozový vůz po dobu stavby soubor 7,00 100,00 420,00 280,00 700,00 0,00 0,00

Poznámka:

20 VRN 1000026VD Koordinace výstavby – náklady na účast, příp. vyvolání kontrolních dnů. soubor 1,00 1 000,00 600,00 400,00 1 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

21 VRN 1000027VD Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě. soubor 1,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00 2 500,00 0,00 0,00

Poznámka:

22 VRN 1000028VD Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě. soubor 1,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00 2 500,00 0,00 0,00

Poznámka:

23 VRN 1000029VD
Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům
odkupy pozemků, vnos věcného břemene /služebnosti/, apod. terén přehledný soubor 1,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00 2 500,00 0,00 0,00

Poznámka:

24 VRN 1000030VD
Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům
odkupy pozemků, vnos věcného břemene /služebnosti/, apod. terén nepřehledný soubor 1,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00 2 500,00 0,00 0,00

Poznámka:

25 VRN 1000032VD Polohové a hloubkové vytyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro stavbu . soub. 1,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

26 VRN 1000033VD Náklady na vytyčení navrhované opěrné zdi. soub. 1,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Poznámka:
27 VRN 1000044VD Geodetické zaměření skutečného stavu provedených sítí dle jednotlivých SO. soubor 1,00 25 000,00 2 500,00 22 500,00 25 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dodávka Montáž Celkem

23 920,00 56 080,00 80 000,00 Kč bez DPH

Poznámka : 

3) TDI eviduje plnění položek, fakturace u položek, kde není možné jednoznačně stanovit výkaz výměr ve fázi zpracování PD, bude provedena dle skutečnosti.

Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě, případně jiných dle charakteru a vývoje stavby, případně dle požadavku investora, TDI či jiných účastníků.                                        
specifikace položky : vytyčení 50 bm parcelní hranice dle evidence KN příslušného KÚ, terén nepřehledný , protokol o vytyčení, účtována bude skutečnost. Výčet pozemků je zřejmý ze Situačních příloh. 

Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům, terén přehledný.

Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům, terén nepřehledný.

Polohové a hloubkové vytyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro stavbu /etapy stavby/ ( + opakované vytyčení v případě poškození, ztráty, znehodnocení či nejasnosti vytyčovacích znaků v terénu staveniště ) sítě a zařízení, 
včetně protokolárního předání vytyčení, v rozsahu uvedeném v technických zprávách jednotlivých objektů a v Dokladové části dokumentace.                                     
v případech kdy není možno jednoznačně v terénu definovat polohu, profil, hloubku, počet souběžných vedení, předepisuje se zápis do deníku stavby, včetně určení způsobu pro dopřesnění požadovaných údajů

Vytyčeno bude geodetem dle souřadnic uvedených v projektové dokumentaci.

Geodetické zaměření skutečného stavu provedených sítí dle jednotlivých SO, včetně nákladů na opakovanou dopravu geodetické skupiny, práce kancelářské a výstupní materiál
zpracování bude samostatně po stavebních objektech.
3 x tisk, 3 x CD se soubory dat – *.doc, *.xls, *.dgn, *.dwg

Náklady (Kč)
SO 001 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby - CELKEM, REKAPITULACE

SOUČET NÁKLADŮ bez DPH

1) V době dopracování rozpočtu není přesně znám způsob, jakým bude investor pořádat výběrové řízení na zhotovitele stavby, tj. zda bude zadávat stavbu jako celek, případně zda bude tuto členit na etapy výstavby.

2) S odkazem na bod 1) se nevyulučuje nutnost tento výkaz výměr aktualizovat.

Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě, případně jiných dle charakteru a vývoje stavby, případně dle požadavku investora, TDI či jiných účastníků stavby (vlastníci pozemků) 
specifikace položky : vytyčení 100 bm parcelní hranice dle evidence KN příslušného KÚ, terén přehledný , protokol o vytyčení, účtována bude skutečnost. Výčet pozemků je zřejmý ze Situačních příloh.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Počet, způsob umístění, materiálová a rozměrová specifikace, pokud je taková cedule poskytovatelem dotace požadována – nutno dopřesnit pro výběrové řízení.

Náklady na osazení přechodových lávek pro chodce min. šířky 0,90 m s bezpečnostním zábradlím a okopovým plechem do výšky min. 0,1 m nad podlahu v konstrukčním a materiálovém provedení vhodném pro využití dle zásad 
bezbariérovosti ve smyslu vztahujících se předpisů. (nerozlišuje se, zda zhotovitel poskytne lávky v jeho vlastnictví, pořídí je formou pronájmu, resp. je pořizuje či vyrábí nově). Potřebný počet pro úsek stavby a dobu trvání jeho realizace.

NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ, při zjištění potřeby položky bude kalkulováno jako vícenáklad.

Náklady na projednání DIO /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DI, veřejná doprava, příp. další/, návrh a zajištění objízdných tras, uzavírek komunikací, zřízení, přemisťování a zrušení dočasného mobilního dopravního značení, včetně mobilní 
světelné signalizace /pokud je tato předepsána, případně pokud je pro zhotovitele prací výhodné tuto použít pro zajištění bezpečnosti provozu a urychlení prací/, pro pracovní úseky stavby ve vazbě na harmonogram prací.

Položka zohledňuje zvýšené náklady na mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu zhotovitele, individuální kalkulace zhotovitele.

Náklady na projednání předávacích míst / shromaždišť nádob TDO a režimu vývozu TDO ve vazbě na harmonogram prací a náklady na přepravu nádob TDO z objektů nepřístupných po dobu stavby pro svozový vůz odvozce odpadů, na 
určená místa, včetně návratu nádob do nemovitostí po jejich vyprázdnění odvozcem odpadu.

Koordinace výstavby – účast zhotovitele na kontrolních dnech, komunikaci a součinnost s dotčenými stranami, DOSS v orientačním výčtu / investor stavby, TDI, Koordinátor BOZP, KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, DI Policie ČR, MMJ 
OD, MMJ OŽP, KSÚS, správci sítí, apod.)

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
č. parc.: 56/6, 67/3, 67/6, 67/5
OPĚRNÁ ZEĎ S OPLOCENÍM + ULOŽENÍ IS Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 25, strana 4

17 / 41



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce    0,00 250,00 250,00 0,00

1 115100001RAA Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l h 5,00 50,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

12 Odkopávky a prokopávky    0,00 1 278,00 1 278,00 0,00

2 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 31,95 40,00 0,00 1 278,00 1 278,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

13 Hloubené vykopávky    0,00 177 676,50 177 676,50 0,00

3 132200012RAA Hloubení nezapaž.rýh šířky nad 200 cm v hornině 1-4 m3 388,17 450,00 0,00 174 676,50 174 676,50 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

4 132200022RAA Hloubení nezap.rýh šířky do.200 cm  v hornině 5-7 m3 2,00 1 500,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

16 Přemístění výkopku    0,00 16 189,00 16 189,00 0,00

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 97,04 100,00 0,00 9 704,00 9 704,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

6 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 1,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

7 162100010RA0 Vodorovné přemístění výkopku m3 127,70 50,00 0,00 6 385,00 6 385,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

Výpočet: 
2*0,5 => 50% výkopku
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Vodorovné přemístění výkopku do 5 km s naložením, odvezením a zpáteční cestu. 
Výpočet: 
388,17 => výkop (m3) 
-260,47 => zásyp (m3)
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Hloubení nezapažených rýh, do šířky 200 cm s naložením a přemístěním výkopku na skládku do 1 km (zpětná cesta). 
Výpočet: 
2,35*2,75*54,605*1,1 => průměrná výška výkopu (m) * průměrná délka výkopu (m) * délka opěrné zdi (m) *10% rezerva
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Hloubení nezapažených rýh, do šířky 200 cm s naložením a přemístěním výkopku na skládku do 1 km (zpětná cesta). 
Rezerva pro výskyt hornin tř. V. a VI.
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Výpočet: 
385,29*0,25 => 25% výkopku
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rezerva pro případné čerpání vody z výkopu.
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Sejmutí ornice i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti. 
Výpočet: 
355*0,15*0,6 => planimetrie manipul. pruhu (m2) * tl. vrstvy (m) * 60%

C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

JKSO: 81522 Zpracováno dne: 10.02.2020 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA 
Bc. Marek PETSCHENKA

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/
Název stavby: OBEC RANTÍŘOV, okres Jihlava - č. parc. 56/6, 67/3, 67/6, 67/5 

OPĚRNÁ ZEĎ S OPLOCENÍM Doba výstavby:  Objednatel: OBEC RANTÍŘOV, Rantířov 78, 588 41

Lokalita: Rantířov, okres Jihlava Konec výstavby:  Zhotovitel: výběrové řízení na zhotovitele stavby

Druh stavby: SO 010, SO 020 - OPĚRNÁ ZEĎ S OPLOCENÍM Začátek výstavby:  Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05
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17 Konstrukce ze zemin    59 761,12 94 263,23 154 024,35 222,59

8 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkodrtí m3 2,76 1 000,00 1 127,93 1 632,07 2 760,00 1,67 4,61 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

9 174100050RA0 Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí m3 130,53 650,00 58 633,19 26 211,31 84 844,50 1,67 217,99 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 260,47 255,00 0,00 66 419,85 66 419,85 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

18 Povrchové úpravy terénu    399,47 4 073,53 4 473,00 0,01

11 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 213,00 10,00 0,00 2 130,00 2 130,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

12 185803411R00 Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5 m2 213,00 1,00 0,00 213,00 213,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

13 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 213,00 10,00 399,47 1 730,53 2 130,00 0,00 0,01 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

21 Úprava podloží a základové spáry    169,54 297,46 467,00 11,99

14 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 54,20 5,00 152,42 118,58 271,00 0,22 11,98 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

15 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 19,60 10,00 17,12 178,88 196,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

27 Základy    145 349,91 44 268,09 189 618,00 97,10

16 272311114R00 Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C12/15 m3 4,08 3 500,00 13 088,31 1 191,69 14 280,00 2,59 10,55 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

Podkladní beton pro zákl. desku opěrné zdi, betonem C12/15 - X0 (stupeň vlivu prostředí - bez nebezpečí koroze nebo narušen). D+M 
Výpočet: 
24,16*1,5*0,05*1,1 => délka podkladového bet. (m) * šířka zákl. (m) * výška zákl. (m) => š. z. 1500 mm  + 10% rezerva 
(54,605-24,16)*1,25*0,05*1,1 => délka podkladového bet. (m) * šířka zákl. (m) * výška zákl. (m) => š. z. 1500 mm  + 10% rezerva
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Založení trávníku v rovině nebo ve svahu  do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce 
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Položka obsahuje štěrkové lože f = 16-32 mm a montáž flexibilních drenážních trubek DN 100. M+D
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Opláštění trativodů geotextílií 500 g / m2, do sklonu 1:2,5. 
Výpočet: 
(2*pi*0,05*(0,05+54,2))*1,15 => plocha drenážnícho potrubí + 15% přesahy
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Zásyp opěrné zdi na niveletu +0,70 m od vrchní hrany základového betonu štěrkodrtí f = 32 - 64 mm. D+M 
Výpočet: 
2,4*54,2 => průměrná plocha zásypu (m2) * délka opěrkné zdi (m) 
-0,0095*54,2 => kubatura vytlačená potrubím (m3)
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům: 
Výpočet: 
3,975*54,605*1,2 => průměrná plocha zásypu (m2) * délka opěrky (m) + 20% zhutnění
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Závěrečné vyhrabání trávníku a vysbírání kamene.
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Obsyp drenážní trubky štěrkodrtí f = 16-32 mm. D+M 
Výpočet: 
0,05*54,2 => plocha obsypu (m2) * délka odv. potrubí (m) 
-0,0095*54,2 => kubatura vytlačená potrubím (m3)
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
č. parc.: 56/6, 67/3, 67/6, 67/5
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17 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 32,47 1 000,00 10 507,17 21 962,83 32 470,00 0,04 1,28 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

18 273316141RU1 Základ.desky z betonu prostého vodostaveb. C30/37 m3 32,47 4 200,00 121 754,43 14 619,57 136 374,00 2,63 85,28 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

19 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 32,47 200,00 0,00 6 494,00 6 494,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

28 Zpevňování hornin a konstrukcí    58,48 2 944,72 3 003,20 0,00

20 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 150,16 20,00 58,48 2 944,72 3 003,20 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

31 Zdi podpěrné a volné    229 703,06 132 576,94 362 280,00 106,87

21 311351105RT1 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 139,36 1 000,00 66 375,45 72 984,55 139 360,00 0,04 5,18 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

22 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 m3 39,94 4 200,00 142 203,05 25 544,95 167 748,00 2,53 100,96 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

23 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 139,36 200,00 0,00 27 872,00 27 872,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

Železobeton opěrné zdi z betonu C30/37 - XC4 (odolnost proti korozi způsobené karbonací) + XF4 (odolnost proti střídavému působení mrazu)+XD3 (odolnost proti korozi způsobené chloridy). M+D 
Výpočet: 
5,3*2,1*0,3délka (m) * výška (m) * šířka (m) => I. úsek opěrné zdi (m3) 
14,35*2,7*0,3délka (m) * výška (m) * šířka (m) => II. úsek opěrné zdi (m3) 
9,8*2,5*0,3délka (m) * výška (m) * šířka (m) => III. úsek opěrné zdi (m3) 
(9,825-1,5)*2,1*0,3délka (m) * výška (m) * šířka (m) => IV. úsek opěrné zdi (m3) 
5,625*2,3*0,3délka (m) * výška (m) * šířka (m) => V. úsek opěrné zdi (m3) 
3,6*2,1*0,3délka (m) * výška (m) * šířka (m) => VI. úsek opěrné zdi (m3) 
5,70*2,1*0,3délka (m) * výška (m) * šířka (m) => VII. úsek opěrné zdi (m3) 
6*1,2*0,3*0,3počet * délka (m) * výška (m) * šířka (m) => kub. bet. sloupků (m3) 
2 m3 rezerva
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

viz. pol. 311351105RT1

C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

viz. pol. 279351105R00

C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Výpočet: 
2,5*54,605*1,1 => šířka vrstvy (m) * délka (m) + 10% přesahy
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Oboustranné bednění opěrné zdi. M+D 
Výpočet: 
116+(6*2,1)*1,1 => bednění  opěrky (m2) + 10% rezerva na přesahy 
6*4*0,3*1,2*1,1 => bednění sloupků (m2) + 10% rezerva na přesahy
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Oboustranné bednění základu opěrné zdi. M+D 
Výpočet: 
(54,2-24,16)*0,4*1,25*1,1 => bednění základových zdí (m2) => š. základu 1250 mm +10% rezerva 
24,16*0,4*1,50*1,1 => bednění základových zdí (m2) => š. základu 1500 mm +10% rezerva
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Základová deska z betonu C30/37 - XC4 (odolnost proti korozi způsobené karbonací) + XF4 (odolnost proti střídavému působení mrazu)+XD3 (odolnost proti korozi způsobené chloridy). M+D 
Výpočet: 
24,16*1,5*0,40*1,1 => délka zákl. (m) * šířka zákl. (m) * výška zákl. (m) => š. z. 1500 mm + 10% rezerva 
(54,2-24,16)*1,25*0,40*1,1 => délka zákl. (m) * šířka zákl. (m) * výška zákl. (m) => š. z. 1250 mm + 10% rezerva
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.
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24 311361921RT4 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí t 0,70 39 000,00 21 124,56 6 175,44 27 300,00 1,05 0,73 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky    1 116,29 8 363,71 9 480,00 0,65

25 338171111R00 Osazení sloupků plot.oc.do 2 m kus 11,00 300,00 94,88 3 205,13 3 300,00 0,00 0,05 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

26 338171111R00 Osazení sloupků plot.oc.do 2 m kus 7,00 300,00 60,38 2 039,63 2 100,00 0,00 0,03 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

27 338171111R00 Osazení sloupků plot.oc.do 2 m kus 1,00 300,00 8,63 291,38 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

28 331941001R00 Nosné spojovací svary sloupků tl. do 10 mm m 4,56 500,00 344,42 1 935,58 2 280,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

29 339928812R00 Osazení sloupku řadového se zabetonováním kus 3,00 500,00 607,99 892,01 1 500,00 0,19 0,56 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

Výpočet: 
0,24*11 => ÚSEK č. 1 
0,24*7 => ÚSEK č. 2 
0,24*1 =>ÚSEK č. 3
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

zabetonování sloupků vjezdové brány v úseku č. 1. - TLUSTÁ Andrea 
zabetonování sloupku vstupní branky  v úseku č. 2. - ŠPINAR Josef
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

ÚSEK č. 1 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č. parc.: 67/3, K RD č.p. 183, TLUSTÁ Andrea  
Osazení OC sloupku plotových do výšky 2 m.  
Varianty osazení sloupku: 
- přivařením k výztuži 
- osazením na patku navařenou k výztuži
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

ÚSEK č. 2 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/6, K RD č.p. 38, ŠPINAR JOSEF 
Osazení OC sloupku plotových do výšky 2 m.  
Varianty osazení sloupku: 
- přivařením k výztuži 
- osazením na patku navařenou k výztuži
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

ÚSEK č. 3 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/5, K RD č.p. 84, SJM HULOVI 
Osazení OC sloupku plotových do výšky 2 m.  
Varianty osazení sloupku: 
- přivařením k výztuži 
- osazením na patku navařenou k výztuži
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

666 kg = 0,666 t => převzato z D.1.5.7. - Rozpiska betonářské oceli 
+ ZTRATNÉ 5%
D.1.5.7. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI
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60 Omítky ze suchých směsí    118,23 187,77 306,00 0,00

30 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 6,12 50,00 118,23 187,77 306,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

Poznámka:

Dokumentace:

62 Úprava povrchů vnější    18 791,61 15 858,39 34 650,00 0,12

31 622412214R00 Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2,BASF,silikon.hydrof. m2 115,50 180,00 11 216,56 9 573,44 20 790,00 0,00 0,08 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

32 622471328R00 Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 1 - 2 m2 115,50 120,00 7 575,05 6 284,95 13 860,00 0,00 0,03 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

713 Izolace tepelné    0,00 621,00 621,00 0,00

33 713391192R00 Těsnění spojů trvale plastickým tmelem m 12,42 50,00 0,00 621,00 621,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    0,00 18 585,00 18 585,00 0,00

34 767914120R00 Montáž oplocení do 1,5 m m 23,00 350,00 0,00 8 050,00 8 050,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

35 767914120R00 Montáž oplocení do 1,5 m m 19,00 350,00 0,00 6 650,00 6 650,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

36 767914120R00 Montáž oplocení do 1,5 m m 11,10 350,00 0,00 3 885,00 3 885,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

783 Nátěry    79,19 470,81 550,00 0,00

37 783220010RAB Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický m2 2,50 220,00 79,19 470,81 550,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

ÚSEK č. 2 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/6, K RD č.p. 38, ŠPINAR JOSEF 
Montáž plastových plotovek (1000/78/21 mm) do příčle ocelové, profil L (40/30/4 mm). 
1 plotovka => 2x vratový šroub M8, 2x matice M8, 2x podložka pérová 
montáž celkem cca 19,00 m
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

ÚSEK č. 3 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/5, K RD č.p. 84, SJM HULOVI 
Montáž plastových plotovek (1000/78/21 mm) do příčle ocelové, profil L (40/30/4 mm). 
1 plotovka => 2x vratový šroub M8, 2x matice M8, 2x podložka pérová 
montáž celkem cca 11,10 m
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Nátěr ocelových příčlí ("L" profilů) 1x základ, 2x vrchní vrstva. 
cca 2,5 m2

C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Hydrofóbní nátěr opěrné zdi směrem do zahrad. Penetrace podkladu + dvě vrstvy nátěru. D+M
D.1.4. PŘÍČNÉ ŘEZY

Antigraffiti nátěr na vnější straně opěrné zdi směrem do ulice, 2 vrstvy. D+M
D.1.4. PŘÍČNÉ ŘEZY

ÚSEK č. 1 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č. parc.: 67/3, K RD č.p. 183, TLUSTÁ Andrea  
Montáž plastových plotovek (1000/78/21 mm) do příčle ocelové, profil L (40/30/4 mm). 
1 plotovka => 2x vratový šroub M8, 2x matice M8, 2x podložka pérová 
montáž celkem cca 23,00 m
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Výpočet: 
0,3*5,1*2*2 => 2x penetrační nátěr pro stěny dilatační spáry
D.1.5.7. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
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83 Potrubí z trub kameninových    2 838,27 11 161,73 14 000,00 2,06

38 831350113RAF Kanalizační přípojka z trub PE, D 160 mm + PE chránička d 225 m 3,50 4 000,00 2 838,27 11 161,73 14 000,00 0,59 2,06 RTS II / 2020

Poznámka:

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb    0,00 11 947,50 11 947,50 0,00

39 936941115R00 Osazení doplňkových ocel. součástí do 250 kg kg 103,50 50,00 0,00 5 175,00 5 175,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

40 936941114R00 Osazení doplňkových ocel. součástí do 100 kg kg 85,50 50,00 0,00 4 275,00 4 275,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

41 936941113R00 Osazení doplňkových ocel. součástí do 50 kg kg 49,95 50,00 0,00 2 497,50 2 497,50 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

96 Bourání konstrukcí    0,00 3 300,00 3 300,00 0,33

42 966067111R00 Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. m 33,00 100,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,01 0,33 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

98 Demolice    102,33 13 557,67 13 660,00 13,70

43 981511112R00 Demolice konstrukcí postup.rozebráním,tvarovky + zdivo MC m3 6,83 2 000,00 102,33 13 557,67 13 660,00 2,01 13,70 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Rozebrání plotu v úseku č. 2. (ŠPINAR Josef) a úseku č. 3 (SJM HULOVI). 
Výpočet: 
20,5 => rozebrání plotu v úseku č. 2 (m) 
12,5 => rozebrání plotových polí v úseku č. 3 (m)
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Demolice plotu ze štípaných tvárnic v úseku č. 3 (SJM HULOVI). 
Výpočet: 
13*0,25*2,1 => kubatura zdiva v úseku č. 3
C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

Kanalizační přípojka - příprava pro pozemek č.parc.: 67/6  
- založení chráničky PE d 225, SDR 11 s přesahem cca 0,50 m přes základový pas, délka celkem cca 2,50 m 
- chránička vystrojena úsekem potrubí budoucí splaškové přípojky PE d 160, SDR 17 (celkem 3,50 m), uloženo na kluzných objímkách pro PE d 160 
- konce chráničky budou zaslepeny manžetou pro PE d 225/PE d 160 
- konce potrubí PE d 160 budou opatřeny záslepkami, příp. víčkem 
- poloha a hloubka přípojky bude zaměřena, nafocena, příp. jinak vyznačena v terénu staveniště 
- ze strany zahrady bude vyznačena barvou na zdi 

ÚSEK č. 1 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/3, K RD č.p. 183, TLUSTÁ ANDREA 
Osazení ocelových příčlí ("L" profilů) mezi sloupky. 
1 pole => 2x příčle 
103,5 kg

C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

ÚSEK č. 2 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/6, K RD č.p. 38, ŠPINAR JOSEF 
Osazení ocelových příčlí ("L" profilů) mezi sloupky. 
1 pole => 2x příčle 
85,5 kg

C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

ÚSEK č. 3 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/5, K RD č.p. 84, SJM HULOVI 
Osazení ocelových příčlí ("L" profilů) mezi sloupky. 
1 pole => 2x příčle 
85,5 kg
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Ostatní materiál    219 901,64 0,00 219 901,64 4,62

44 28611223 Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm m 59,62 17,00 1 013,54 0,00 1 013,54 0,00 0,01 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

45 905000400VD Kotevní patka pro jekl 60/60/4 mm ks 11,00 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:

46 59231448 Sloupek plotový OC (jekl) 60x60 mm kus 11,00 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

47 28342432 Krytka plotová PVC černá, 60x60 mm kus 11,00 15,00 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

48 905000400VD Kotevní patka pro jekl 60/60/4 mm ks 7,00 300,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

49 59231448 Sloupek plotový OC (jekl) 60x60 mm kus 7,00 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

50 28342432 Krytka plotová PVC černá, 60x60 mm kus 7,00 15,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

51 905000400VD Kotevní patka pro jekl 60/60/4 mm ks 1,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

52 59231448 Sloupek plotový OC (jekl) 60x60 mm kus 1,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

53 28342432 Krytka plotová PVC černá, 60x60 mm kus 1,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

54 2832456003 Plotovka 78x21 mm l=1,0 m půlkulatá hlava kus 165,00 75,00 12 375,00 0,00 12 375,00 0,00 0,25 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

55 2832456004 Plotovka 78x21 mm l=1,2 m půlkulatá hlava kus 10,00 85,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

56 2832456003 Plotovka 78x21 mm l=1,0 m půlkulatá hlava kus 150,00 75,00 11 250,00 0,00 11 250,00 0,00 0,23 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

57 2832456004 Plotovka 78x21 mm l=1,2 m půlkulatá hlava kus 8,00 85,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

58 2832456003 Plotovka 78x21 mm l=1,0 m půlkulatá hlava kus 90,00 75,00 6 750,00 0,00 6 750,00 0,00 0,14 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

ÚSEK č. 2 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/6, K RD č.p. 38, ŠPINAR JOSEF
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

ÚSEK č. 2 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/6, K RD č.p. 38, ŠPINAR JOSEF
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

ÚSEK č. 3 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/5, K RD č.p. 84, SJM HULOVI
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

ÚSEK č. 3 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/5, K RD č.p. 84, SJM HULOVI
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

ÚSEK č. 1 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/3, K RD č.p. 183, TLUSTÁ ANDREA
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

ÚSEK č. 1 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/3, K RD č.p. 183, TLUSTÁ ANDREA
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

ÚSEK č. 2 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/6, K RD č.p. 38, ŠPINAR JOSEF 
Sloupek plotový ocelový, uzavřený profil, jekl 60x60 mm. 
7 ks

D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

ÚSEK č. 2 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/6, K RD č.p. 38, ŠPINAR JOSEF
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

ÚSEK č. 3 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/5, K RD č.p. 84, SJM HULOVI 
Sloupek plotový ocelový, uzavřený profil, jekl 60x60 mm. 
1 ks

D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

C.2. SITUACE, D.1.2 až D.1.4., D.2.2.

D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

ÚSEK č. 1 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/3, K RD č.p. 183, TLUSTÁ ANDREA 
Sloupek plotový ocelový, uzavřený profil, jekl 60x60 mm. 
11 ks

D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

ÚSEK č. 1 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/3, K RD č.p. 183, TLUSTÁ ANDREA
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

Drenážní flexibilní trubka PVC, DN 100. Materiál

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
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59 2832456004 Plotovka 78x21 mm l=1,2 m půlkulatá hlava kus 10,00 85,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

60 905000600VD Vstupní branka, atypický zámečnický výrobek soubor 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

Poznámka:

Dokumentace:

61 905000500VD Vjezová brána , atypický zámečnický výrobek soubor 1,00 38 616,92 38 616,92 0,00 38 616,92 0,25 0,25 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

62 30995725 Šroub vratový M8x60 kus 935,00 1,50 1 402,50 0,00 1 402,50 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

63 31110752 Matice šestihranná M8 1000 k 0,94 807,00 758,58 0,00 758,58 0,01 0,01 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

Výpočet: 
330 ksÚSEK č. 1 
320 ksÚSEK č. 2 
200 ksÚSEK č. 3 
ztratné 10%
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

Výpočet - výměra, rozměrPoznámka 
0,330 - ÚSEK č. 1 
0,320 - ÚSEK č. 2 
0,200 - ÚSEK č. 3 
;ztratné 10%; 0,085
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

ÚSEK č. 3 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/5, K RD č.p. 84, SJM HULOVI
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

ÚSEK č. 2 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/6, K RD č.p. 38, ŠPINAR JOSEF 
Dodávka s montáží vstupní brány s brankou. 
1x vstupní jednokřídlá oc. branka, rozměry: 1,5x1,2 m 
1x ocelový sloupky koncové, d = 80 mm 
1x zámek na univerzální klíč
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ

ÚSEK č. 1 - OPLOCENÍ V ROZSAHU POZEMKU č.parc.: 67/3, K RD č.p. 183, TLUSTÁ ANDREA 
Dodávka s montáží vstupní brány s brankou. 
1x vstupní dvoukřídlá ocel. brána, rozměry: 3,84x2,0 m 
1x vstupní jednokřídlá oc. branka, rozměry: 1,26x2,0 m 
2x ocelové sloupky koncové, d = 180 mm 
1x středový oc. sloupek, d = 150 mm 
1x zámek na univerzální klíč (v rámci stavby dodat cca 6 ks univerz. klíčů) 
Materiál: ocelové kruhové (obdelníkové) profily zavěšené na nosné sloupky, garnce tuhosti s ohledem na rozměry, garance uzamykatelnosti brány, 2x syntetický nátěr základní, 2x synt. nátěr vrchní - 
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ
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64 627809990005 Podložka pružná  8,4 kus 935,00 0,50 467,50 0,00 467,50 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

65 925 Kl 000250VDMontážní práce soub. 1,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

66 67352006 Geotextilie netkaná, 500 g/m2 m2 150,16 40,00 6 006,40 0,00 6 006,40 0,00 0,08 RTS II / 2020

Dokumentace:

67 59513563.A Stříška plotová hladká, 350x390x65 mm přírodní kus 154,01 170,00 26 181,70 0,00 26 181,70 0,01 2,00 RTS II / 2020

68 59513564.A Stříška plotová hladká 390x390 mm přírodní kus 5,00 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,01 0,07 RTS II / 2020

69 13285285 Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 6 mm t 0,38 25 000,00 9 500,00 0,00 9 500,00 1,00 0,38 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

70 13285290 Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm t 0,08 25 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 1,00 0,08 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

71 13285295 Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 10 mm t 0,42 25 000,00 10 500,00 0,00 10 500,00 1,00 0,42 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

72 13285300 Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 12 mm t 0,71 25 000,00 17 750,00 0,00 17 750,00 1,00 0,71 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

73 23521230 Pryskyřice epoxidová kg 5,50 175,00 962,50 0,00 962,50 0,00 0,01 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

74 925 Kl 000250VDMontážní práce - výztuže soub. 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

75 28376376.A Deska polystyrén 30 mm m2 1,68 150,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

1 236 260,20
Poznámka:

D.1.5.7. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI

Polystyrenová deska tl. 30 mm pro výplň dilatační spáry. 
Výpočet: 
0,3*5,1 => šířka (m) * délka (m)  
;ztratné 10%; 0,153
D.1.5.7. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI

Celkem:

D.1.5.7. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI

681,4 kg = 0,6814 t => převzato z D.1.5.7. - Rozpiska betonářské oceli 
+ ZTRATNÉ 5%
D.1.5.7. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI

Epoxidová pryskyřice pro vlepení do stávajících zdí. 
cca 5 kg + 10% ztratné
D.1.5.7. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI

Ohýbání, svařování, přesuny výztuží.

D.1.4. PŘÍČNÉ ŘEZY

362,5 kg = 0,3625 t => převzato z D.1.5.7. - Rozpiska betonářské oceli 
+ ZTRATNÉ 5%
D.1.5.7. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI

72,7 kg = 0,0727 t => převzato z D.1.5.7. - Rozpiska betonářské oceli 
+ ZTRATNÉ 10%
D.1.5.7. ROZPISKA BETONÁŘSKÉ OCELI

401 kg = 0,401 t => převzato z D.1.5.7. - Rozpiska betonářské oceli 
+ ZTRATNÉ 5%

Výpočet - výměra, rozměrPoznámka 
330 - ÚSEK č. 1 
320 - ÚSEK č. 2 
200 - ÚSEK č. 3 
;ztratné 10%; 85
D.2.4. OPLOCENÍ - TABULKA MATERIÁLŮ
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

0 Všeobecné konstrukce a práce    353,08 2 146,92 2 500,00 0,00

1 015 Kl 000990VD Zkouška únosnosti pláně dle TP 146, přímá metoda 1x / 100 m soub. 1,00 2 500,00 353,08 2 146,92 2 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
11 Přípravné a přidružené práce    0,00 19 742,40 19 742,40 174,08

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 16,00 50,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
3 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 2,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
4 113108442R00 Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem m2 163,19 10,00 0,00 1 631,90 1 631,90 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
5 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 163,19 10,00 0,00 1 631,90 1 631,90 0,22 35,90 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
6 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 148,35 60,00 0,00 8 901,00 8 901,00 0,44 65,27 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
7 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 168,19 30,00 0,00 5 045,70 5 045,70 0,22 37,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
8 113151319R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm m2 163,19 10,00 0,00 1 631,90 1 631,90 0,22 35,90 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

Druh stavby: ŘAD IV/A + KAN. STOKA A2 - VÝKOPOVÉ PRÁCE, LOŽE, OBSYPY, POVRCHY, APOD. - MOK Začátek výstavby:  Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/
Název stavby: OBEC RANTÍŘOV, okr. JIHLAVA - VODOVOD + KANALIZACE K OPĚRNÉ ZDI Doba výstavby:  Objednatel: OBEC RANTÍŘOV, Rantířov 78, 588 41

JKSO: 827 Zpracováno dne: 15.03.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Rantířov, okr. Jihlava Konec výstavby:  Zhotovitel: výběrové řízení

Pohotovost čerpací soupravy. Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy. 
Výpočet: 
předpokad čerpání ve dnech => STANOVENO ODHADEM
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Rozrytí krytu stávající komunikace pro homogenizaci a stržení kolejí. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*2,15*1,1 => plocha krytu MOK pro výkop rýhy - délka [m] * šířka zářezu [m] + rezerva 10%
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Odstranění původního krytu komunikace, se svislým naložením na dopravní prostředek. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev 
vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

1x Únosnost 45 MPa - zkouška únosnosti - 1 ks á 100 bm komunikace, místo dle TDI. => POL. 7. 
1x Únosnost 120 MPa - zkouška únosnosti - 1 ks á 100 bm komunikace, místo dle TDI. => POL. 11.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací. Den = 8 hodin. 
Výpočet: 
předpoklad čerpání ve dnech * počet hodin (2*8)
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik 
vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 
Výpočet: 
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik 
vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 
Výpočet: 
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Odfrézování živičné vrstvy komunikace, s naložením na dopravní prostředek. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*2,15*1,1 => délka úseku / řadu [m] * 0,50 [m] na každou stranu + rezerva 10%
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
č. parc.: 56/6, 67/3, 67/6, 67/5
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12 Odkopávky a prokopávky    0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

9 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 10,00 500,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

13 Hloubené vykopávky    0,00 107 781,40 107 781,40 0,00

10 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 115,75 500,00 0,00 57 875,00 57 875,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
11 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 57,88 20,00 0,00 1 157,60 1 157,60 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
12 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 115,75 360,00 0,00 41 670,00 41 670,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
13 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 28,94 20,00 0,00 578,80 578,80 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
14 132401211R00 Hloubení rýh v hor.5, STROJNĚ m3 3,00 1 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
15 132501211R00 Hloubení rýh v hor.6, STROJNĚ m3 1,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

15 Roubení    39,79 788,21 828,00 0,12

16 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 138,00 4,00 39,79 512,21 552,00 0,00 0,12 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
17 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 138,00 2,00 0,00 276,00 276,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení, stanoveno odhadem.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území). 
viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN 
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*3,05*0,5*1,10 => délka trasy řadu / úseku [m] * prům.plocha [m2] * % (III. tř. horniny) + 10% rezerva
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Příplatek za lepivost, 50% celkového objemu výkopu. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
115,75 [m3] * 0,50 [%] => převzaté č. pol. 132201213R00 (Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000m3,STROJNĚ) * 50% z výkopku
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Rezerva pro výskyt horniny třídy VI. Stanoveno odhadem.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Pažení a rozepření stěny rýhy - příložné - hl. do 4 m. D+M 
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*2,0*2*0,5 => délka trasy / úseku / řadu [m] * průměrná výška [m] * počet stěn [ks] - 50% z toho
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Odstranění pažení a rozepření stěny rýhy - příložné - hl. do 4 m. D+M 
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*2,0*2*0,5 => délka trasy / úseku / řadu [m] * průměrná výška [m] * počet stěn [ks] - 50% z toho
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Položka obsahuje hloubení rýh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území). 
viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN 
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*3,05*0,5*1,10 => délka trasy řadu / úseku [m] * prům.plocha [m2] * % (IV. tř. horniny) + 10% rezerva
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Příplatek za lepivost, 25% celkového objemu výkopu. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
115,75 [m3] * 0,25 [%] => převzaté č. pol. 132301212R00 (Hloubení rýh v hor.4 do 10 000m3,STROJNĚ) * 25% z výkopku
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území). 
viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN 
Výpočet - výměra, rozměr: 
3 [m3] => rezerva pro výskyt horn. tř. V - stanoveno odhadem
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
č. parc.: 56/6, 67/3, 67/6, 67/5
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16 Přemístění výkopku    0,00 31 420,90 31 420,90 0,00

18 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 18,52 100,00 0,00 1 852,00 1 852,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
19 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,32 100,00 0,00 32,00 32,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 126,45 150,00 0,00 18 967,50 18 967,50 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
21 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 517,40 1,00 0,00 1 517,40 1 517,40 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
22 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 4,00 150,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
23 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 48,00 1,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
24 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (včetně poplatku za skládku) m3 105,05 30,00 0,00 3 151,50 3 151,50 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
25 162301102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - odvoz na mezideponii m3 105,05 50,00 0,00 5 252,50 5 252,50 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty. 
Předpoklad uložení skládka Velký Beranov. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
126,45*12 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Předpoklad uložení - skládka Velký Beranov 
Výpočet - výměra, rozměr: 
3+1 => součet výkopků tř. V. až VII. [m3]
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

1 km nad rozpočtovou položku s odvozem nad 10 km, příplatek za 1 km, včetně zpáteční cesty. 
Předpoklad uložení skládka Velký Beranov. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
4,0*12 => kubatura k přemístění [m3] * počet km nad 10 km [ks]
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek 
hloubení rýh objemu do 1 000 m3: 8 % 
viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN 
Výpočet - výměra, rozměr: 
(115,75+115,75)*0,08 => součet výkopů I. až IV. tř.  *  8 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na doopravní prostředek 
hloubení rýh objemu do 1 000 m3: 8 % 
viz. TABULKA TĚŽITELNOSTI HORNIN 
Výpočet - výměra, rozměr: 
(3+1)*0,08 => součet výkopů V. až VII. tř.  *  8 % (stanoveno z tabulky pro určení podílu svislého přemístění)
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Část výkopku hornin tř. I-IV. může být použit na dorovnání nezpevněných ploch, zbylé množství bude odveženo na skládku. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
(115,75+115,75) => celkový výkop hor. tř. I.-IV. [m3] + 25% z hor. tř. V. 
-105,05 => - zásyp [m3]
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Naložení a složení výkopku tř. 1. až 4. z mezideponie pro zásyp rýhy. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
105,05 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Položka obsahuje naložení, odvoz výkopku na mezideponii, složení výkopku a zpáteční cestu. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
105,05 => kubatura horniny tř. I. - IV. potřebná pro zásyp [m3]
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...
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17 Konstrukce ze zemin    0,00 43 440,75 43 440,75 0,00

26 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 55,51 300,00 0,00 16 653,00 16 653,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
27 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 105,05 255,00 0,00 26 787,75 26 787,75 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní    0,00 2 609,00 2 609,00 0,00

28 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 126,45 20,00 0,00 2 529,00 2 529,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

29 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 4,00 20,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

21 Úprava podloží a základové spáry    0,00 6 127,30 6 127,30 0,00

30 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 123,17 10,00 0,00 1 231,70 1 231,70 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
31 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 489,56 10,00 0,00 4 895,60 4 895,60 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)    8 420,13 7 059,87 15 480,00 36,59

32 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku f = 0-4 mm m3 19,35 800,00 8 420,13 7 059,87 15 480,00 1,89 36,59 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

z jakékoliv horniny (tř. I - IV.) s uložením výkopku po vrtstvách,zemina použita na staveništi k zásypům: 
viz. PODÉLNÉ PROFILY 
Výpočet - výměra, rozměr: 
1,45*69,0*1,05 => ZÁSYP POTRUBÍ: plocha zásypu [m2] * délka řadu / úseku [m] + 5% max. míra zhutnění
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

1 m3 => cca 2 t

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

1 m3 => cca 2 t

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Obsyp hutnitelným nesoudržným materiálem (f = 0-4 mm pro PE) , pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění. 
viz. PODÉLNÉ PROFILY 
Výpočet - výměra, rozměr: 
(0,38+0,48)*69,0 => OBSYP POTRUBÍ: plocha obsypu [m2] * délka řadu / úseku [m] 
-((3,14*0,045^2*69,0)+(3,14*0,125^2*69,0)) => odečet kubatury vytlačené potrubím [m3]
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Zhutnění lože ze štěrkopísku pod potrubím, vibrační deskou. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*1,70*1,05 => délka řadu / úseku [m] * šířka lože [m] + rezerva 5%
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Hutnění vrstev podkladu ze štěrkodrti f = 0 - 63 mm vibrační deskou / válcem, po vrstvách cca 3 x 150 mm, požadováná únosnost pláně 45 MPa, min. 40 MPa Edef. POL. 7. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
3*69,0*2,15*1,1=> počet vrstev k zhutnění * délka úseku komunikace (m) * prům. šířka rýhy (m) + 10% rezerva
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Zhotovení podkladního lože pod odpadní potrubí z lom. prosívky f = 0 až 4 mm, včetně dodávky prosívky. D+M 
viz. PODÉLNÉ PROFILY / ULOŽENÍ TRUB 
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*1,70*0,15*1,1 => délka trasy řadu / úseku [m] * planimetrie podsypu [m] + 10% rezerva 
m3 prosívky = cca 2,34 T
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...
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56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch    103 223,58 36 544,92 139 768,50 223,91

33 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 68,43 1 000,00 57 212,26 11 217,74 68 430,00 2,20 150,82 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
34 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 168,19 100,00 14 120,45 2 698,55 16 819,00 0,29 48,44 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
35 565141111RT2 Podklad z obal kam.ACP 16S /ACP 22S/,do 3 m,tl. 6 cm m2 155,77 350,00 31 890,86 22 628,64 54 519,50 0,16 24,65 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch    36 148,44 18 593,66 54 742,10 16,39

36 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 163,19 15,00 2 176,43 271,42 2 447,85 0,00 0,12 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
37 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 163,19 15,00 2 176,43 271,42 2 447,85 0,00 0,12 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
38 577112113RT2 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm m2 155,77 320,00 31 795,58 18 050,82 49 846,40 0,10 16,16 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách    402,26 287,74 690,00 0,00

39 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 138,00 5,00 402,26 287,74 690,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
H22 Komunikace pozemní a letiště    0,00 6 850,40 6 850,40 0,00

40 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 379,47 10,00 0,00 3 794,70 3 794,70 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
41 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 41,04 10,00 0,00 410,40 410,40 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
42 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 264,53 10,00 0,00 2 645,30 2 645,30 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:

Konstrukční vrstva komunikace, štěrk 0 - 63 mm, tl. 3 x 150 mm - dle stávajícího štětu, hutněno po vrstvách cca 150 mm. D+M => viz. PŘEKOP - POL. 7., PODÉLNÉ PROFILY  
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*(3*0,15)*2,15*1,025 => délka řadu / úseku [m] * tl. vrstvev [m] * prům. šířka rýhy [m] + 2,5% rezerva
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Provizorní pojízdná vrstva komunikace ze štěrku f = 16 -32 mm, příp. f = 0 - 32 mm, tl. 100 mm. 
Zhotovitel stavby udržuje sjízdnost komunikace či úseku komunikace pro vozidla stavby či provizorního veřejného provozu.  
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*2,15*1,1 => délka řadu / úseku [m] * prům. šířka rýhy [m] * tl. vrstvy [m] + 10% rezerva 
5 => rezerva pro doplňování vrstvy štěrku - stanoveno odhadem [m2]
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Podkladní vrstva, tl. 60 mm - směs ACP 16S, POJIVO 50/70, asf. bet. střednězrnný, 2321 kg / m3, ČSN EN 13108-1, příp. ACP 22S, POJIVO 50/70, asf. bet. hrubozrnný, 2313 kg / m3, ČSN EN 13108-1. D+M 
POL. 11. 

Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*2,15*1,05 => délka úseku / řadu [m] * šířka rýhy +0,5 m prořez [m] + 5% rezerva
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Proříznutí žívíčné vrstvy v šíři rýhy potřebné pro zabudování sítě. V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody. POL. 2., POL.9.  
Výměra: 
2*69,0 [m]=> proříznutí živičné vrstvy pro šíři výkopu - počet * délka řadu / úseku [m]
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Spojovací postřik živičný - asfaltová emulze, 0,5 kg / m2. D+M  => POL. 11. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*2,15*1,10 => délka postřiku úseku [m] * šířka rýhy [m] + rezerva 10 %
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Spojovací postřik živičný - asfaltová emulze, 0,5 kg / m2. D+M  => POL. 11. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*2,15*1,10 => délka postřiku úseku [m] * šířka rýhy [m] + rezerva 10 %
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

SMĚS ACO 11S, POJIVO 50/70, asf. bet. střednězrnný, 2364 kg/m3, ČSN EN 13108-1. D+M POL.11. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0*2,15*1,05 => délka úseku [m] * šířka rýhy + 0,5 m prořez [m] - planimetrováno nad situací + rezerva 5 %
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
č. parc.: 56/6, 67/3, 67/6, 67/5
OPĚRNÁ ZEĎ S OPLOCENÍM + ULOŽENÍ IS Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 25, strana 18

31 / 41



S Přesuny sutí    0,00 13 206,96 13 206,96 0,00

43 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 42,33 300,00 0,00 12 699,00 12 699,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
44 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 507,96 1,00 0,00 507,96 507,96 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
Ostatní materiál    75 894,00 0,00 75 894,00 379,47

45 58341001.A Prosívka - hraněná drť Z  fr.0 - 4 tř.B t 131,19 200,00 26 238,00 0,00 26 238,00 1,00 131,19 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
46 58341001.A Prosívka - hraněná drť Z  fr.0 - 4 tř.B t 248,28 200,00 49 656,00 0,00 49 656,00 1,00 248,28 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
526 081,70

Poznámka:

Odvoz, složení asfaltového / betonasfaltového krytu komunikace na skládku, zpáteční cesta. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
163,19*0,10*2,594 => plocha živice [m2] * tl. vrstvy [m] * přepočet na hmotnost [t] (1 m3 = 2,594 t)

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...
Celkem:

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Příplatek za každý 1 km nad rozpočtovou položku - odvoz na skládku, složení, cesta zpět. 
42,33*12 => součet asf. bet. krytů [t] * počet km na skládku
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Prosívka - lože pod potrubí, f = 0 - 4 mm. Dodávka + materiál. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
55,51*2,34 => viz. položka obsypu [m3] * 2,34 - přepočet na tuny 
;ztratné 1%; 1,2989
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, ...

Prosívka pro obsyp potrubí, materiál. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
105,05*2,34 => viz. položka obsypu [m3] * 2,34 - přepočet na tuny 
;ztratné 1%; 2,4582
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

42 Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)    92,74 6 107,26 6 200,00 0,09

1 421373121R00 Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks kus 19,00 200,00 56,84 3 743,16 3 800,00 0,00 0,06 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

2 421373121R00 Osaz. podkl. a opěr. desek bet. zajišť. bloků, hmotn. do 50kg/ks kus 12,00 200,00 35,90 2 364,10 2 400,00 0,00 0,04 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

733 Rozvod potrubí    5,58 1 044,42 1 050,00 0,00

3 733175129R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 90mm kus 3,00 350,00 5,58 1 044,42 1 050,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

85 Potrubí z trub litinových    687,82 2 512,18 3 200,00 0,00

4 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 kus 4,00 800,00 687,82 2 512,18 3 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových    1 091,29 28 368,71 29 460,00 0,01

5 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 69,00 90,00 0,00 6 210,00 6 210,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
6 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 15,00 100,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

7 871371111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 250 mm m 69,00 250,00 1 060,68 16 189,32 17 250,00 0,00 0,01 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
8 877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 kus 18,00 250,00 30,61 4 469,39 4 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

Druh stavby: ŘAD IV/A + KAN. STOKA A2 - POTRUBÍ, TVAROVKY, ARMATURY, ŠACHTY Začátek výstavby:  Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/
Název stavby: OBEC RANTÍŘOV, okr. JIHLAVA - VODOVOD + KANALIZACE K OPĚRNÉ ZDI Doba výstavby:  Objednatel: OBEC RANTÍŘOV, Rantířov 78, 588 41

JKSO: 827 Zpracováno dne: 15.03.2021 Zpracoval:
Ing. Vladimír KLIČKA 
Bc. Marek PETSCHENKA

Lokalita: k.ú. Rantířov, okr. Jihlava Konec výstavby:  Zhotovitel: výběrové řízení

Výpis trub a tvarovek: 
Položka oceňuje montáž všech jednoosých plastových (PE) tvarovek daného průměru, elektrosvařováním.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Výpis trub, tvarovek a armatur: 
Položka zahrnuje montáž všech litinových odbočných přírubových tvarovek (T-Kus, přírub. koleno, ...), včetně mezipřír. těsnění, korozivzdorných šroubů, matic a podložek dle TNV 755402 - Výstavba vodovodního potrubí.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Montáž PE potrubí v otevřeném výkopu d 90 bez materiálu. 
viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO 
69,0 m (délka montáže potrubí)
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkový počet desek, převzato z pol. kódu 59341745
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Osazení podkladových desek pod šoupátka a hydranty.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky v otevřeném výkopu, viz. výpis trub, tvarovek a armatur.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC / PP  těsněných gumovým kroužkem, daného profilu.  
viz. SITUACE, PODÉLNÉ PROFILY 
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0 => délka stoky / úseku - potrubí PVC/PP dané světlosti [m]
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Montáž jednoossých/víceossých kanalizačních tvarovek daného průměru (kolena, redukce, přesuvky, odbočky, víčka).
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
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89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    37 394,95 71 662,75 109 057,70 1,78

9 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 69,00 20,00 33,53 1 346,47 1 380,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

10 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 80 m 69,00 20,00 33,90 1 346,10 1 380,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

11 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 75,90 3,00 64,40 163,30 227,70 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
12 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu / oplocení kus 1,00 350,00 121,38 228,62 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
13 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 1,00 1 250,00 439,14 810,86 1 250,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
14 891173111R00 Montáž šoupátek pro přípojky DN 32 kus 7,00 500,00 50,14 3 449,86 3 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
15 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 4,00 1 000,00 428,82 3 571,18 4 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
16 891186331R00 Montáž soupr. zemní teleskop. k šoupátku ve výkopu DN 50-250 kus 11,00 200,00 429,85 1 770,15 2 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
17 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 11,00 700,00 2 558,70 5 141,30 7 700,00 0,11 1,23 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
18 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 7,00 1 500,00 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

19 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 69,00 30,00 267,20 1 802,80 2 070,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Položka obsahuje napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody. Investor dopřesní, zda bude provedeno.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Uložení výstražné fólie nad potrubí.  
L = 69,0 [m] - délka řadu  * 1,10 (10% rezerva)
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Výpis trub, tvarovek a armatur: 
Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů).
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Výpis trub, tvarovek a armatur: 
Položka je určena pro montáže zemních teleskopických souprav ke všem šoupátkám (DN 50 - 250) v otevřeném výkopu.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Výpis trub, tvarovek a armatur: 
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Výpis trub, tvarovek a armatur: 
Tabulka výstražná 105x150 mm, na zdivu, příp. na oplocení.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Výpis trub, tvarovek a armatur: 
Tabulka výstražná 105x150 mm, na sloupku včetně jamky, zabetonování patky.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Výpis trub, tvarovek a armatur: 
Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů).
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů dané světlosti.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
69,0 => celková délka úseku kanalizační stoky [m]
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
č. parc.: 56/6, 67/3, 67/6, 67/5
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20 892593111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou úsek 5,00 500,00 420,88 2 079,12 2 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
21 894423111RT1 Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t kus 4,00 5 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

22 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet kus 4,00 1 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

23 894421112R00 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t kus 4,00 1 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

24 894421111R00 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t kus 5,00 1 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

25 899311114R00 Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg kus 4,00 1 000,00 72,88 3 927,12 4 000,00 0,01 0,05 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
26 894431441RAB Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 3,00 m, přímá kus 2,00 17 500,00 32 474,13 2 525,87 35 000,00 0,25 0,50 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

H27 Vedení trubní dálková a přípojná    0,00 2 390,00 2 390,00 0,00

27 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 2,39 1 000,00 0,00 2 390,00 2 390,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

28 998271301R00 Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop t 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:

M21 Elektromontáže    0,00 1 380,00 1 380,00 0,00

29 210292021R00 Uložení vyhledávacího vodiče CY 6mm2, přípolož k potrubí m 69,00 20,00 0,00 1 380,00 1 380,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:

Osazení šachtového dna, 1 dno do 2,0 t, TBZ-Q.1 100/60, TBZ-Q.1 100/80.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Osazení přechodových skruží.
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Osazení šachtového kónusu nebo zákrytové desky. 1ks do 1,4 t
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Položka je určena pro zabezpečení jakéhokoliv druhu potrubí v úseku mezi dvěma šachtami pro zkoušku těsnosti vodou. V položce jsou zakalkulovány náklady na osazení a odstranění dvou těsnicích uzávěrů. Napuštění 
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku. 
Výpočet - výměra, rozměr: 
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Celkové přesuny trubních částí a součástí. (položky pro přesun)
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Přípevnění vytyčovacího vodiče CY 6 mm2 k řadu. Montáž bez materiálu.  
L = 69,0 m  (viz. položka 34141303 - Vodič signalizační CYY 6,0 mm2)
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Osazení vyrovnávacích prstenců. 1 prstenec < 0,5 t
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Osazení všech beton-litinových / litinových poklopů s rámem, odvětráním i bez odvětrání. 
celkem 4 ks

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Šachta PP D600, dno KG d160 mm přímě (180°), rám - LT, poklop LT D400 bez odvětrání. 
Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, zaříznutí korug. šacht. roury na požadovanou niveletu, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu. 
Celkový počet: 2 [ks]
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
č. parc.: 56/6, 67/3, 67/6, 67/5
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M23 Montáže potrubí    0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

30 230035029R00 Montáž přírubových spojů do PN 100, DN 80 kus 10,00 500,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

Ostatní materiál    309 920,40 0,00 309 920,40 14,32

31 286134706 Trubka vodovodní PE 100, SDR 11 90x8,2 mm, RCn, PAS 1075 m 72,45 290,00 21 010,50 0,00 21 010,50 0,00 0,18 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
32 34141303 Vodič signalizační CYY 6,0 mm2 m 75,90 15,00 1 138,50 0,00 1 138,50 0,00 0,01 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
33 34572301 Pásky stahovací SP 100 x 2,5 100 ks 1,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

34 83000011VD Šoupátko Combi III, přírubové, měkcetěsnící, DN 80/3 ks 1,00 41 235,00 41 235,00 0,00 41 235,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
35 753-800-013VD Lemový nákružek /SDR 11/ d 90 ks 5,00 290,00 1 450,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
36 727-700-313VD Otočná příruba d 90 PP/ocel ks 5,00 605,00 3 025,00 0,00 3 025,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
37 753-911-613VD Elektrospojka d 90, SDR 11 ks 9,00 335,00 3 015,00 0,00 3 015,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
38 753-911-613VD Elektrospojka d 90, SDR 11 ks 6,00 335,00 2 010,00 0,00 2 010,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
39 81000008VD T DN 80/80, T kus přírubový, č. 8510 ks 1,00 2 450,00 2 450,00 0,00 2 450,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
40 753-071-013VD Oblouk 60° /SDR 11/ d 90, PE 100 RC ks 1,00 2 780,00 2 780,00 0,00 2 780,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
41 753-091-013VD Oblouk 11° /SDR 11/ d 90, PE 100 RC ks 1,00 1 157,00 1 157,00 0,00 1 157,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
42 753-101-813VD Elektrokoleno 90° d 90, SDR 11 ks 1,00 864,00 864,00 0,00 864,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
43 83000003VD Šoupátko přírubové, měkcetěsnící, DN 80 ks 1,00 7 058,00 7 058,00 0,00 7 058,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
44 83000022VD Zemní teleskop. souprava, 9500E2, DN 50-200 (1,3-1,8m) ks 4,00 1 704,00 6 816,00 0,00 6 816,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
45 83000024VD Podkladová deska pro šoupátko, 3481 ks 4,00 226,00 904,00 0,00 904,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
46 83000023VD Poklop uliční šoupátkový, 1750 ks 4,00 775,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
47 81400002VD N_koleno, přír. s patkou, dlouhé DN 80 ks 1,00 2 971,00 2 971,00 0,00 2 971,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
48 81300021VD FF_kus, Dvoupřírubový kus, DN 80_L=200mm, č.8500 ks 1,00 1 641,00 1 641,00 0,00 1 641,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
49 83000028VD Hydrant duo podzemní, 80/1,25 m, K 240 ks 1,00 17 543,00 17 543,00 0,00 17 543,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
50 83000033VD Podkladová deska hydrantová, 3482 ks 1,00 159,00 159,00 0,00 159,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
51 83000032VD Poklop litinový hydrantový, 1950 ks 1,00 1 988,00 1 988,00 0,00 1 988,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:

Položka zahrnuje montáž lemových nákružků a otočných přírub v přírubovém spoji.

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm, návin, příp. tyče 12 m  (případně 6m s nutným dopočtem elektrospojek) pouze viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO 
materiál s dodáním bez montáže. 
Délka: 69,0 + ztratné 5%
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Signalizační vodič k vytyčení vodovodní sítě. 
Výpočet: 
69,0 [m] => délka potrubí, 10% ztratné
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Stahovací pásky k uchycení vytyčovacího vodiče CY 6 mm2. (D+M)

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

OBEC RANTÍŘOV, okr. Jihlava,
č. parc.: 56/6, 67/3, 67/6, 67/5
OPĚRNÁ ZEĎ S OPLOCENÍM + ULOŽENÍ IS Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný soupis D, M, S /výkaz výměr/ stran 25, strana 23
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52 899000000VD DRENÁŽNÍ PODMOK POD HYDRANT ks 1,00 787,00 787,00 0,00 787,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
53 83500008VD Pas navrt. pro PE a PVC potrubí, d 90-5/4" ks 7,00 1 560,00 10 920,00 0,00 10 920,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
54 83500055VD Šoupátko domovní, 2680, d 32-5/4" ks 7,00 3 027,00 21 189,00 0,00 21 189,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
55 286134701 Trubka vodovodní PE 100, SDR 11 d32x3,0 mm, RCn, PAS 1075 - potrubí pro přípojky m 15,40 46,00 708,40 0,00 708,40 0,00 0,01 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
56 83500065VD Zemní teleskop. souprava 9601, 3/4"-2" (1,0-1,6mm) ks 7,00 1 061,00 7 427,00 0,00 7 427,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
57 83500068VD Podkladová deska pro šoupátko, 3481 ks 7,00 226,00 1 582,00 0,00 1 582,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
58 83500067VD Poklop šoupátkový domovní, 1650 ks 7,00 615,00 4 305,00 0,00 4 305,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Dokumentace:
59 59341745 Deska strop. plná PZD 74/29/9  P5 - prefabr. pro zajišť. bloky vod. potr. kus 19,00 240,00 4 560,00 0,00 4 560,00 0,05 0,86 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
60 60596002 Řezivo - fošny, hranoly - bloky na vodovodním potrubí m3 0,04 8 500,00 340,00 0,00 340,00 0,55 0,02 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
61 286114015 Trubka kanalizační, PVC SN12 250x6000mm kus 11,00 3 825,00 42 075,00 0,00 42 075,00 0,06 0,64 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
62 286114014 Trubka kanalizační, PVC SN12 250x3000mm kus 4,40 2 355,00 10 362,00 0,00 10 362,00 0,03 0,13 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
63 28651814.A Přesuvka kanalizační KGU 250 PVC, SN 12 kus 6,00 952,00 5 712,00 0,00 5 712,00 0,00 0,01 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

64 28651712.A Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC kus 4,00 2 095,00 8 380,00 0,00 8 380,00 0,00 0,01 RTS II / 2020

Poznámka:

Dokumentace:
65 28651671.A Koleno kanalizační KGB 250/ 30° PVC, SN 12 kus 2,00 1 465,00 2 930,00 0,00 2 930,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Deska stropní plná PZD 74/29/9  P5, opěra pro příslušnou tvarovku vod. potrubí pro přenos vodorovné síly vyvolané tokem vody v potrubím do bloku, příp. svislé síly vyvolané nadložím či dopravou. 
Počet prefabrikátů pro jednotlivé případy : 
PZD 74/29/9 - 5 ks/ 1 ks bloku pro odbočku - celkem 2 odbočky  
PZD 74/29/9 - 3 ks/ 1 ks bloku pro hydrant (pateční koleno) - celkem 1 hydrant 
PZD 74/29/9 - 2 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom větší než 10 st. - celkem 3 lomů 
PZD 74/29/9 - 0 ks/ 1 ks bloku pro směrový lom menší než 10 st. - celkem 0 lomů (vytočeno potrubím)
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Dřevěné hranoly, podpěry a opěry fixačního bloku vodovodního potrubí. 
viz.: výkres Betonové zajišťovací bloky, celková kubatura řeziva pro stavbu 
blok na odbočce : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků 
blok na pod hydrantovou sestavu (pateční koleno) : V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků 
blok směrový, úhel větší něž 10 st., V = 0,1*0,2*0,1*počet bloků 
blok vertikální : V=0,15*0,15*0,8*4*počet vertik. bloků 
D+M, včetně montáže ve výkopu
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Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, d32x3,0 mm, RCn, PAS 1075, návin, viz. PODÉLNÝ PROFIL A KLADEČSKÉ SCHÉMA SO 
materiál s dodáním bez montáže. 
Výpočet: 
7 * 2,0 => počet přípojek * prům. délka [m] + ztratné 10%
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Kanalizační odbočka DN 250/DN 150, 45°, nástrčná hrdla opatřená těsnicím kroužkem z elastomeru. (KGEA250/150/) 
Počet: 4 ks odbočení.
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Odhad, účtována bude skutečná potřeba.
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Trubka kanalizační, PP (PVC) DN 250 (250/8,2 mm) x 6000 mm, SN 12. 
Celková délka potrubí 69,0 m + ztratné 10%.  
Pozn.: Počet a rozměr kanalizačních trubek je orientační, přesný počet bude dopřesněn při stavbě zhotovitelem stavby.
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Trubka kanalizační, PP (PVC) DN 250 (250/8,2 mm) x 3000 mm, SN 12. 
Celková délka potrubí 69,0 m + ztratné 10%. 
Pozn.: Počet a rozměr kanalizačních trubek je orientační, přesný počet bude dopřesněn při stavbě zhotovitelem stavby.
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KANALIZAČNÍ PŘESUVKA 1 ks á 12 m vedení.
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66 28651670.A Koleno kanalizační KGB 250/ 15° PVC, SN 12 kus 2,00 1 160,00 2 320,00 0,00 2 320,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

67 28651792 Záslepka kanalizační KGK D 160 L 42 mm PVC kus 4,00 577,00 2 308,00 0,00 2 308,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

68 59224176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 4,00 225,00 900,00 0,00 900,00 0,05 0,20 RTS II / 2020

Dokumentace:
69 59224175 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 1,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,04 0,04 RTS II / 2020

Dokumentace:
70 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 4,00 1 650,00 6 600,00 0,00 6 600,00 0,59 2,34 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

71 59224356.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 kus 2,00 990,00 1 980,00 0,00 1 980,00 0,25 0,50 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

72 59224359.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 kus 1,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,50 0,50 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

73 59224362.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 kus 1,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 1,00 1,00 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

74 59224366.A Dno šachetní  TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 1,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 1,60 1,60 RTS II / 2020

Dokumentace:
75 59224367.A Dno šachetní TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 kus 3,00 8 500,00 25 500,00 0,00 25 500,00 1,87 5,61 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

76 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 8,00 190,00 1 520,00 0,00 1 520,00 0,00 0,02 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

77 55340325 Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání kus 4,00 3 200,00 12 800,00 0,00 12 800,00 0,16 0,63 RTS II / 2020

Poznámka:
Dokumentace:

467 658,10
Poznámka:

Odhad, účtována bude skutečná potřeba.
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rozměr 1000/250/120 mm  Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - 
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rozměr 1000/500/120 mm  Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - 
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rozměr 1000/1000/120 mm  Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - 
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Záslepka k utěsnění kanalizačního odbočení.
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rozměr 1000/625/580 mm, síla stěny 120 mm  Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové 

Šachtový poklop podle stavebních předpisů ČSN EN 124 pro jízdní pruhy silnic, pěší zóny a parkovací místa. Dosedací plochy u vík  a rámu jsou obráběny a do víka je zabudována tlumicí vložka.  Rám BEGU R-1 D400-
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Celkem:
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rozměr 1000/800/400 mm  Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - 
SITUAČNÍ PŘÍLOHY, PODÉLNÉ PROFILY, KLADEČSKÉ SCHÉMA, VÝPIS ŠACHET, ...

Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 134770803-15459-210106091205, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: DANA KOCMANOVÁ

Vystavil: Městys Štoky
Pracoviště: Městys Štoky
Štoky dne 06.01.2021
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