



SMLOUVA O DÍLO S LICENČNÍM UJEDNÁNÍM

Smluvní strany

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace
 Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
 IČO: 00064459
 DIČ: CZ00064459
 Jejímž jménem jedná: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

(dále jen „**Zoo Praha**“ nebo „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ABM architekti s.r.o.
 Sídlo: Masarykovo nábřeží 239/22, 110 00 Praha 1
 IČO: 2560 6026
 DIČ: CZ – 2560 6026
 Bankovní spojení: KB a.s.
 Číslo účtu: 27-6408270247/0100
 Jejímž jménem jedná: Ing. arch. Petr Bouřil, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tuto smlouvu o dílo s licenčním ujednáním (dále jen „**Smlouva**“).

Preambule

Smluvní strany deklarují, že uzavřením a nabytím účinnosti této Smlouvy nevznikají Objednateli žádné náklady. Objednateli vznikají náklady dle této Smlouvy až okamžikem zahájení realizace plnění dle této Smlouvy.

Smluvní strany se společně hlásí k principům odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („**ZZVZ**“), kdy plněním předmětu veřejné zakázky a její úhradou obě strany získávají maximální hodnotu, a společně se podílejí na pozitivním rozvoji společnosti a ekonomiky, a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

I. Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ZZVZ, s názvem „**Bororo - přestavba zázemí - projektová dokumentace**“.

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele stanovenými v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení, jakož i v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele projektovou dokumentaci k zázemí rezervace Bororo v areálu Zoo Praha, a to za účelem:

- vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení a
- vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, včetně dvou vizualizací, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu s tím, že celkové náklady stavby nepřekročí částku 5.000.000 Kč (dále jen „**Dílo**“).

2. Dílo zahrnuje:

- (a) vypracování dokumentace pro společné povolení;
- (b) vypracování dokumentace pro provedení stavby, včetně dvou vizualizací, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

3. Předmětem Smlouvy je dále poskytnutí licence k Dílu za účelem využití Díla pro realizaci stavby.

4. Zhotovitel odevzdá Objednateli Dílo uvedené v předmětu Smlouvy opatřené autorizací architekta či inženýra ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

5. Předmětem této Smlouvy není výkon autorského dozoru. Autorský dozor bude vykonávat Zhotovitel na základě samostatné smlouvy s Objednatelem, která bude uzavřena před zahájením stavebních prací. Hodinovou cenou za autorský dozor v této samostatné smlouvě bude hodinová cena uvedená v Nabídce Zhotovitele.

III. Vícepráce

1. Vícepráce dle tohoto článku nejsou předmětem Díla a nejsou zahrnuty do ceny Díla.

2. Případné vícepráce musejí být vždy před jejich realizací písemně potvrzeny smluvními stranami formou dodatku k této Smlouvě, v němž bude mimo jiné uvedena cena těchto víceprací a termín plnění.

3. Za vícepráce jsou považovány zejména tyto činnosti:

- (a) inženýrská činnost,
- (b) provedení geologického průzkumu nebo geodetického zaměření stávajícího stavu,
- (c) zajištění kolaudace,
- (d) změny požadované Objednatelem,
- (e) změny, jejichž nutnost se projeví během plnění Smlouvy, a které jsou nezbytné k provedení Díla.

IV. Termín a způsob plnění

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel zahájí práce na Díle do 3 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje vytvořit Dílo a předat jej Objednateli v následujících termínech:
 - (a) dokumentace pro společné povolení nejpozději do 30 dnů od data účinnosti Smlouvy;
 - (b) dokumentace pro provedení stavby, včetně dvou vizualizací, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu nejpozději do 60 dnů od data předání dokumentace pro společné povolení.
3. Zhotovitel se zavazuje odevzdat Objednateli Dílo v této podobě:
 - a) dokumentace pro společné povolení - 6x tisk a 1x elektronicky (formát pdf) + 1x elektronicky (formát dwg), (elektronicky = CD či DVD nebo UBS flash disk);
 - b) dokumentace pro provedení stavby - 4x tisk a 1x elektronicky (Excel), elektronicky = CD či DVD nebo UBS flash disk);
 - c) 2x vizualizace – 2x tisk a 1x elektronicky (formát pdf), (elektronicky = CD či DVD nebo UBS flash disk);
 - d) výkaz výměr - 1 x elektronicky (Excel), (elektronicky = CD či DVD nebo UBS flash disk);
 - e) kontrolní rozpočet – 2x tisk a 1 x elektronicky (Excel), (elektronicky = CD či DVD nebo UBS flash disk).
4. Případné vícetisky tištěné podoby dokumentace vyžadované Objednatelům budou fakturovány podle aktuálních cen planografických prací Zhotovitele.

V. Cena za Dílo

1. Cena za Dílo je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení Díla i veškeré náklady Zhotovitele s provedením Díla spojené. Cena Díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná, s výjimkou dalších nákladů na případné vícepráce podle článku III. a vícetisky podle článku IV., odst. 4. výše.
2. Za provedení Díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, takto:
 - (a) cena za vypracování dokumentace pro společné povolení:

cena bez DPH	99.000,- Kč / doplň účastník/
DPH 21%	20.790,- Kč / doplň účastník/
cena celkem včetně DPH	119.790,- Kč/ doplň účastník/
 - (b) cena za vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně dvou vizualizací, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu:

cena bez DPH	149.000,- Kč / doplň účastník/
DPH 21%	31.290,- Kč / doplň účastník/
cena celkem včetně DPH	180.290,- Kč/ doplň účastník/
3. Výši ceny za Dílo je možno změnit, pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, pak bude cena zvýšena nebo snížena podle změny těchto předpisů.

VI. Platební podmínky

1. Cena Díla za fáze dle článku V., odst. 2. (a) a 2. (b) bude uhrazena po odevzdání dokumentace. Daňové doklady – faktury budou Zhotovitelem vystaveny po dokončení a předání jednotlivých částí Díla na základě předávacího protokolu podle ustanovení článku VII., odst. 2. níže, a to takto:
 - (a) cena Díla dle článku V., odst. 2. (a) včetně DPH bude vyúčtována po předání dokumentace pro společné povolení, přičemž platba ve výši 20% z takto fakturované částky bude pozastavena a bude vyplacena Zhotoviteli po obdržení pravomocného společného povolení ke stavbě;
 - (b) cena Díla dle článku V., odst. 2. (b) včetně DPH bude vyúčtována po předání dokumentace pro provedení stavby, dvou vizualizací, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.
2. Zálohy Objednatel neposkytuje.
3. Faktura vystavená Zhotovitelem bude mít 30 denní lhůtu splatnosti. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení řádně vystavené faktury Objednateli.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. Lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. V případě využití poddodavatelů je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků těmto poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá dle této Smlouvy, a to vždy do 30 (třiceti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit k nahlédnutí smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem.

VII. Dokončení a předání Díla

1. Dílo bude předáno v sídle Objednatele.
2. O předání a převzetí jednotlivých částí Díla dle článku II., odst. 2 bude sepsán předávací protokol, k jehož sepsání a kontrole předávaného Díla („přejímací řízení“) vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. V předávacím protokolu budou uvedeny výhrady Objednatele, nebo bude uvedeno, že předmětná část Díla byla převzata bez výhrad. Pokud bude část Díla převzata s výhradami, uvede Objednatel v předávacím protokolu veškeré výhrady, tj. vady a nedodělky, a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
3. V případě, že dle názoru Objednatele část Díla vykazuje takové vady a nedodělky, které brání v náležitém využití Díla, resp. jeho části, Objednatel předávací protokol nepodepíše a část Díla nepřevzme.
4. Předmětná část Díla bude považována za dokončenou podpisem protokolu. Bude-li podepsán předávací protokol s výhradami, tj. se specifikací vad a nedodělků, bude i tak část Díla považována za dokončenou a převzatou.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu ihned po podpisu předávacího protokolu.

VIII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle ust. § 159 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdější předpisů.
2. Záruční doba Díla, resp. jednotlivých částí Díla, činí 60 měsíců a začíná běžet dnem předání a převzetí každé dokončené části Díla Objednatelem.
3. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Zhotovitele písemně (lze i elektronickou poštou) reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby Díla sjednané v odst. 2. tohoto článku.
4. Každá prokázaná vada Díla, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna Zhotovitelem bez zbytečného odkladu zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad do 5 dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem. Pokud v této lhůtě Zhotovitel k odstranění vady nenastoupí, je Objednatel oprávněn zajistit opravu jiným subjektem na náklady Zhotovitele (tj. vzniklé náklady vyúčtuje Zhotoviteli). Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v nejkratším možném čase od nastoupení k jejich odstranění.

IX. Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého uvážení, zpravidla po dohodě se Zhotovitelem.
2. Objednatel na vyzvání Zhotovitele zajistí konzultaci odborných zástupců Objednatele, popř. předá své stanovisko týkající se předmětu plnění, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy ke konzultaci.

X. Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel bude provádět Dílo samostatně. V průběhu zpracování dokumentace dle článku II. této Smlouvy svolá podle potřeby jednání s Objednatelem, na němž seznámí Objednatele s postupem prováděných prací. Před ukončením prací bude řešení v konceptu projednáno s Objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným pracovníkům Objednatele provádět průběžnou kontrolu Díla.
3. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních a koordinačních jednání s Objednatelem dle výzvy Objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této Smlouvy až do úplného splnění všech závazků z této Smlouvy bude mít uzavřené platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem odborné činnosti ke krytí případných škod vzniklých plněním této Smlouvy, a to v minimální výši 2.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. Kopie pojistní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
5. V případě přerušení nebo zastavení prací na Díle z důvodů, které nejsou na straně Zhotovitele, uhradí Objednatel poměrnou část ceny Díla dle článku V. této Smlouvy odpovídající stupni rozpracovanosti Díla. Právo fakturace vzniká Zhotoviteli v termínu dohodnutém smluvními stranami, nejpozději však po uplynutí 30 dnů ode dne ukončení této Smlouvy Objednatелеm.

XI. Licence

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně výhradní licenci k užití Díla nebo kterékoliv jeho části pro účely výstavby, užívání, oprav a údržby zázemí rezervace Bororo.
2. Toto Dílo je ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona Objednatel oprávněn užit způsobem, který vyplývá z povahy Díla, a sice všemi způsoby, které přicházejí ve smyslu Autorského zákona v úvahu.
3. V rámci užití Díla je Objednatel oprávněn užit Dílo vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě, tedy v podobě, v jaké bylo Zhotovitelem odevzdáno, ale i v podobě vzniklé úpravou nebo jinou změnou Díla, jeho spojením s jinými autorskými díly nebo díly nikoli autorského charakteru; k tomuto účelu je Objednatel oprávněn Dílo upravovat a jinak měnit, spojit s jinými autorskými díly nebo díly či prvky nikoli autorského charakteru. Za takto provedené změny Díla nenese zhotovitel odpovědnost.
4. Užití Díla se nesmí stát způsobem snižujícím jeho hodnotu.
5. Objednatel není oprávněn poskytnout podlicenci k Dílu žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.
6. Objednatelovo právo k užití Díla vytvořeného Zhotovitelem podle této Smlouvy je:
 - a) výhradní,
 - b) časově neomezené,
 - c) zahrnující Objednatelovo oprávnění Dílo neužít.
7. Zhotovitel je s předchozím písemným souhlasem Objednatele oprávněn Dílo užit v tomto rozsahu:
 - k reklamě a propagaci vlastní osoby Zhotovitele;
 - k výstavním účelům.

XII. Vyšší moc

1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak stalo v důsledku projevů vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí

mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu Smlouvy (např. živelné pohromy, opatření vlády či ministerstev, apod.).

2. Pokud nastoupí projevy vyšší moci, jejichž vliv na plnění této Smlouvy není zřejmý, je Zhotovitel povinen o jejich vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat Objednatele a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jimi způsobené a z nich plynoucí neplnění závazků.
3. V případě posunu termínu dokončení Díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně Objednatele se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci či důvodů na straně Objednatele trvat, včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění.
4. Pokud by projevy vyšší moci způsobily odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci Smlouvy.

XIII. Smluvní pokuty

1. Nesplní-li Zhotovitel závazek zhotovit Dílo, resp. jeho jednotlivé části v termínech dohodnutých v článku IV., odst. 2. výše, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušného stupně dokumentace bez DPH za každý den prodlení.
2. Neodstraní-li Zhotovitel prokázané vady Díla v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušného stupně dokumentace bez DPH za každý den prodlení. Pokud není termín odstranění vad dohodnut, má se za to, že je zhotovitel povinen odstranit vadu do 5 dnů.
3. Neuhradí-li Objednatel oprávněně fakturovanou cenu Díla ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky Díla bez DPH za každý den prodlení Objednatele.

XIV. Odstoupení od Smlouvy

1. Od této Smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit, byla-li Smlouva porušena podstatným způsobem druhou smluvní stranou.
2. Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zejména prodlení po dobu delší než 10 dnů se zahájením realizace Díla podle článku IV., odst. 1. nebo prodlení s dokončením jednotlivých částí Díla o dobu delší než 30 dnů oproti lhůtám stanoveným v článku IV, odst. 2., případně prodlení nebo nesplnění lhůt pro zahájení odstraňování vad dle článku VIII., odst. 6.
3. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele je považováno prodlení s úhradou faktury oproti splatnosti po dobu delší než 30 dnů.
4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Následkem odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny vypořádat vzájemně své závazky, zejména Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli veškeré obdržené platby a Objednatel Zhotoviteli již dodané části Díla, a to do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení od Smlouvy. O vzájemném vypořádání svých závazků pořídí strany zápis.
5. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení sjednaných smluvních pokut ani nárok na náhradu vzniklé škody.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této Smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly u Objednatele.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této Smlouvy, případně jejích dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím Objednatele v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených.
4. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato Smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy Smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.
5. Jakákoli změna této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy s podpisy smluvních stran na téže listině.
6. Spory případně vzniklé z této Smlouvy budou řešeny obecnými soudy. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky.

7. Osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve všech záležitostech této Smlouvy je:

investiční referent

e-mail:

tel.:

a

, vedoucí stavebního oddělení

e-mail:

tel.:

Osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve všech záležitostech této Smlouvy je:

Ing. arch. Petr Bouřil, jednatel

e-mail:

tel.:

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 stejnopisy.
9. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem podepsaly.

Příloha č. 1: kopie pojistné smlouvy

V Praze, dne 06 -08- 2021

V Praze, dne 30.7..2021

Za **Objednatele:**

Za **Zhotovitele**

Mgr. Miroslav Bobek, ředitel
Zoologické zahrady hl. m. Prahy

Ing. arch. Petr Bouřil
jednatel ABM architekti s.r.o.



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále „pojišťovna“)

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 4388267576

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát
IČO

ABM Architekti s.r.o.
Masarykovo nábřeží 22
110 00 Praha 1
Česká republika
25606026

Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

Rozsah pojištění

Pojištění profesní odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

25 000 000 Kč
Česká republika
5 000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 15. 1. 2021 do 14. 1. 2022.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 15. 1. 2021

Generali Česká pojišťovna a.s.

TC99004001014

O2209123899074