


**STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA**

MMOPP00LRXXM

MMOPP00LRXXM

SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „Městské koupaliště - terasa“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **JURČÍK – STAVEBNICTVÍ s.r.o.**
Sídlo: **Příčná 173, 793 12 Horní Benešov**
IČ: **26876574**
DIČ: **CZ26876574**
Datová schránka: **dj3b2hk**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41068**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **Ing. František Jurčík, jednatel**

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„Městské koupaliště - terasa“

(dále také jen "dílo").

Jedná se o opravu teras 2. a 3. NP budovy Městského koupaliště v Opavě, zahrnující:

- opravu horní terasy – demontáž stávajících vrstev terasy až na stávající hlavní hydroizolační vrstvu z pásu ESHA, na očištěný povrch bude položena netkaná textilie, hydroizolační vrstva z měkčeného PVC se skleněnou rohoží, drenážní vrstva z prostorové smyčkové rohože, filtrační vrstva z netkané textilie a pochozí vrstva z betonových dlaždic 300/300 mm uložená do lomového kameniva frakce 2/5 mm v tloušťce minimálně 30 mm. Stávající kladečský plán dlaždic bude zkopírován,
- opravu spodní terasy - demontáž stávajících vrstev terasy až na stávající hlavní hydroizolační vrstvu z pásu ESHA, na očištěný povrch bude položena netkaná textilie, hydroizolační vrstva z měkčeného PVC se skleněnou rohoží, drenážní vrstva z prostorové smyčkové rohože, filtrační vrstva z netkané textilie a pochozí vrstva z dlaždic typu TERACO položená do lomového kameniva frakce 2/5 mm. Stávající kladečský plán dlaždic bude zkopírován,
- obnovu nátěrů na zábradlí,
- revizi a obnovu klempířských prvků.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném souhlasem s ohlášeným záměrem ze dne 29.07.2021, zn. VYST/13446/2021/CiK vydaným odborem výstavby Magistrátu města Opavy, závazným stanoviskem odboru hlavního architekta a územního plánu – oddělení památkové péče Magistrátu města Opavy ze dne 07.03.2019 pod spis. zn.: HAUP/3472/2019/LaL, projektovou dokumentací pro provádění stavby - zadávací dokumentací z 10/2018 zpracovanou dle zákona o zadávání veřejných zakázek společností DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 – Malešice v 10 - 2018 pod zak. č. 2018-018065-NO (dále také jen „DEKPROJEKT“) (dále také jen „zadávací dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 06.08.2021, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

V případě potřeby si zhotovitel dopravuje na vlastní náklady zadávací projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.), přičemž musí respektovat autorská práva autora projektové dokumentace. Takto dopracovanou projektovou dokumentací s vyjádřením zhotovitele projektové dokumentace je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Součástí díla je rovněž:
- odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných hmot,
 - zajištění všech dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu k příjemce stavby,
 - zajištění úklidu stavbou dotčených částí objektu.
- 3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádné a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty
5.242.672,18 Kč
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
1.100.961,16 Kč
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
0,00 Kč
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
6.343.633,34 Kč
(slovy: šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíce šest set třicet tři a 34/100 korun českých)
- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště a nutnou spolupráci s provozovatelem městského koupaliště.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.

- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.

Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
- adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
 - evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - číslo faktury;
 - den vystavení a den splatnosti;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - soupis provedených prací za fakturační období;
 - fakturovanou částku;
 - označení díla, označení názvu a čísla projektu;
 - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.

- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.

Článek VI. Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem stavebních objektů a pozemků, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII. Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do 257 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle. Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.
- 7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.

- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřeně prodloužení lhůty plnění:
- a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

Článek VIII. Místo plnění

Místem plnění je objekt Městského koupaliště v Opavě, Jaselská 2081/35, 746 01 Opava, budova č.p. 2081 na pozemku parc. 2133/5 v k. ú. Opava - Předměstí – v rozsahu dle předmětu díla a projektové dokumentace, která je samostatnou přílohou této smlouvy.

Článek IX. Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X. Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty

- vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně klopení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
 - 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
 - 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
 - 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 - 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
 - 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
 - 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
 - 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
 - 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
 - 10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatel.
 - 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
 - 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
 - 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
 - 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
 - 10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.
 - 10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárnkách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
 - 10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích.

Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

- 10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.28. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozovatelem budovy.
- 10.29. Zhotovitel je povinen při provádění díla věnovat zvýšenou pozornost možnosti výskytu azbestu ve stavebních konstrukcích, které budou dotčeny realizací díla. V případě podezření z výskytu azbestu na místě plnění díla, je zhotovitel povinen realizaci díla neprodleně zastavit a upozornit na tuto skutečnost objednatele. V realizaci díla může zhotovitel pokračovat pouze po dohodě s objednatelem.
- 10.30. Zhotovitel umožní po dobu realizace díla kontrolu prováděných prací pracovníky oddělení památkové péče odboru výstavby a územního plánování Magistrátu města Opavy a Národního památkového ústavu.
- 10.31. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.32. Zhotovitel je povinen veškeré viditelné zařizovací předměty, výrobky a materiály před jejich pořízením a zabudováním nechat odsouhlasit zpracovatelem projektové dokumentace a objednatelem.
- 10.33. Zhotovitel zajistí na své náklady zdokumentování a zaměření kladečského schématu stávající pochozí vrstvy horní terasy. Z hlediska požadavků památkové péče je nutné dodržet stejné půdorysné uspořádání dlaždic tak jak je tomu ve stávajícím stavu.
- 10.34. Zhotovitel zajistí na své náklady po demontáži stávající skladby terasy (před provedením nové skladby) ověření autorizovaným statikem skutečnosti, že průzkumem objektu nebyly zjištěny vážné statické poruchy, které brání provedení zamýšlené rekonstrukce předmětné terasy objektu.
- 10.35. Zhotovitel zajistí koridory pro pěší. Průchody přes staveniště budou pro chodce zajištěny po pevných površích, buď po dlažbě, nebo po dřevěných lávkách, které nelze nahradit štěrkodrtí ani jiným sytkým materiálem.
- 10.36. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu - kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného Odborem přípravy

a realizace investic. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečného materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními listky atd.

Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrný určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními listky apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.

- 10.37. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
- 10.38. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.39. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavatelem, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.40. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.39. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI. Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepsá zhotovitel a který bude obsahovat:
- a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

- j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky za dílo
 - l) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich odstranění, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace investic Magistrátu města Opava.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII.

Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
- název zhotovitele
 - termín stavby – zahájení a ukončení
 - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatel. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII.

Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.

- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.
Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli (článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **25.000,- Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.
- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.27. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

- 17.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.
- 17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 17.17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 11.08.2021, usnesení č. 3457/81/RM/21/2a).

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 orientační časový a finanční harmonogram prací

V Opavě dne 16. 08. 2021

[Redacted signature]

Za objednatele

primátor



V Horním Benešově dne 16. 08. 2021

[Redacted signature]

Za zhotovitele

[Redacted signature]

JURČÍK-STAVEBNÍČIVÝ
s.r.o.
Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČ: 26876574 DIČ: CZ26876574

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: Z201901 Městské koupaliště - terasa

Objekt: 01 Oprava terasy

Rozpočet: R201901 Horní, spodní terasa

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
Příčná 173
793 12 Horní Benešov

IČO: 26876574

DIČ: CZ26876574

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 984 927,94
PSV			2 643 244,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			35 000,00
Ostatní náklady			579 500,00
Celkem			5 242 672,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 242 672,18 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

5242672,18 CZK

v Horním Benešově dne 6. 8. 2021



JURČÍK-STAVEBNICTVÍ

Příčná 173, 793 12 Horní Ben
11 IČ: 26876574 DIČ: CZ2687

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 098,67	0
5	Komunikace	HSV			885 253,13	17
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			42 918,84	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			401 259,93	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			168 517,16	3
711	Izolace proti vodě	PSV			878 047,29	17
712	Povlakové krytiny	PSV			971 546,54	19
764	Konstrukce klempířské	PSV			587 865,81	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			97 154,03	2
776	Podlahy povlakové	PSV			12 503,78	0
783	Nátěry	PSV			96 126,79	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			474 880,21	9
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			579 500,00	11
Cena celkem					#####	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z201901	Městské koupaliště - terasa
O:	01	Oprava terasy
R:	R201901	Horní, spodní terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3					12 098,67			
1	319201315R0	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm maltou nebo tmelem ze suché směsi, bez pomocného lešení, horní terasa stěny : $(11*2+122,2+0,93*2+3,1*2+13,85*2+3*2+5,5*2)*0,3$ Spodní terasa stěny : $((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10*2+(29,7-6,5*2)-1,6*4-1,2*5)*0,3)$	m2	73,99800	163,50	12 098,67	801-1	RTS 21/1
Díl 5					885 253,13			
2	564201111R0	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po ztuhnutí 40 mm s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím horní terasa : $(53*10,8+3,1*15,87+15,87*0,93-3*5,5)*2+((16,2+1,57*2)*0,9)$ sloupky : $-(0,3*0,3*16)$	m2	1 255,67820	45,00	56 505,52	822-1	RTS 21/1
3	596811111RU	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic teracových barevných, rozměru 30/30 mm, tloušťky 30 mm, do lože z komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m horní terasa : $(53*10,8+3,1*15,87+15,87*0,93-3*5,5)*2+((16,2+1,57*2)*0,9)$ sloupky : $-(0,3*0,3*16)$	m2	1 255,67820	660,00	828 747,61	822-1	RTS 21/1
Díl 62					42 918,84			
4	622451132R0	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti III horní terasa stěny : $(11*2+122,2+0,93*2+3,1*2+13,85*2+3*2+5,5*2)*0,3$ Spodní terasa stěny : $((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10*2+(29,7-6,5*2)-1,6*4-1,2*5)*0,3)$	m2	73,99800	580,00	42 918,84	801-1	RTS 21/1
Díl 96					401 259,93			
5	1965042141RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 horní terasa : $(0,06*(53*10,8+3,1*15,87+15,87*0,93-3*5,5)*2+(0,06*((16,2+1,57*2)*0,9))$ sloupky : $-(0,3*0,3*16)*0,06$	m3	75,34069	2 500,00	188 351,73	801-3	RTS 21/1
6	965043341R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Spodní terasa cementové lepidlo pod novou fólií : $29,7*4,15+6,5*4*2+6*2,9*2+9,7*2,85*0,7$	m3	4,58813	2 600,00	11 929,14	801-3	RTS 21/1
7	965081812RT	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Spodní terasa : $29,7*4,15+6,5*4*2+6*2,9*2+9,7*2,85*0,7$	m2	229,40650	150,00	34 410,98	801-3	RTS 21/1
8	965081923R0	Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár horní terasa : $(53*10,8+3,1*15,87+15,87*0,93-3*5,5)*2+((16,2+1,57*2)*0,9)$ sloupky : $-(0,3*0,3*16)$	m2	1 255,67820	130,00	163 238,17	801-3	RTS 21/1
9	978015291R0	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva až 4 stupni složitosti v rozsahu do 100 % horní terasa stěny : $(11*2+122,2+0,93*2+3,1*2+13,85*2+3*2+5,5*2)*0,2$ Spodní terasa stěny : $((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10*2+(29,7-6,5*2)-1,6*4-1,2*5)*0,2)$	m2	49,33200	67,50	3 329,91	801-3	RTS 21/1
Díl 99					168 517,16			
10	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	285,62230	600,00	168 517,16	801-4	RTS 21/1
Díl 711					878 047,29			
11	711180101R0	Odstranění izolace proti vodě - profilované fólie vodorovné horní terasa : $(53*10,8+3,1*15,87+15,87*0,93-3*5,5)*2+((16,2+1,57*2)*0,9)$ sloupky : $-(0,3*0,3*16)$ spodní terasa : $29,7*4,15+6,5*4*2+6*2,9*2+9,7*2,85*0,7$	m2	1 485,08470	17,25	25 617,71	800-711	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZZ01901	Městské koupaliště - terasa
O:	01	Oprava terasy
R:	RZ01901	Horní, spodní terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	711409111R0	Ostatní práce montáž drenážní rohože nasucho horní terasa : (53*10,8+3,1*15,87+15,870*0,93-3*5,5)*2+((16,2+1,57*2)*0,9) sloupky : -(0,3*0,3*16) horní terasa stěny : Spodní terasa : (29,7*4,15+6,5*4*2+6*2,9*2+9,7*2,85*0,7) Spodní terasa stěny : (((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10*2+(29,7-6,5*2)-1,6*4-1,2*5))*0,15) Detail A : (2*3,14*0,175*0,175+0,15*0,07)*101	m2	1 542,58903	73,60	113 533,08	800-711	RTS 21/1
13	711491172RT	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie materiál ve specifikaci horní terasa : ((53*10,8+3,1*15,87+15,870*0,93-3*5,5)*2+((16,2+1,57*2)*0,9))*2 sloupky : -(0,3*0,3*16)*2 horní terasa stěny : Spodní terasa : (29,7*4,15+6,5*4*2+6*2,9*2+9,7*2,85*0,7)*2 Spodní terasa stěny : (((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10*2+(29,7-6,5*2)-1,6*4-1,2*5))*0,15) Detail A : (2*3,14*0,175*0,175+0,15*0,07)*101	m2	3 027,65373	43,70	132 308,47	800-711	RTS 21/1
14	711747288R0	Provedení detailů pásy přitavením na pevnou a volnou přírubu Detail A - objímka, tmel : 101	kus	101,00000	437,00	44 137,00	800-711	RTS 21/1
15	7121	manžeta - detail A 101	kus	101,00000	230,00	23 230,00		Vlastní
16	24639516R	tmel polyuretanový; spárovací, těsnící; š. spáry 10 až 30 mm; l = 10 až 15 mm; pro interiér i exteriér, pro prům. podlahy; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, ocel, cihla, keramika, zdivo, kámen; tepelná odolnost - Detail A - tmel : 101	kus	101,00000	80,50	8 130,50	SPCM	RTS 21/1
17	67390990R	geotextilie PE; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost 900 g/m2; tl. při 20 kPa 5,00 mm; tl. při 2 kPa 6,00 mm; tl. při 200 kPa smyčková rohož : horní terasa : (53*10,8+3,1*15,87+15,870*0,93-3*5,5)*2*1,1+((16,2+1,57*2)*0,9)*1,1 sloupky : -(0,3*0,3*16) horní terasa stěny : ((11*2+122,2+0,93*2+3,1*2+13,85*2+3*2+5,5*2)*0,15*1,1 Spodní terasa : (29,7*4,15+6,5*4*2+6*2,9*2+9,7*2,85*0,7)*1,1 Spodní terasa stěny : (((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10*2+(29,7-6,5*2)-1,6*4-1,2*5))*0,15)*1,1 Detail A : ((2*3,14*0,175*0,175+0,15*0,07)*1,1)*101	m2	1 696,96993	198,95	337 612,17	SPCM	RTS 21/1
18	693660202R	geotextilie PES, POP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 horní terasa : ((53*10,8+3,1*15,87+15,870*0,93-3*5,5)*2*1,1+((16,2+1,57*2)*0,9)*1,1)*2 sloupky : -(0,3*0,3*16)*2 horní terasa stěny : ((11*2+122,2+0,93*2+3,1*2+13,85*2+3*2+5,5*2)*0,15*1,1 Spodní terasa : (29,7*4,15+6,5*4*2+6*2,9*2+9,7*2,85*0,7)*2*1,1 Spodní terasa stěny : (((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10*2+(29,7-6,5*2)-1,6*4-1,2*5))*0,15)*1,1 Detail A : ((2*3,14*0,175*0,175+0,15*0,07)*1,1)*101	m2	3 330,70710	50,60	168 533,78	SPCM	RTS 21/1
19	998711202R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	5 422,73370	4,60	24 944,58	800-711	RTS 21/1
Díl 712		Povlakové krytiny	971 546,54					
20	712361704RT	Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií položenou do asfaltového podkladu; nalavením bez dodávky fólie přechod mezi bitumenem a PVC : 4*2*0,5	m2	4,00000	138,00	552,00	800-711	RTS 21/1
21	712371801R0	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie horní terasa : (53*10,8+3,1*15,87+15,870*0,93-3*5,5)*2+((16,2+1,57*2)*0,9) sloupky : -(0,3*0,3*16) horní terasa stěny :	m2	1 541,50853	178,25	274 773,90	800-711	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z201901	Městské koupaliště - terasa
O:	01	Oprava terasy
R:	R201901	Horní, spodní terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Spodní terasa : (29,7*4,15+6,5*4*2+6*2,9*2+9,7*2,85*0,7)		229,41000				
		Spodní terasa stěny : (((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10*2+(29,7-6,5*2)-1,6*4-1,2*5))*0,15)		5,80000				
		Detail A - manžeta : (2*3,14*0,175*0,175)*101		19,42000				
22	712378005R0	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	246,66000	212,75	52 476,92	800-711	RTS 21/1
		včetně dodávek výrobků						
		Detail C - stěnová lišta K.02 :						
		horní terasa stěny : (11*2+122,2+0,93*2+3,1*2+13,85*2+3*2+5,5*2*2)		207,96000				
		Spodní terasa stěny : ((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10*2+(29,7-6,5*2)-1,6*4-1,2*5))		38,70000				
23	712378006R0	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	246,66000	189,75	46 803,74	800-711	RTS 21/1
		včetně dodávek výrobků						
		Detail C - koutová lišta K.01 :						
		horní terasa stěny : (11*2+122,2+0,93*2+3,1*2+13,85*2+3*2+5,5*2*2)		207,96000				
		Spodní terasa stěny : ((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10*2+(29,7-6,5*2)-1,6*4-1,2*5))		38,70000				
24	712871801RT	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci bez rozlišení tloušťky fólie na konstrukce převyšující úroveň střechy,	m2	20,48532	253,00	5 182,79	800-711	RTS 21/1
		Detail A - izolace vytažení : (2*3,14*0,175*0,175+0,15*0,07)*101		20,49000				
25	712964703R0	Zesílení spár pryžemi , zesílení koutů, rohů a hran fólií	m	21,70000	172,50	3 743,25	800-711	RTS 21/1
		Detail B - dilatace : 2*10,85		21,70000				
26	712391587R0	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie třebíky (drátěnkami)	m	246,66000	60,95	15 033,93	800-711	RTS 21/1
		Detail C :						
		horní terasa stěny : (11*2+122,2+0,93*2+3,1*2+13,85*2+3*2+5,5*2*2)		207,96000				
		Spodní terasa stěny : ((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10*2+(29,7-6,5*2)-1,6*4-1,2*5))		38,70000				
27	900 RT3	Stavební přímocce	h	150,00000	402,50	60 375,00	Prav.M	RTS 21/1
28	900 RT4	Opracování detailu C	h	50,00000	402,50	20 125,00	Prav.M	RTS 21/1
29	28314094R	deska/pás těsnící pro pracovní spáry; PVC; teplotní odolnost -20 až 60 °C; tvrdost 70,0 °Sh; 5. dilatačního dílu 100,0 mm; 5 = 500 mm; 1 = přechod mezi bitumenem a PVC : 4*2	m	8,00000	1 150,00	9 200,00	SPCM	RTS 21/1
				8,00000				
30	283220022R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P; skeletá výztuž: u = 15 000,0	m2	24,58239	264,50	6 502,04	SPCM	RTS 21/1
		Detail A : (2*3,14*0,175*0,175+0,15*0,07)*101*1,2		24,58000				
31	283220022R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P; skeletá výztuž: u = 15 000,0	m2	1 674,43607	264,50	442 888,34	SPCM	RTS 21/1
		horní terasa : (53*10,8+3,1*15,87+15,87*0,93-3*5,5)*2*1,1+((16,2+1,57*2)*0,9)*1,1		382,83000				
		sloupky : -(0,3*0,3*16)		-1,44000				
		horní terasa stěny :		34,31000				
		(11*2+122,2+0,93*2+3,1*2+13,85*2+3*2+5,5*2*2)*0,15*1,1						
		Spodní terasa : (29,7*4,15+6,5*4*2+6*2,9*2+9,7*2,85*0,7)*1,1		252,35000				
		Spodní terasa stěny : (((6,5-2,9-0,8*3)*2+6*2+(10*2+(29,7-6,5*2)-1,6*4-1,2*5))*0,15*1,1		6,39000				
32	283220042R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 200 g/m2; PVC-P; pro opracování detailů: u = 15 000,0	m2	27,01982	322,00	8 700,38	SPCM	RTS 19/1
		Detail B - dilatace : 2*10,85*(0,15+0,1*2)		7,59000				
		Detail A - manžeta : (2*3,14*0,175*0,175)*101		19,42000				
33	998712202R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	7 301,23300	3,45	25 189,25	800-711	RTS 21/1
Díl 764		Konstrukce klempířské				587 865,81		
34	764816420R0	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, používá a montáž	m	169,35000	287,50	48 688,13	800-764	RTS 21/1
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		Detail D k.05 - horní terasa : 122+0,9*2+2,5*2		128,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z201901	Městské koupaliště - terasa
O:	01	Oprava terasy
R:	R201901	Horní, spodní terasa

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Detail E - K.05 - spodní terasa : 29,7+4+4+0,5*(2,85*2)		40,55000				
35	764819102R0	Odpadní trouby čtvercové, délka strany 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž horní terasa : 6*10 spodní terasa : 3*3	m	69,00000	1 087,90	75 065,10	800-764	RTS 21/1
36	764815103R0	Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací Detail D - K.06 horní terasa : 122+0,9*2+2,5*2 Detail E - K.06 - spodní terasa : 29,7+4+4+0,5*(2,85*2)	m	169,35000	1 588,25	263 889,64	800-764	RTS 21/1
37	764815861R0	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám příplatek za přišroubování podokapního háku Detail E - K.06 - spodní terasa : 29,7+4+4+0,5*(2,85*2) Detail D - K.06 - horní terasa : (122+0,9*2+2,5*2)*2	kus	298,15000	89,70	26 744,06	800-764	RTS 21/1
38	764351810R0	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° Detail D : 122+0,9*2+2,5*2	m	128,80000	34,50	4 443,60	800-764	RTS 21/1
39	764351836R0	Demontáž žlabů háků, sklonu do 30° Detail D : (122+0,9*2+2,5*2)*1 Detail D :	kus	128,80000	17,25	2 221,80	800-764	RTS 21/1
40	764394811R0	Demontáž ostatních prvků střešních podkladního pásu, rš 250 mm, Detail D : 122+0,9*2+2,5*2	m	128,80000	34,50	4 443,60	800-764	RTS 21/1
41	764451802R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně 100 mm horní terasa : 6*10 spodní terasa : 3*3	m	69,00000	40,25	2 777,25	800-764	RTS 21/1
42	76441	Montáž manžety ochranné Al kruhové vč. tmelu - klobouček	kus	78,00000	264,50	20 631,00		Vlastní
43	7648	Perforovaná lišta vč. příponky, Pz plech, rš 235 mm Detail D K.07 : 122+0,9*2+2,5*2	m	128,80000	442,75	57 026,20		Vlastní
44	76481	Kačírková lišta včetně kotvení, přířezů Detail D - K.04 : 122+0,9*2+2,5*2	m	128,80000	442,75	57 026,20		Vlastní
45	76482	Kačírková lišta včetně kotvení, přířezů Detail E - K.08 - spodní terasa : 29,7+4+4+0,5*(2,85*2)	m	40,55000	442,75	17 953,51		Vlastní
46	30997	Klobouček krycí klempířský	kus	78,00000	1,15	89,70		Vlastní
47	998764202R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	3 048,15140	2,25	6 866,02	800-764	RTS 21/1
Díl 767		Konstrukce zámečnické				97 154,03		
48	767162230R0	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg Odhad výměny 30% : horní terasa : (122+0,9*2+2,5*2)*0,3 spodní terasa : (29,7+4+4+0,5*(2,85*2))*0,3	m	50,80500	250,00	12 701,25	800-767	RTS 21/1
49	767999802R0	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 50 do 100 kg Odhad výměny 30% : horní terasa : (122+0,9*2+2,5*2)*0,3 spodní terasa : (29,7+4+4+0,5*(2,85*2))*0,3	m	50,80500	45,00	2 286,23	800-767	RTS 21/1
50	55346	Dodávka zábradlí Odhad výměny 30% : horní terasa : (122+0,9*2+2,5*2)*0,3 spodní terasa : (29,7+4+4+0,5*(2,85*2))*0,3	m	50,80500	1 550,00	78 747,75		Vlastní
51	998767202R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 367,51820	2,50	3 418,80	800-767	RTS 21/1
Díl 776		Podlahy povlakové				12 503,78		
52	776551830RT	Sejmutí povlakových podlah volně položených, z ploch přes 20 m2 horní terasa - geotextilie : 2*((53*10,75+3,1*15,87+15,870*0,93-3*5,5)*2+((16,2+1,57*2)*0,9)) sloupky : -(0,3*0,3*16)*2	m2	2 500,75640	5,00	12 503,78	800-775	RTS 21/1
Díl 783		Nátěry				96 126,79		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z201901	Městské koupaliště - terasa
O:	01	Oprava terasy
R:	R201901	Horní, spodní terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	783103821R0	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" odálením nebo oklepním horní terasa zábradlí : (122+0,9*2+2,5*2)*1,1 spodní terasa zábradlí : (29,7+4+4+0,5*(2,85*2))*1,1	m2	186,28500	183,50	34 183,30	800-783	RTS 21/1
54	783225100R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email horní terasa zábradlí : (122+0,9*2+2,5*2)*1,1 spodní terasa zábradlí : (29,7+4+4+0,5*(2,85*2))*1,1	m2	186,28500	300,00	55 885,50	800-783	RTS 21/1
55	783903812R0	Ostatní práce odmaštění saponáty horní terasa zábradlí : (122+0,9*2+2,5*2)*1,1 spodní terasa zábradlí : (29,7+4+4+0,5*(2,85*2))*1,1	m2	186,28500	27,00	5 029,70	800-783	RTS 21/1
56	783904811R0	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí horní terasa zábradlí : (122+0,9*2+2,5*2)*1,1*0,3 spodní terasa zábradlí : (29,7+4+4+0,5*(2,85*2))*1,1*0,3	m2	55,88550	18,40	1 028,29	800-783	RTS 21/1
Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						474 880,21		
67	979082213R0	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým provázáním na vzdálenost do 1 km	t	340,41592	150,00	51 062,39	822-1	RTS 21/1
68	979082219R0	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další 1 započítavý 1 km přes 1 km	t	340,41592	12,00	40 849,91	822-1	RTS 21/1
69	979011111R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	340,41592	180,00	61 274,87	801-3	RTS 21/1
60	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	340,41592	220,00	74 891,50	801-3	RTS 21/1
61	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5 106,23880	25,00	127 655,97	801-3	RTS 21/1
62	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	340,41592	350,00	119 145,57	801-3	RTS 20/1
Díl VN Vedlejší náklady						35 000,00		
63	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzavěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energií.) - kompletní	kompl	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 21/1
Díl ON Ostatní náklady						579 500,00		
64	R001	Požadavek objednatele - Označení stavby Požadavek objednatele - Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
65	R005	Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby, zajištění výkopů Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby, zajištění výkopů (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobování, zavaz. komunikačních odpadů, záchranných seček) a 1	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
66	R006	Zdokumentování a zaměření kladečského schématu stávající pochozí vrstvy horní terasy Z hlediska požadavků památkové péče je nutné dodržet stejné půdorysné uspořádání dlaždic tak jak je tomu ve stávajícím stavu. 1	kompl	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
67	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a ožadovaném počtu.	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 21/1
68	R008	Ověření statického stavu nosných konstrukcí Zhotovitel zajistí na své náklady po demontáži stávající skladby (před provedením prací) ověření autorizovaným statikem skutečnosti, kdy průzkumem objektu nebyly zjištěny vážné statické poruchy, které brání provedení stavebních úprav a výstavby nové terasy. 1		1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
69	R011	Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD při realizaci stavby	hod	100,00000	400,00	40 000,00		Vlastní
70	R012	Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu, fotodokumentaci průběhu a realizace stá	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
71	R014	Povinná rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce - pevná částka stejná pro všechny uchazeče	kompl	1,00000	450 000,00	450 000,00		Vlastní
72	R016	Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání. čištění oken. Finální úk	kompl	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
73	R018	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z201901	Městské koupaliště - terasa
O:	01	Oprava terasy
R:	R201901	Horní, spodní terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací : 1		1,00000				

Celkem	#####
---------------	--------------

Časový a finanční harmonogram stavby: Městské koupaliště - terasa

Popis práce	2021												2022																												
	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen																							
Předání staveniště	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
Bourání stáv. kci																																									
Práce zabraňující zatékání																																									
Povlakové krytiny																																									
Klumpířské konstrukce																																									
Dokončovací práce, nátěry																																									
Předání stavby																																									
Prostavnost v měsíci (v tis. Kč bez DPH)	425						582	727	691	715	688	564	492	359																											
Celková prostavnost (v tis. Kč bez DPH)	425						1 007	1 734	2 425	3 140	3 828	4 392	4 884	5 243																											

Vypracovala: Marie Pončíková

Datum: 5.8.2021


JURČÍK-STAVENICTVÍ

s.r.o.

Příčná 173, 793 12 Horní Benešov

IČ: 26876574 DIČ: CZ26876574