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SMLOUVA O DÍLO 

č.j. HSJI-1411-19/E-2021 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále „občanský zákoník nebo OZ“)  

(dále jen „smlouva“). 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

objednatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina 
se sídlem: Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04 

zastoupen: plk. Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem HZS Kraje Vysočina  

IČO: 708 85 184 

DIČ: CZ70885184 (neplátce)  
bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:  15032881/0710  
kontaktní osoba: 
telefon:  
E-mail: 
 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

 

zhotovitel:       IRBOS s.r.o. 
se sídlem:    Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
zastoupen:    Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti 
IČO:                           259 33 094 

DIČ:    CZ25933094 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    115-7333050277/0100 

kontaktní osoba:  

telefon:    

E-mail:   

Zápis v OR   vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C 15647 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané 
kvalitě dílo specifikované v odst. 2.1 tohoto článku (dále jen „dílo“) včetně získání  
navazujících správních rozhodnutí specifikovaných v odst. 2.1. tohoto článku, vypracování 
plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu a kvalitě 
specifikované v odst. 2.2. tohoto článku a výkon autorského dozoru projektanta v průběhu 
realizace stavby v rozsahu specifikovaném v odst. 2.3 tohoto článku, a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu. 

 

HZSJX007J8AY
HZSJX007J8AY 

prvotní identifikátor 
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2. Specifikace díla: 
2.1. Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále též 

„DÚR“) a dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též „DSP“) a 
projektové dokumentace pro provedení stavby (dále též „DPS“) „Výstavba PS 
Velké Meziříčí“ (dále jen „Stavba“): 
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů, dále vyhláškou č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s aktuálně 
platnou územně plánovací dokumentací města.  

 

Součástí projektové dokumentace bude: 
a) kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 

„soupis prací“), potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) a v rozsahu vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu staveních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozd. předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“), 

b) plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi 
přípravy stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon o 
zajištění dalších podmínek BOZP“, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozd. předpisů, 

c) průkaz energetické náročnosti Stavby dle ustanovení § 7 zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozd. předpisů, 

d) dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků 
řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení. 
Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na svůj náklad u 
příslušného stavebního úřadu.  

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli dílo na základě podkladů objednatele a za 

podmínek v této smlouvě uvedených. Zhotovitel bude respektovat podmínky 
dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a 
všechny jejich požadavky zapracuje do díla. Zhotovitel bude při zpracování díla 

vycházet z pokynů objednatele. Předmětem této smlouvy je rovněž inženýrská 
činnost v rozsahu potřebném k vydání souhlasu územního rozhodnutí a technická 
pomoc objednateli při vydání stavebního povolení.  
Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při zpracování zadávací dokumentace 
na veřejnou zakázku na stavební práce dle projektové dokumentace zpracované na 
základě této smlouvy a součinnost při vypracování odpovědí na dotazy ke 
zpracované projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž součástí bude 

projektová dokumentace vyhotovená podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od 
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objednatele a po ukončení zadávacího řízení odpovědi zapracovat, formou dodatku 
dokumentace, do finální verze dokumentace pro provádění stavby. 
Základní údaje o stavbě: 

a) název stavby:   „Výstavba PS Velké Meziříčí“                                                                                                                             

b) místo stavby:   Velké Meziříčí 
c) katastrální území:  Velké Meziříčí 
d) pozemky dotčené stavbou:  p.č. 5917/29 k.ú. Velké Meziříčí  
e) stavební a inženýrské objekty, které se stavbou přímo souvisejí, jsou 

navrženy na těchto pozemcích (vše ve vlastnictví Města Velké Meziříčí): 
6399/5 (přiléhající komunikace), 5810/34, 5917/16, 5998/7, 5998/8, 5998/9, 
5998/11, 5998/12, 5998/14 a 5964/1, k.ú. Velké Meziříčí, 

f) pozemky, které jsou dále dotčeny případným napojením na stávající sítě 
SEK – pozemek 5917/2 a 5917/4 jsou ve vlastnictví Nej TV a.s., IČ: 
(03213595), 

g) investor (stavebník): Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje 
Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava 

 
Obsah projektové dokumentace-členění objektů: 

a) Stavební objekty: 
01 – Požární stanice včetně věže na sušení hadic 

02 – Sklad zahradního nářadí a cvičebních pomůcek 

b) Inženýrské objekty: 
01 – Cvičební plocha hřiště s umělým povrchem 

02 – Hrubé a čisté terénní úpravy, sadovnické práce (v č. zárubních stěn na hranicích 
pozemku) 

03 – Oplocení areálu stanice HZS 

04 – Zpevněné plochy příjezdových a přístupových cest, dopravní napojení areálu 

05 – Přízemní garáže a kryté parkovací stání (zpracováno pouze pro územní řízení) 
06 – Podzemní nádrže na hasební vodu 

07 – Areálový NTL plynovod 

08 – Areálové rozvody vody 

09 – Areálové rozvody kanalizace 

10 – Areálové silnoproudé a slaboproudé rozvody v č. osvětlení areálu 

11 – Světelná stabilní signalizace + úprava dopravního řešení v okolí stavby 

12 – Prodloužení STL plynovodu a STL plynovodní přípojka 

13 – Vodovodní přípojka s hydrantem DN100 

14 – Přípojka splaškové kanalizace 

15 – Přípojka dešťové kanalizace 

16 – Objektová přípojka elektro NN – napojení na přípojné místo připravené 
z distribuční sítě 

17 – Prodloužení SEK včetně vybudování objektové přípojky 

18 – Retenční nádrž srážkových vod s bezpečnostním přepadem do oddílné kanalizace 

19 – Odlučovač ropných látek (ORL) 
20 – Novostavba studny pro hasební vodu v č. napojení objektu 

21 – Prodloužení vodovodního řadu 

22 – Prodloužení stoky dešťové kanalizace 

23 – Prodloužení stoky splaškové kanalizace 

24 – Zatrubnění odvodnění přiléhající komunikace. 
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Předání projektové dokumentace: 
Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci v následujících 
provedeních a počtech:   

a) 4 x tištěná vyhotovení pro územní řízení (DÚR), 
b) 6 x tištěná vyhotovení pro stavební povolení (DSP), 
c) 6 x tištěných vyhotovení pro provádění stavby (DPS),  
d) 1 x tištěný rozpočet stavby, 
e) 1 x dokumentaci pro stavební povolení a 2 dokumentace pro provádění stavby 

v digitální podobě v těchto formátech:  
 

I. projektová dokumentace pro archivaci: 
− bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY 

MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF 
(Data eXchange File), 

− soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve 
formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word), 

− soupis prací (oceněný i neoceněný) bude vytvořen ve formátu XLS, 
XML, PDFm 

− pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint 
Photographic Experts Group), 

− na tomto archivním datovém nosiči (CD, DVD,..) budou dále uloženy 
všechny soubory ve formátu PDF (Adobe Acrobat). 
 

II. zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby: 
− bude uložena na samostatném datovém nosiči v rastrovém formátu PDF 

(Adobe Acrobat), 
− soupis prací bude kromě formátu XLS, XML, PDF zpracován i v 

elektronickém formátu typu .rts, 
− soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF 

(Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word), 
− soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic 

Experts Group), 
 

III. Média: 
− veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích. 

 

Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím členění: 
1. Výkonová fáze 1: zhotovení dokumentace k územnímu řízení (DÚR): 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a 
specialisty poskytne tyto služby a výkony: 

a) provede analýzu podkladů, 
b) zajistí si na svůj náklad nezbytné průzkumy a posudky potřebné 

k dokončení kompletní projektové dokumentace - inženýrsko-geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, zasakovací 
zkoušky a dále zaměření konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího 
stavu, 

c) vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky),  
d) odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních 

požadavků,  
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e) objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-
fyzikální podmínky a ekonomicko-finanční vztahy, 

f) vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě 
sociálních, 

g) vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, a to v rozsahu předepsaném 
příslušným orgánem veřejné správy vč. nutných opatření k vyloučení, 
omezení či ke kompenzaci případných negativních důsledků na životní 
prostředí v okolí stavby, 

h) obstará doklady a stanoviska orgánů veřejné správy, potřebná pro vydání 
územního, popřípadě jiného rozhodnutí, 

i) vypracuje projekt díla přikládaný k žádosti o vydání příslušného územního 
rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k uskutečnění díla, 
při respektování stanovisek dotčených orgánů a požadavků vzešlých 
z jednání koordinačních výborů, 

j) uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a správci 
sítí technické a dopravní infrastruktury a poskytne objednateli nezbytnou 
technickou pomoc při jednání s dotčenými osobami právnickými nebo 
fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlenému 
dílu, 

k) doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, 
zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem, účastní se 
příslušného stavebního řízení za účelem zajištění vydání územního 
rozhodnutí. 

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem svolávány koordinační 
výbory (min. 1x měsíčně) potřebné k vymezení funkčního, technického a 
výtvarného rámce zpracovávaného projektu. Na koordinačních výborech 
proběhne konkretizace případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických 
řešení. Místo jednání bude určeno objednatelem. 
Zhotovitel svolá čtrnáct (14) dnů před ukončením této fáze v místě sídla 
investora finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání územního 
rozhodnutí a seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a 
připomínek. 
V termínu dokončení této fáze předá zhotovitel objednateli kompletní 
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí v elektronické podobě na 
datovém nosiči ve formátu PDF. Na tomto nosiči budou dále uloženy 
naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání stanoviska, 
případně vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“) a 

správců nebo majitelů dotčených sítí, dopravní a TI k danému stupni 
projektové dokumentace. 
Po skončení územního řízení bude předána objednateli kompletní tištěná 
dokumentace ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu 
PDF a DWG v elektronické podobě na datovém nosiči. Součástí tohoto 
datového nosiče budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně majitelů sítí 
technické a dopravní infrastruktury a vydané územní rozhodnutí. 
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2. Výkonová fáze 2: zhotovení dokumentace díla pro vydání stavebního 
povolení (DSP): 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a 
specialisty, poskytne tyto služby a výkony:  

a) vypracuje projekt přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při 
respektování výsledků dosažených v předchozí fázi, 

b) poskytne objednateli nezbytnou technickou pomoc při obstarání dokladů a 
vyjádření orgánů veřejné správy a poskytne nezbytnou technickou pomoc 
při jednání s dotčenými právnickými a fyzickými osobami, potřebné pro 
vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení, 

c) doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se 
účastnit stavebního řízení, 

d) zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu 
pro územní řízení, 

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány 
koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých 
dílčích technických řešení nad rámec již schváleného projektu pro územní 
řízení vždy max. po čtrnácti (14) kalendářních dnech. Místo jednání bude 
určeno objednatelem. 
Zhotovitel v této fázi svolá v místě sídla uživatele finální jednání nad 
dokončeným projektem a seznámí objednatele se zapracováním případných 
podnětů a připomínek. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli 
kompletní dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) v elektronické 
podobě na datovém nosiči ve formátu PDF a DWG.  
Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené 
specifikaci do pěti (5) kalendářních dnů od jejího předložení. Případné 
připomínky a podměty budou zapracovány do finální podoby dokumentace. 
V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude zhotovitelem 
svoláno do pěti (5) kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání 
k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto 
jednáním bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a 
další případné požadavky ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále 
akceptovat, pokud nedojde ke změně rozsahu předmětu plnění na základě 
dodatku ke smlouvě. 

3. Výkonová fáze 3: zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby 
(DPS): 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a 
specialisty, poskytne tyto služby a výkony:  

a) propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na 
kvalitu a charakteristické vlastnosti díla splňujícím požadavky dle 
ustanovení § 92 odst. 1 ZZVZ, umožňující vypracování poptávky dalším 
zhotovitelům díla, 

b) součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění 
detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a 
podrobnosti o technologiích, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a 
popisy, 

c) zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu, 
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d) zapracuje podmínky dle plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) vypracovaného zhotovitelem 
dle odst. 2.2. tohoto článku. 

Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační 
dokumentace v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 
Zhotovitel v místě sídla objednatele svolá jednání, na kterém předloží 
k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické a technické řešení a 
specifikace veškerých zařizovacích předmětů a dalších viditelných dodávek a 
seznámí objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a 

podnětů. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci 
a výše uvedené specifikace v elektronické podobě na datovém nosiči ve 
formátu PDF.  
Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené 
specifikaci do pěti (5) kalendářních dnů od jejího předložení. Případné 
připomínky a podměty budou zapracovány do finální podoby realizační 
dokumentace. V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude 
zhotovitelem svoláno do pěti (5) kalendářních dnů od obdržení připomínek 
jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto 
jednáním bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a další 
případné požadavky ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále 
akceptovat, pokud nedojde ke změně rozsahu předmětu plnění na základě 
dodatku ke smlouvě.  
Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu 
paré stanoveném touto smlouvou a dvakrát v elektronické podobě na datových 
nosičích, z toho jedenkrát soutěžní se zadávací dokumentací ve formátu PDF 
s výkazy výměr v požadovaných formátech a jedenkrát archivní s dokumentací 
ve formátu PDF a CAD grafiky s oceněným výkazem výměr v požadovaném 
formátu. Součástí obou datových nosičů bude kompletní dokladová část 
dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a stanoviska DOSS a správců 
nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí 
orgánů státní správy (předepsané formáty pro uložení jednotlivých oddílů 
dokumentací v elektronické podobě jsou detailně specifikovány v této 
smlouvě). 
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační 
výbory ke konkretizaci, případně odsouhlasení jednotlivých dílčích 
technických řešení nad rámec již schváleného projektu pro stavební povolení, 
vždy max. po 14 dnech. Místo jednání bude určeno objednatelem.  
Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány 
v souladu s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle vyhl. č. 
321/2003 Sb. a její aktualizací, a Sdělení ČSU a Zavedení klasifikace 
stavebních děl CZ-CC, jenž váže na mezinárodní klasifikace produkce CPC, a 
zatřídění technologických zařízení podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA 
- Klasifikace produkce, sdělení č. 275/2008 Sb. 
Stavební práce budou klasifikovány dle CZ-CPA. 
Samostatné movité věci, zařízení, stroje, přístroje – CZ-CPA, HS/CN, TARIC. 
V případě upřesnění klasifikace bude použit slovník – CPV. 
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Součástí dodávky projektu pro zadání stavby je kontrolní propočet ceny. 
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 - § 95 ZZVZ v rozsahu a struktuře dle vyhl. č. 
169/2016 Sb. 
Součástí DPS bude soupis prací, technické podmínky a specifikace, které 
budou ve všech sadách projektové dokumentace. Soupis prací bude zpracován 
v souladu s  vyhl. č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých 
stavebních a inženýrských objektů. Technické podmínky uvedené v projektové 
dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 
přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
bezdůvodné překážky hodpodářské soutěže. V soupisu prací, technické zprávě 
atd. nebudou použity komerční názvy konkrétních výrobků či výrobců. 
Uvedení odkazu na určitého dodavatele, výrobek nebo patenty na vynálezy, 
užitné vzory, prům. vzory atd. lze použít, pouze pokud stanovení technických 
podmínek nemůže být dostatečně přesné a srozumitelné a u každého odkazu 
bude uvedena možnost nabídnout jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení 
(ust. § 89 odst. 5, 6 ZZVZ). 
Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek 
materiálů a ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace 
textového a případně i obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr 
ve formátu (RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF 
(Adobe Acrobat). 

 

2.2. Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi: 
Zhotovitel vypracuje plán BOZP v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek 
BOZP, a nařízením vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a ostatních 
činností vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi přípravy stavby.  
Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno 
koordinátorem jako osobou způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. 
Plán BOZP bude samostatnou složkou projektové dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá za zpracování plánu BOZP v termínu stanoveném pro 
zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení stavby – viz výkonová 
fáze. 
 

2.3. Výkon autorského dozoru: 
Zhotovitel zajišťuje výkon autorského dozoru (dále též „AD“) jako nestrannou 
kontrolu souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu 
kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb po dobu realizace stavby až 
do doby vydání kolaudačního souhlasu. Autorský dozor bude zhotovitelem 
vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. 

Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě: 
a) kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, 

b) kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se 
zadávací dokumentací stavby, 
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c) účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. 
Závěrečné kontrolní prohlídky, 

d) účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,  
e) při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí, 
f) činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy. 

 

Autorským dozorem nejsou: 
a) případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 

vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení, 

b) případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky 
dokumentace na účet a náklady objednatele. 

 

Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí 
dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby 
vykonávající AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady 
týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby – 

předpoklad zahájení 12/2023.   
 

Článek III. 
Způsob práce 

1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ujednání 
této smlouvy, jakož i zápisy a dohody smluvních stran na úrovni oprávněných zástupců 
smluvních stran. 

2. Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací, dodávek a služeb bude předán ve formátech 
uvedených v čl. II., odst. (2), bod 2.1. Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou ve formě 
jednotlivých ceníkových položek. Užití agregovaných cen je možně pouze s výslovným 
souhlasem objednatele. 

3. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci 
jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a 
opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do pěti (5) dnů ode dne, kdy písemné 
připomínky objednatele obdržel. 

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku V. této Smlouvy 
a předmět plnění specifikovaný v článku II. Smlouvy převzít a ve sjednaném termínu uhradit.  

5. Projektová dokumentace (dílo) bude provedena a objednateli předána po částech, a to 
v termínech uvedených v čl. IV., odst. (1), bod 1.2 a 1..3. Smlouvy. O předání a převzetí 
zhotovené dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále 
jen „protokol“), ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo 
přejímá či nikoli. Protokol bude vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, bude podepsán oběma 
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. Předání a 
převzetí jednotlivých částí projektové dokuemntace bude provedeno v sídle objednatele. 
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6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu 
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody 
odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do deseti (10) pracovních 
dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.  

7. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele 
je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, 
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku 

nevhodných pokynů objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly. 
8. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn 

provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, 
sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel 
hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas 
objednatele. Tento souhlas bude podmíněn prokázáním kvalifikace nového poddodavatele 

alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše 
uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za neoprávněnou změnu 
poddodavatele a současně za hrubé porušení smlouvy. 

9. Smluvní strany sjednávají, že pro účely této smlouvy se poddodavatelem rozumí každá osoba, 
která dodává jakoukoliv část plnění dle této smlouvy a je odlišná od osoby zhotovitele. 

10. Pokud by vyšly najevo jakékoliv rozdíly mezi písemnou formou projektové dokumentace, 
odsouhlasenou objednatelem a zhotovitelem, a jakýmkoliv elektronickým výstupem či 
elektronickou kopií díla, platí, že platná a správná je verze písemná, odsouhlasená a 
parafovaná oběma smluvními stranami. Každá strana bude mít za tímto účelem k dispozici 
jedno vzájemně odsouhlasené, tj. parafované, vyhotovení projektové dokumentace. 

 
Článek IV. 

Termíny plnění, místo plnění  
1. Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny: 

1.1. Zahájení plnění – neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy 

1.2. Dokončení plnění - zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části projektové 
dokumentace, obstarat příslušná správní rozhodnutí a protokolárně je předat 
objednateli nejpozději v následujících termínech: 
a) dokumentace k územnímu řízení (DÚR) společně s podáním žádosti o vydání 

územního rozhodnutí - 4 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy, 
b) dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)  - 6 měsíců od vydání 

územního rozhodnutí, 
c) dokumentace pro provedení stavby (DPS) - 2 měsíce od nabytí právní moci 

stavebního povolení. 
1.3. Doba realizace autorského dozoru v rozsahu dle této Smlouvy - v závislosti na 

ukončení veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací. 
2. Místo plnění předmětu smlouvy: sídlo objednatele, sídlo zhotovitele, místo realizace stavby – 

pozemek p.č.5917/29 k.ú. Velké Meziříčí. 
 

Článek V. 
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Spolupráce a podklady objednatele 

1. Práce bude provedena za využití těchto podkladů: 
a) studie proveditelnosti „Novostavba stanice HZS Velké Meziříčí“ zpracovaná 10/2020 

zhotovitelem Arplan s.r.o., Kladenská 41/17, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 275 70 
754, 

b) studie bude využita s přihlédnutím k aktuálně platné územně plánovací dokumentaci 
města. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, 
upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této 
smlouvy.  

 
Článek VI. 

Cena díla a platební podmínky 
1. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v případech 

stanovených v této smlouvě a v souladu s platnými právními předpisy. Cena obsahuje 
všechny související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty 
všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci díla očekávat. Cena nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků, které nejsou 
součástí předmětu plnění. Bližší informace o ceně díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 této 
smlouvy.  

2. Za řádně zhotovené a předané dílo se sjednává smluvní cena takto: 
a) Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen „PD“):  

Cena PD bez DPH:    1.472.000,- Kč 

DPH 21%:      309.120,- Kč 

Cena PD s DPH celkem:    1.781.120,- Kč 

Slovy: jedenmilionsedmsetosmdesátjednatisícjednostodvacet korun českých 

 

b) Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“): 
Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH:  650,- Kč 

DPH 21%:      136,50,- Kč 

Cena za 1 hod. výkonu AD s DPH celkem: 786,50,- Kč 

Slovy: sedmsetosmdesátšest korun českých padesát haléřů 

3. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.  
Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto: 

a) 25 % z celkové ceny PD na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), 
kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do patnácti (15) dnů po podpisu protokolu o 
předání a převzetí kompletní DÚR, 

b) 5 % z celkové ceny PD na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 
patnácti (15) dnů od příslušného správního rozhodnutí – vydání územního rozhodnutí, 

c) 55 % z celkové ceny PD na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 
patnácti (15) dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní DSP, 

d) 5 % z celkové ceny PD na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 
patnácti (15) dnů od příslušného správního rozhodnutí – vydání stavebního povolení, 

e) 10 % z celkové ceny PD na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 
patnácti (15) dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní DPS, 

f) odměna za výkon autorského dozoru bude hrazena čtvrtletně, dle skutečně 
odpracovaných a objednatelem odsouhlasených hodin dle zápisů ve stavebních 
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denících či na samostatných evidencích. Faktury za autorský dozor budou vystaveny 
do patnácti (15) dnů od posledního dne účtovaného čtvrtletí, v případě posledního 
daňového dokladu do patnácti (15) dnů od ukončení činnosti autorského dozoru. 

4. Změna (překročení) sjednané ceny je možná při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které 
jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu 
plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením 
smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami. V případě změny zákonných sazeb 
DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku 
zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%). Na výše 
uvedené změny bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.  

5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti podle ust. § 435 
občanského zákoníku. Kromě povinných náležitostí bude zhotovitel uvádět ve fakturách 
evidenční číslo smlouvy, název akce „Projektová dokumentace – stanice Velké Meziříčí“ a 

registrační číslo projektu, bude-li v tu dobu již známo – objednatel sdělí zhotoviteli. Úhrada 
za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode 
dne jejího vystavení zhotovitelem, přičemž zhotovitel je povinen doručit daňový doklad na 
adresu sídla objednatele do dvou (2) pracovních dnů od data jeho vystavení. Faktura se 
považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.  

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není 
nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen 
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.  

8. Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 20. dne tohoto 
měsíce do 12:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a 
splatnost bude stanovena na devadesát (90) kalendářních dnů. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do 
uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu díla. V tomto případě se 
objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení 
ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.  

 
Článek VII. 

Odpovědnost za vady a záruka 
1. Záruční doba je stanovena na šedesát (60) měsíců a začíná plynout ode dne protokolárního 

předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (PD) je zhotoven 
podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným 
v této smlouvě. 
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2. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad, pokud budou práce dodány s vadami. Na 
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do pěti (5) dnů ode dne 
doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost 
zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který 
stanoví objednatel v písemném ohlášení vad. 

3. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace.  
 

Článek VIII. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody  

1. Vlastnické právo k veškerým výsledkům činnosti zhotovitele dle této smlouvy přechází na 
objednatele okamžikem jejich předání objednateli.  

2. Nebezpečí škody nebo zničení výsledků činnosti zhotovitele nese od počátku zhotovování do 
okamžiku předání a převzetí plnění zhotovitel. 

 

Článek IX. 
Licenční ujednání 

1. Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu 
práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu. Objednatel toto 
oprávnění přijímá v plném rozsahu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn dílo, které bude výsledkem činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy, užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a 
že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 
oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 
příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé 
soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění 
k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy 
v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu. Objednatel 
je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem.  

3. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli. Licence je poskytnuta na dobu 
trvání majetkových práv k  dílu. 

4. Odměna za udělení licence v rozsahu dle thoto článku je zahrnuta v ceně díla dle čl. VI. této 
smlouvy.   
 

Článek X. 
Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  
1.1. Za nedodržení termínů plnění sjednaných v čl. IV., odst. 1, bod 1.2. a 1.3. smlouvy 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za vyhotovení 
kompletní projektové dokumentace včetně DPH v rozsahu dle článku VI., odst. 2, bod 
2.1. této smlouvy za každý i započatý týden prodlení, a to ve vztahu ke každému 
sjednanému termínu zvlášť.  

1.2. Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč, za každý započatý týden prodlení. 
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1.3. Při porušení povinností dle čl. III., odst. (8) a (10) této smlouvy zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. 

1.4. Za nedodržení termínu zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů v rámci vysvětlení 
zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních 
prací dle ZZVZ ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení. 

1.5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané 
lhůtě splatnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušným právním 
předpisem.  

2. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě.  

3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody 
vůči zhotoviteli v plné výši. 
 

Článek XI. 
Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou 
a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Doklad o 
pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli 
v průběhu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy 
mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě 
první. 

Článek XII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, kromě případů upravených příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, z těchto důvodů: 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla nebo jeho části 
o více než deset (10) pracovních dnů, 

b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě, 
c) nezapracování připomínek objednatele do díla, 
d) v souvislosti s plněním této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu, 
e) neoprávněná změna poddodavatele a/nebo člena realizačního týmu. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech prodlení s úhradou peněžitých 
závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.  

4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

5. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
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které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu 
smlouvy. 

6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových 
sankcí a na náhradu škody. 

7. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je 
objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli a zhotovitel 
nemusí objednateli nic poskytnout nebo dát k dispozici dle bodu 5. tohoto článku 

 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí a 
účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru 
smluv zajistí objednatel. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovány pro účely evidence smluv vedené HZS Kraje Vysočina. Dále prohlašují, že 
skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a současně 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyšší kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.  

4. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou 
označenou jako číslované dodatky. 

5. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v záhlaví smlouvy. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

7. Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy 
přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež 
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jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
10. Smluvní strana podepisující tuto dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit 

podepsanou dohodu druhé smluvní straně.  
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace výkonů. 
 

Podepsáno v elektronické podobě 

 

 

za objednatele:     za zhotovitele 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

Cenová kalkulace výkonů  

          

 

Předmět plnění  cena za 1 hod. výkonu 
bez DPH (v Kč) Počet hodin 

 

Zhotovení PD pro vydání územního rozhodnutí 
(DÚR) 

 

650,- 

 

500 

 

Inženýrská činnost k DÚR 

 

650,- 

 

55 

 

Zhotovení PD pro stavební povolení (DSP) 

 

650,- 

 

800 

 

Inženýrská činnost k DSP 

 

650,- 

 

70 

 

Vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby 

 

650,- 

 

20 

 

Zhotovení PD pro provádění stavby (DPS) 

 

650,- 

 

800 

Služby při výběru zhotovitele stavebních prací 600,- 21,25 

 

Autorský dozor (AD) po dobu realizace stavby 

650,- 
 

100 
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