
SMLOUVA O DÍLO 
č' DS2U21[]1[l77 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

„ZŠ Na Výbezku - sanační práce po vytopení objektu 

I. Smluvní strany 

ohjøánøıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec l 

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Ing. em, náměstkem primátora 
ve věcech technických:  oddělení technické správy budov 

IČ; 00262978 
DIČz CZ00262978 
bankovní spojení: 
(dále jen ,,objednatel“)
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Zhotovitel: MIBAG sanace spol. S r.o. 
se sídlem: Na Radosti 402/45, 155 21 Praha 5 - Zličín 
zastoupené: Ing. Robertem Tachovským, jednatelem 
IČ; 25773062 
DIČ; CZ25773062 
Bankovní spojení: 
zapsaný u Městského Soudu V Praze, oddíl C, vložka 68917 
(dále jen „zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 
1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 
2) Předmětem plnění této smlouvy jsou Stavební demontážní práce a vysoušení po vytopení 

objektu základní školy Na Výběžku v Liberci. Dílo bude vytvořeno dle pokynů objednatele 
a cenové nabidky zhotovitele ze dne 19. 7. 2021, která je nedílnou přílohou č. l této smlouvy. 

3) Demontážní práce budou zahmovat: 
- demontáž všech zasažených vestavěných součástí budovy, podlahových krytin, obkladů a 

maleb 
- demontáž Zasažené elektroinstalace 
- vysoušení kondenzačnímí vysoušeči 
- aplikace protiplísňového nástřiku 
- likvidace odpadu 

4) Účelem smlouvy je odstranění havarijního stavu a vysušení stavebních konstrukcí po 
vytopení.
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3) 

4) 
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6) 

7)
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5) Místo plnění: ZŠ Na Výbčžku, Na výběžku 118, Liberec 15. 

6) Veškeré použité materiály a zařízení musí být nové, schváleny pro použití v ČR a splňovat 
normy CSN. Během realizace díla bude klást Zhotovitel důraz na maximální kvalitu 
provedených prací. 

III. Termín plnění 

Zahájení díla: do 3 (tří) dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 
Dokončení a předání díla: do 30 (třiceti) dnů od nabytí účimıosti této smlouvy, Stanovený 
termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle. 

IV. Staveniste, stavební deník 
Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S místem realizace 
díla. Náklady na Zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou 
Součástí ceny díla. 
Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady Zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či Související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené V souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 
Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě vykonávající autorský anebo technický 
dozor stavby a koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a 
jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. 
Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
Staveništi a povaze stavby. 
Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 
Zhotovitel je povinen vést 0 provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „Stavební deník“) a provádět v něm Záznamy 
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů. 
V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 
povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

V. Cena za dílo 
Cena za dílo byla sj ednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
19. 7. 2021, které tvoří jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součást. Dohodnutá cena 
je cenou pro realizaci díla uvedeného v čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy. 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH: 533 162,00 Kč 
DPH 21%: lll 964,00 Kč 
Celková cena díla včetně DPH: 645 126,00 Kč
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2) K celkové ceně bude připočtena cena za likvidaci odpadu na základě zhotovitelem dodaných 
vážních lístků sběrny odpadů. Celková cena, včetně ceny za odpady, zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech 
rizik a vlivů během provádění díla. 

VI. Platební podmínky 
1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena po provedení díla na základě 

zhotovitelem vystavené celkové faktury S30-ti denní splatností od data jejího 
prokazatelného předání objednateli. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými a vážní lístky sběrny 
odpadů dle čl. V. odst. 2 této smlouvy. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených doklad. 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
5) a) Dodatečné Stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla a jejichž 

potřeba vyvstala V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly 
realizovány, 30 % zceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací 
zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve 
změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke Smlouvě. 
b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při 
zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, 
musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 
c) Ke každé nové položce bude fonnou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové 
úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených. 
d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 
1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den 

prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez Omezení její celkové výše. 
2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 

den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
vyplývajících z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad V záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.
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5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
Objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 

V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 
den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, 
co byl na porušení písemně upozoměn. 
V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel 
není vprodlení S plněním Své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel V prodlení 
S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

6) 

7) 

8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě. 

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 

kterou se vztahuje Smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 
Smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti 
S porušením této Smlouvy může být uplatněno samostatně. 

11) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

12) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty fonnou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 
1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 
díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé 
Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě. Pokud zhotovitel tuto Svoji povinnost nesplní, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou Smlouvu 
s tím, že veškeré náklady a platby s tím Spojené budou odečteny Z ceny díla. 

3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

IX. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla v souladu 

S příslušnými právními předpisy a normami a V souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými V poptávce objednatele, se kterou Se zhotovitel před 
podpisem této smlouvy důkladně Seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku v délce 36 měsíců, ode dne protokolámího 
předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad 
nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 
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dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude S ohledem na charakter vady se 
zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad V záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode 
dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, faxem, 
elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, 
pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

X. Předání a převzetí díla 
1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná vmístě plnění díla, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího 
protokolu. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ilmed po jejich ukončení. 
3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím dílai před uplynutím smluvního tennínu. 
4) Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, 

zejména revize, certifikáty, atesty, zápisy O provedených zkouškách. 

XI. Poddodavatelé 
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 
V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení 
či škody, jako by toto prováděl Sám. 

2) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou ani část činnosti zadávat dalším poddodavatelům. 

3) Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené obj ednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost 
objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky 
(použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele O odbomosti či 
kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele 
k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. 

XII. Ostatní ujednání 
1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 

S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 
3) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
6) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které 

předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 
7) Tato smlouvaje uzavírána v souladu s odd. B, kap. 7, čl. 7.l l, odst. 2 Směrnice rady č.3RM 

Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec jako zakázka Systému krizového 
řízení a havárie.
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XIII. Doložky 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle 
Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno Za 
souhlas S jejich uveřejněním a Za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. l 

Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účimosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost Za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Příloha č. l: cenová nabídka S rozpisem prací. 

1 7 'll8- Zllll V Liberci dne ...................... . . 

Za zhotovitele: Za objednatel

Á .. . . . . . . . . .. 

Ing. Robert ach0vslČý Ing. Zˇbynek Išarban 
jed atel Ä namestek prımatora 
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CenOVá nabídka V 21 419/1 vuhzrønz 19 72021 
Demontáže a vysoušení po vytopení 

Na akci: Na Výběžku 118. Liberec 
PojiŠťovna:GeneraIi Česká pojišťovna a.s. cıslo škndní udá|os1i:7847730 
škoda le dne: 

Pro: Statutární město Liberec Od: 

Přødnıšıeın dila isøu stavební sanační práce [cz-CPA 41-mpn v@pem' ohiexıu škøıv z đflınønıáž poškozených konsımkci 

Oxžhør vnzjęıxøvè Správy 
Návnèsıi Dnšaønflše 1 

480 59 Lnhzzęø 1 

MIBAG sanace spol. S r.o. 
Na Ra‹1<›s0402, 155 21 Praha 5›Zıićin 
ICO: 25773052 
DIC: CZ25773062 
Jeúnflıflı Ing. Røben Tachovský 

Jedná se 0 vícepodlažní zděný obiekl ze začátku 21v\é1'ı0 Sloleli sloužící jako Zázemí Zakladni školy 
vnanmvnè Kønsınxknev 1,p,p. Isøu wøřzny hyu1øız‹xıfln1_ ıepeınøu izolaci a Deıønnvøv vnflzflninøn prnflıøn 
Nášıflpnê vmvy pøúızh jsou ıvøřeny Iepeným Pvc a keramickou uıažbou 
Døšin zde K vyıøpeni z vøzınvn vøny nn flkıfláhy pøúıflh a zúi v 1 pp, 
v ıèıø nènøvê nzhifløø se jedná ø úzvnnnıážę n renhninkè vysnnšzni pø vyıøøønš. 
Nejprve Zde dojde k demonláži Iepenéhn PVC, Okopání 50k|iku dlažeb a demonlàži poškozených konslrukci ve všech zasažených Čàâlech budovy. 
Eleklrülnslalaoe bude demonlovana na ıakladě revilê, 
Ná51ednë budou nasazeny kondenzační a adsüľbční vysoušeče 5 podporou Venlilálorù a Slředollakých turbín. 
Na záver bude aplikován protrpiisňový násıřik 
Po prohlídce na mlsłě S1avby a kOnZU|lñCi S ínvešloľem (poškozeným) předkládá firma MIEAG Sanace spol. 5 r 0 
nášledující Cenovou nabidku: 
CENOVÁ NABÍDKA 

Imúmčı 
I M.J Imnøžflęvil .ı.c. I celkem

I 
snnčzı

| 

|Pøč.č. 
01 
01 O1 
01 02 
01 03 
01 04 
01 05 
01 06 
01 07 
01 08 
01 09 
02 
02 01 
O2 02 
02 03 
02 04 
02 05 
02 06 
02 07 
03 
03 01 
03 02 
03 03 
03 04 
04 
04 01 
04 OZ 
04 03 
04 04 
04 05 
04 06 
04 07 
04 05 
05 
05 01 
05 O2 
05 03 
05 04 

Demontážnl práce protiglisňová opatření 
proliplísñový nástřik konsímkci 
demonlaž om l1ky 60CPS0005 
šıvaııáni úegrflúøvflných vnaıeo 
demontáž Sokllku dlažby 60CPS0070 
demontáž dlažby keramické 600950355 - dle $ku1ečnOS1I 
demonlâž Dbkladu keramického 60CPS0355 7 dle Skulečnosll 
uemnnıaž pzzvıaımvýøh pnxııah lepených S pøúıøžkøv vč zøkın 
úevnønıáž vęflıflvènè Knøhyhskè ıinı‹y pnıvnysıøvè (pm zpèınè pøvżim 
óennønıáž øflıflınıøh Kønflınxkøi (Sznııa, úvèřąveflıflvèný náhyıek, flıu) 
Technické Zařileni - Vysoušenl 
vyxønšøč Aęflflı ı5ı‹5xz1 anú (pflıxnn esow) 
Snklový venlilaˇlor Trolelì FFV 108 12 KSXZ1 dnù (příkon 100W) 
xıčeaøııflká ınrhinfl 5 rozvody 12kS›‹210nú (příkon 1500w) 
vysoušeč iznıflćni vrsrvy TROTEC QuBE+ (2ı‹5 x 21 anú) 
adsovbční vysoušeč Corroverıla CTR kombi 50XT 2kS×21 dnü(pl1kon 47m 
infvfløflnflı Sıřeanı 8ı<5ı4únú (příkon 750w› v nnz vysønšøni zúlvz 
navľlàflí lurbin 
Práce elektrikäřäké Ina základě revize) 
pronà|em stavenišłniho rozvaděče S podrużným měřením (3kS'21dnù) 
zprovoznění vysoušečù , provızomi rozvod el energie 
demontáž koncových prvkù elektroınslalace 6UCPS0440 
sanace koncových pnıkú elekíroınsıalace 60CPS044CI 
Zařílenl Stavby düflľâva maleriálll 
doprava (7km X ZX 10 dnů x 2 volıdlaj 
annvzvfl › ıechnický úøzør ‹7Kın x 2× 8 únú x 1 vøziúıø) 
doprava - práce elektroinslalační (7km × 2× 4 dny x 1 vozidlo) 
revize elektroinsíalaoe (slav před opravou) 
přesun hmoí do 50m vodorovný (odhad) 
pvøv‹zøvn1z.znıflø›v1nváni 
k0n1r0|ní měření vlhkoslı 50CPS0050 
Závěrečný úklid po sanaùnicn pracecn 
Likvidace Odgagu 
likvidace odpadu 170904 - demoliční odpad - odhad 
lÍkVıdaCe odpadu 200307 - Směsný odpad ZE Slavby f Odhad 
pñsıavení a vúvøz Knnıejnenı sms 170904010 15 ı‹1n)- odhad 
pñsıavení a odvoz konleıneru 13m3 200307(do 15 km) - odhad 

m2 
m2 
m2
m 
m2 
m2 
m2
m 
hod 

den 
den 
den 
den 
den 
den 
pa 

den 
pa 
hod 
hod 

km 
km 
Km 
Da 
hod 
m2 
hod 
m2 

ł

1 

ks 
Ks 

712,00 
75,00 
75,00 

309,00 
0,00 
0,00 

93,00 
4,00 

30,00 

315.00 
252.00 
252,00 
42,00 
42,00 

112,00 
1.00 

63.00 
1,00 

20,00 
22,00 

280,00 
112,00 
56.00 
1.00 

240,00 
150,00 

6,00 
498,00 

8,00 
5,00 
2.00 
4.00 

35,00 
93.00 
35.00 
63,00 
78,00 
78,00 
67,00 

850.00 
284.00 

200.00 
100.00 
370,00 
450,00 
390,00 
250,00 

18 000,00 

350,00 
6 500,00 
445,00 
445,00 

15,00 
15.00 
15,00 

10 000,00 
284,00 
65,00 

369,00 
35,00 

930,00 
2 340.00 
2 835.00 
2 095,00 

24 920,00 
6 975.00 
2 625,00 

19 467,00 
0,00 
0,00 

6 231.00 
3 400,00 
B 520,00 

63 000,00 
25 200,00 
93 240,00 
20 160.00 
16 380.00 
28 000,00 
15 000.00 

22 050,00 
6 500,00 
8 900,00 
9 790,00 

4 200,00 
1 680,00 
840,00 

10 000,00 
68 160,00 

Q 750,00 
2 214,00 

17 430.00 

7 440.00 
14 040,00 
5 670,00 
8 350,00 

72 138.00 

263 980,00 

47 240,00 

1 14 274.00 

35 530.00 

CELKEM bez DPH 533 182,00! 533 182,001 
21% DPH 
CELKEM 

kokrouhlenb

l 

I 11198400 
I 84512800 

e4512sKč 

Pføøpøkıáflzny ıønnın reflıizøøø, cca 3 v4 rýány - flız hønıvøınihn vnšťønú vınkøxn 

v nzhizønè øønè in nnćiıánø S vnøžnvsıi nflpøıønı na zúvøı øızkıfløkè ęnevgn vnúy n xznflııznøe høzúnrzınê żáóáfn 
Zdvnříle 0 Zprávu, Zda byla naše nabidka akceplovana. abychom mrıhll Zakázku zařadil do plánu našilìľl akêl 
Po ukončení akce bude vyâlavena kunečná laklura pü OdS0\.Il'1laSenl předàvacino prolokolu Zadavñlêlem a SE Splalnüslí 10 dnù. 
uvnzıı hynnøvn záphn ve výši 50% øúflønnıøflønýøh n nhıęúnønyøh vyıxnnú 

S nnzúvflvzvn 

fnınáøknnnenıaøę 
výkaz vývnèv 

Přílohy:
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