



SMLOUVA O DÍLO

č. 19/2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „Hořice – zázemí fotbalového hřiště, venkovní zpevněné plochy“

1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.**
Sídlo / místo podnikání: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený / jednající: Ing. Václav Novotný, člen představenstva
IČ: 28812875
DIČ: CZ28812875
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 242145085/0300

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou a výkazem výměr v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN, vyhláškám o obecných technických požadavcích na

výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede stavební práce s názvem „**Hořice – zázemí fotbalového hřiště, venkovní zpevněné plochy**“ tvořící předmět smlouvy. Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou.
4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně obeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.
6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.
7. Místem plnění díla je pojízdný chodník u č. p. 2237 vedle fotbalového hřiště na Gothardu. V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.

3. Doba plnění

1. Termín zahájení prací: červenec, srpen 2021 dle dohody s objednatelem
2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: nejdéle do 31.8.2021, doba realizace max. 30 dní
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků.
V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.
4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími.

4. Odměna za dílo

1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla.
2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální **bez DPH**, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů a to ve výši:

445 748, Kč
(slovy: Čtyřistačtyřicetpěttisícsemsetčtyřicetosmkorunčeských)

3. Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i případné požadované vícepráce a změny. Změny v položkovém rozpočtu a rozsahu realizovaných prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran. Případné vícepráce budou přednostně oceněny jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny cenami dle ceníku ÚRS 2021.

5. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně: nebude poskytnuta záloha, po dokončení a převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Rozsah konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce objednatele na stavbě je povinen tyto zjišťovací protokoly zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem nejpozději do 5 pracovních dnů jejich správnost a oprávněnost. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.
3. Splatnost daňového dokladu je **25 dnů** ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele. Pokud, je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.
4. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Změna termínů

Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dlíčích prací. O takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět, přičemž termíny plnění se pro takový případ posouvají adekvátně prodlení, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.

7. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody v průběhu července -

srpna 2021 po podpisu a zveřejnění této smlouvy. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska psát do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
4. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s předanou nabídkou, zadávací dokumentací nebo neodpovídají požadovaným parametrům, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na náklad zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Vykližené staveniště bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí bezvadného díla.

8. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení tyto doklady:
 - Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy.
 - **Fotodokumentaci z průběhu výstavby.**
3. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání konečného předávacího protokolu a předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech dokladů shora uvedených.

9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatel.
2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V Reklamací objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují.
3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
 - b) v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - c) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.



Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

10. Sankce, smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši **1000,- Kč** a to za každý den prodlení.
2. Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí porušení dalších povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladů, nebo její části je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každou reklamační vadu a den prodlení odstraněním.
5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.
6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

11. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou:
 - a. za objednatele: Vlastimil Myška; tel. 
 - b. zhotovitele: Milan Mrázek tel.: 
2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby (prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu platebních dokladů. Zástupce může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením jejich kompetencí a pravomocí.
3. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (poddodavatele), ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele.
5. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.

12. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.
2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizační smlouvou, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

13. Pojištění a odpovědnost za škodu

1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si zabezpečí stavební pojištění proti všem nebezpečím.
2. Zhotovitel se zavazuje pojištěním stavby provést na vlastní náklady.
3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.

14. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své nebezpečí a do doby předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;
 - b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;
 - c. provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických předpisů
 - d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
2. Zhotovitel stvrzuje, že:
 - a. je seznámen s rozsahem a povahou díla;
 - b. jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;
 - c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné;
 - d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební deník bude veden podle zákona, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“) a dále v souladu s ujednáními o **stavebním** deníku dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.
4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté, co nastala.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

15. Závěrečné ustanovení

1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování jejích dodatků.

Příloha č. 5

2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou případu, kdy se povinně zveřejňuje v registru smluv. V takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:
 - a) **Příloha č. 1** – Cenová nabídka zhotovitele
 - b) **Příloha č. 2** – Výzva objednatele
 - c) **Příloha č. 3** - Harmonogram
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V *Novotný* dne 28-07-2021

V Hradci Králové dne 19-07-2021

za objednatele



za zhotovitele



Jméno a příjmení:
Ing. Václav Novotný

funkce: člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21047
Stavba: Hořice-Zázemí fotbalového hřiště - venkovní zpevněné plochy

OSO: Hořice, Gothard č.p. 2237

CC-CZ: Datum: 4.5.2021

Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

IČ: 00271560
DIČ: CZ00271560

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. David Pour

IČ: 88835324
DIČ:

Pracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

IČ: 07535228
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			445 748,41
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 445 748,41	Výše daně 93 607,17
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			539 355,58



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21047

Stavba: Hořice-Zázemí fotbalového hřiště - venkovní zpevněné plochy

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum:

4.5.2021

Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant:

Ing. David Pour

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Kopecký

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		445 748,41	539 355,58	
202102	Zázemí fotbalového hřiště - zpevněné plochy	445 748,41	539 355,58	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hořice-Zázemí fotbalového hřiště - venkovní zpevněné plochy

Objekt:

202102 - Zázemí fotbalového hřiště - zpevněné plochy

KSO:

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

Zadavatel:

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. David Pour

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Kopecký

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.5.2021

IČ: 00271560

DIČ: ČZ00271560

IČ:

DIČ:

IČ: 88835324

DIČ:

IČ: 07535228

DIČ:

Cena bez DPH

445 748,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	445 748,41	21,00%	93 607,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

539 355,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hořice-Zázemí fotbalového hřiště - venkovní zpevněné plochy

Objekt:

202102 - Zázemí fotbalového hřiště - zpevněné plochy

Místo:

Hořice, Gothard č.p. 2237

Zadavatel:

Město Hořice, náměstí Jiráho z Poděbrad 342

Zhotovitel:

Datum:

4.5.2021

Projektant:

Ing. David Pour

Zpracovatel:

Ing. Ladislav
Konečný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	445 748,41
HSV - Práce a dodávky HSV	436 003,13
1 - Zemní práce	21 884,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 196,60
5 - Komunikace pozemní	214 754,00
8 - Trubní vedení	6 204,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	143 583,60
997 - Přesun sutě	17 475,08
998 - Přesun hmot	7 905,35
PSV - Práce a dodávky PSV	1 245,28
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 245,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hořice-Zázemí fotbalového hřiště - venkovní zpevněné plochy

Objekt:

202102 - Zázemí fotbalového hřiště - zpevněné plochy

Místo:

Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum: 4.5.2021

Zadavatel:

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant: Ing. David Pour

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Ladislav Konečný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

445 748,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

436 003,13

D 1

Zemní práce

21 884,50

1	K	113106187	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	21,000	56,00	1 176,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	105,000	105,00	11 025,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,000	59,90	299,50	CS ÚRS 2021 01

WV 5 5,000

4	K	122551102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3	m3	32,400	176,00	5 702,40	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

WV (37+17)*0,6 32,400

5	K	131111321	Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru do 100 mm	m	4,000	186,00	744,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

6	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,320	680,00	2 937,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

WV 12*3,6*0,6 4,320

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

24 196,60

7	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	4,000	306,00	1 224,00	CS ÚRS 2021 01
8	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	4,000	463,00	1 852,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	4,000	648,00	2 592,00	CS ÚRS 2021 01
10	M	59228413	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	23,600	251,00	5 923,60	CS ÚRS 2021 01

WV 4*5,9 "Přepočtené koeficientem množství 23,600

11	K	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

12	M	55342320	branka vchodová kovová 1200x940 mm	kus	1,000	4 170,00	4 170,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

13	K	348171130	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	5,000	145,00	725,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

14	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2	kus	1,000	6 560,00	6 560,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D 5 Komunikace pozemní

214 754,00

15	K	564861111	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	74,000	211,00	15 614,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

WV 36+21+17 74,000

16	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm	m2	100,000	314,00	31 400,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	577143111	Asfaltový betn vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením 3 se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	290,000	386,00	111 940,00	CS ÚRS 2021 01
18	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	75,000	276,00	20 700,00	CS ÚRS 2021 01
					75,000			
19	M	59246015	dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm	m2	75,000	468,00	35 100,00	CS ÚRS 2021 01
							6 204,00	
	D	8	Trubní vedení					
20	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	12,000	372,00	4 464,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2021 01
22	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2021 01
							143 583,60	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
23	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	200,000	256,00	51 200,00	CS ÚRS 2021 01
24	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	200,000	132,00	26 400,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,000	286,00	7 150,00	CS ÚRS 2021 01
					25,000			
26	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	26,250	128,00	3 360,00	CS ÚRS 2021 01
					25,000			
					26,250			
27	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	30,000	256,00	7 680,00	CS ÚRS 2021 01
28	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	30,600	126,00	3 855,60	CS ÚRS 2021 01
					30,000			
					30,600			
29	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	9,000	59,00	531,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	9,000	84,00	756,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	935111111-01	Osazení energokanálu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárcí	m	4,000	265,00	1 060,00	CS ÚRS 2019 01
32	M	59385446-01	energokanal tvaru U 1000x234x193 mm včetně krycí desky	kus	4,000	680,00	2 720,00	
33	K	935113212	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm	m	9,000	679,00	6 111,00	CS ÚRS 2021 01
34	M	59227036	žlab odvodňovací betonový 515x1100x328,5mm	m	9,000	3 640,00	32 760,00	CS ÚRS 2021 01
							17 475,08	
	D	997	Přesun sutě					
35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,295	233,00	4 495,74	CS ÚRS 2021 01
36	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	96,475	16,40	1 582,19	CS ÚRS 2021 01
					96,475			
37	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,985	190,00	11 397,15	CS ÚRS 2021 01
							7 905,35	
	D	998	Přesun hmot					
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	59,889	132,00	7 905,35	CS ÚRS 2021 01
							1 245,28	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					1 245,28
39	K	741110423	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených pevně, Ø přes 50 do 75 mm	m	8,000	104,00	832,00	CS ÚRS 2021 01
VV			8					8,000
40	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	8,400	49,20	413,28	CS ÚRS 2021 01
VV			8					8,000
VV			8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					8,400
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					8 500,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					5 000,00
41	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN3			Zařízení staveniště					3 500,00
42	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2021 01

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel: Město Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
508 19 Hořice
IČ: 00271560

Hořice 10.5.2021

**Věc: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práci
„Hořice – zázemí fotbalového hřiště, venkovní zpevněné plochy“**

V souladu se směrnicí č.VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vás tímto vyzývám k podání nabídky.

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce, je oprava stávajícího asfaltového chodníku v areálu fotbalového hřiště na Gothardu za chodník s novým asfaltovým povrchem a plochy ze zatravněvací dlažby, ohraničené zahradními obrubníky včetně podkladních vrstev. Místem plnění díla je pojezdový chodník u č. p. 2237 vedle fotbalového hřiště na Gothardu. Odstraněný materiál bude odvezen a skládkován na řízené skládce. Dodavatel stavby si zajistí vytýčení sítí uložených v chodníku. Vykopaná vhodná zemina bude použita na dosypání okolo opravovaného pojezdového chodníku. Zhotovitelem budou provedeny veškeré práce nutné k řádnému dokončení, předání díla - zkoušky, revize, souhlasy správců sítí, ekologická likvidace všech odpadů, poplatku za skládku, úklid, geodetické zaměření, dokumentace skutečného stavu. Vše dle PD Ing. Davida Poura z dubna 2021. **Ve výkazu výměr oceňte každou položku. Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu a případně i zrušit výběrové řízení před podpisem smlouvy o dílo.** Do odevzdání nabídky sledujte průběžně webové stránky města, kde mohou být průběžně zveřejňovány dodatečné informace k této zakázce.

2. Prohlášení zadavatele k zásadám zadávání veřejných zakázek:

- zadavatel při zadávání postupuje podle zákona a dodržuje zásady transparentnosti a přiměřenosti,
- ve vztahu k dodavatelům dodržuje zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace,
- neomezuje účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce,
- pokud je to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné dodržuje při svém postupu zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona. Svůj postup, jak při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, je připraven řádně odůvodnit.

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky „Hořice – zázemí fotbalového hřiště, venkovní zpevněné plochy“ je cca 395 000 Kč bez DPH.

3. Nabídky musí být podány, v uzavřené a zalepené obálce na podatelnu Města Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice nejpozději do 9.00 hod 31.5.2021.
4. Obálka bude označena názvem zakázky: „**Hořice – zázemí fotbalového hřiště, venkovní zpevněné plochy**“, s adresou uchazeče včetně IČ a nápisem **NEOTEVÍRAT**.
5. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je splnění podmínek výzvy a nejnižší nabídková **cena bez DPH**.

Výše nabídkové ceny	100%
----------------------------	-------------

6. Nabídka se podává pouze v českém jazyce.
7. Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:
 - a) Profesní kvalifikační předpoklady
 - výpis z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu u jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní v prosté kopii
 - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v prosté kopii
 - b) Technické kvalifikační předpoklady: doloží uchazeč seznamem tří obdobných referenčních zakázek nad 200 tis. Kč bez DPH – výstavby komunikací realizovaných v posledních třech letech s kontaktem na objednatele a finančním nákladem.
8. Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Radoš Rykl
mob: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
9. Předpokládaný termín realizace: červenec, srpen 2021
Délka realizace max. 30 dní.
10. Platební podmínky: nebude poskytnuta záloha. Konečná faktura po dokončení a předání prací bez vad a nedodělků, splatnost faktur 25 dní.
Na tyto práce se NEVZTAHUJE přenesená daňová povinnost.
11. Smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 1.000 Kč/ den po určené smluvní lhůtě.
12. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
13. Před oceněním je možná osobní prohlídka na místě plnění, nejlépe po dohodě s p. Pavlem Kočím, tel.: [REDACTED] který provádí výstavbu nových fotbalových kabin.
14. Případné dotazy uchazečů je možné zasílat pouze písemně - elektronickou poštou na adresu: [REDACTED] - nejpozději však 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Veškeré doplňující informace, odpovědi na dotazy a případné úpravy zadávací dokumentace budou průběžně zveřejňovány na webu města u tohoto výběrového řízení.

15. Bližší podmínky provádění stavby jsou popsány v příloženém návrhu smlouvy o dílo. Podáním nabídky souhlasí uchazeč s předloženým návrhem smlouvy o dílo.
16. Součástí nabídky musí být: Příložený návrh smlouvy o dílo doplněný pouze o identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH. Podepsaný oprávněnou osobou, kompletně oceněný položkový rozpočet (veškeré položky, žádná nesmí být oceněna nulou) a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů.
17. Informace o výsledku výběrového řízení budou uchazečům rozeslány na e-mailové adresy uvedené v nabídce.

S pozdravem

Aleš Svoboda, starosta



Podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko zadavatele

21056P - Rekonstrukce sportovišť u ZŠ Daliborka - Hořice

19.7.2021 - 24.9.2021

Popis	Začátek	Konec	Celk. cena [CZK]	ec	Srpen				Září			Říj			
				T 27	T 29	T 30	T 32	T 33	T 35	T 36	T 38	T :			
				12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27
Rekonstrukce sportovišť u ZŠ Daliborka - Hořice	19.07.2021	24.09.2021	2 254 721,00												
Vedlejší a ostatní náklady	19.07.2021	19.07.2021	39 100,00												
Rekonstrukce sportovního hřiště	19.07.2021	24.09.2021	1 527 149,00												
Práce a dodávky HSV	19.07.2021	24.09.2021	1 312 706,00												
Zemní práce	19.07.2021	05.08.2021	151 887,00												
Zakládání - základy	02.08.2021	10.08.2021	44 203,00												
Vodorovné konstrukce	09.08.2021	16.08.2021	3 078,00												
Komunikace pozemní	02.08.2021	24.09.2021	788 913,00												
Trubní vedení	09.08.2021	17.08.2021	16 862,00												
Ostatní konstrukce a práce, bourání	23.08.2021	08.09.2021	195 753,00												
Přesun hmot a manipulace se suti	19.07.2021	21.09.2021	14 455,00												
Přesun sutě	09.08.2021	13.08.2021	97 555,00												
Práce a dodávky PSV	06.09.2021	21.09.2021	214 443,00												
Revitalizace běžecké dráhy	09.08.2021	02.09.2021	209 079,00												
Zpevněné plochy	30.08.2021	24.09.2021	479 393,00												

