

SMLOUVA O DÍLO
na výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

I.
Smluvní strany

Objednatel

Název: **Česká republika – Úřad práce České republiky**
Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Zastoupená: Ing. Petrem Klímpem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích
IČ: 724 96 991

Kontaktní a fakturační adresa: Česká republika – Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích
Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
ID datové schránky: 4p2zpna

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:

smluvních: xxx
technických: xxx
xxx
technických: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: Building management solutions s.r.o.
Sídlo: Šatlava, Dlouhá 101/103, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Markem Bauerem
Doručovací adresa: Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové
ID datové schránky: tf2xpxk

Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 28812999
DIČ: CZ28812999
Telefon: xxx
E-mail: xxx

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech: xxx

smluvních: xxx
technických: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody, níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto Smlouvu o dílo na výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „SoD“).

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této SoD je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované v čl. III. této SoD a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu za podmínek vymezených v této SoD.
2. Místem plnění závazku zhotovitele je Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Kontaktní pracoviště Chrudim – Pardubická 311, 537 01 Chrudim.
3. Místem předání dokončeného díla je Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Pardubicích na adrese Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice.

III. Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto SoD zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele činnost technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také „koordinátora BOZP“) a zajištění s tím souvisejících činností, úkonů, dokladů a dokumentů v rámci investiční akce **„ÚP ČR – Chrudim – rekonstrukce střechy včetně zateplení, výměna střeš. oken a klempířských prvků, Pardubická 311“**, identifikační číslo akce 013V03200 2503.
2. Zejména se jedná o následující činnosti:
 - a) bez zbytečného odkladu předat dodavateli stavby, popřípadě jiné zúčastněné osobě veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
 - b) provedení fotodokumentace stavu před realizací a v průběhu realizace stavby a její předání objednateli,
 - c) spolupráci při přípravě zadávací dokumentace na dodavatele stavebních prací,
 - d) součinnost při zpracování odpovědí na žádosti o dodatečné informace v rámci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací,
 - e) účast na jednáních hodnotící komise v rámci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, odborné poradenství k technickému obsahu podaných nabídek,
 - f) kontrola soupisů prací (položkových rozpočtů) hodnocených nabídek v rámci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, zpracování vyjádření k nim, identifikace případně mimořádně nízké nabídkové ceny,
 - g) účast a poskytování součinnosti při předání a převzetí staveniště stavby a zajištění dokumentace související s předáním a převzetím staveniště,
 - h) kontrola všech prací provedených dodavatelem v rámci veřejné zakázky „ÚP ČR – Chrudim – rekonstrukce střechy včetně zateplení, výměna střeš. oken a klempířských prvků, Pardubická 311“
 - i) kontrola a zajištění dodržování projektové dokumentace stavby,
 - j) kontrola dodržování technologických postupů v souladu s ČSN, EN a s platnými specifikacemi parametrů pro zadání realizace stavby,
 - k) kontrola řádné přípravy a provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 1 stavebního zákona, výkon odborné kontroly a dozoru nad dodržováním obecných požadavků na výstavbu, technických a obecně závazných právních předpisů a nad dodržováním rozhodnutí, opatření a jiných správních aktů, včetně podmínek jimi stanovených, s nimiž byl zhotovitel seznámen, vydaných k umístění a realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby,
 - l) kontrola řádného vedení stavebního deníku a případné zajištění nápravy ze strany dodavatele stavby,
 - m) kontrola řádného plnění stanoveného harmonogramu prací,
 - n) zabezpečení řádného předání bezvadně dokončené stavby zadavateli a zajištění s tím související dokumentace,
 - o) zajištění bezodkladného odstraňování vad a nedodělků na stavbě dodavatelem stavby,
 - p) organizace kontrolních dnů a jejich řízení,
 - q) účast na kontrolních dnech při realizaci stavby, které se budou konat alespoň jednou za 14 dní,

- r) vyhotovení zápisů z každého kontrolního dne, ve kterých bude uveden popis průběhu realizace stavby,
 - s) upozorňování zhotovitele a objednatele na zjištěné nedostatky a závady, včetně nedodržení příslušných termínů, ukládání opatření k nápravě a kontrola jejich realizace,
 - t) kontrola řádného užívání pozemků třetích osob a jejich uvedení do původního stavu,
 - u) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s provedenými pracemi a podmínkami uvedenými ve smlouvách,
 - v) sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, dodací listy, protokoly apod.),
 - w) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací,
 - x) spolupráce s objednatelem a pracovníky zhotovitele při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
 - y) spolupráce s objednatelem a pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení hrožících škod,
 - z) kontrola a zajištění dodržování zásad BOZP ze strany dodavatele stavby,
 - aa) zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,
 - bb) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na staveništi,
 - cc) organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedení zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi,
 - dd) kontrola zabezpečení staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
 - ee) sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP,
 - ff) poskytování součinnosti dodavateli stavby při zajišťování BOZP,
 - gg) účast a poskytování součinnosti dodavateli stavby při případném vyšetřování pracovních úrazů a mimořádných událostí,
 - hh) předání všech dokladů a dokumentace zadavateli, které zhotovitel při výkonu činnosti TDI a BOZP pořídil či byl povinen poříditi, a to bezprostředně po ukončení činnosti zhotovitele,
 - ii) zastupování zadavatele při jednáních před úřady, jejichž potřeba vyvstane v souvislosti se samotnou realizací stavby,
 - jj) zajištění dalších činností TDI a koordinátora BOZP, které vyplývají z platné legislativy, především ze zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Stavební zákon“),
 - kk) činnosti, práce a dokumenty, které nejsou uvedeny výše, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět mohl a měl, že se obvykle k řádnému, bezvadnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky vztahují.
3. Provedením díla ve smyslu odst. 1. a 2. tohoto čl. se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, dodávek a služeb, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle této SoD, i v případě, není-li práce, dodávka či služba součástí této SoD.
 4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním díla.
 5. Povinností zhotovitele je mít po celou dobu plnění této smlouvy v platnosti pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody z jeho strany třetím osobám v rozsahu pokrývajícím plně jeho možnou odpovědnost za škodu. Na výzvu objednatele je povinen tuto smlouvu kdykoliv bezodkladně předložit. Dodavatel se zavazuje udržívat toto pojištění na své náklady v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
 6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto SoD a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.
 7. Strany se mohou písemným oboustranně podepsaným dodatkem k této SoD dohodnout na změně rozsahu díla.

IV.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle čl. III. odst. 1. a 2. této SoD zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Popis činností	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH	Cena v Kč celkem vč. DPH
za činnosti provedené dle čl. III odst. této SoD	99.998	20.999,58	120.997,58
Cena díla CELKEM	99.998	20.999,58	120.997,58

Slovy (cena díla celkem vč. DPH):

jednostodvacetisícdevětsetdevadesátšedmkorunčeskýchpadesátosmhaléřů

2. Sjednaná cena díla podle odst. 1. tohoto čl. je konečná a nejvýše přípustná. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v čl. III. této SoD.
3. K ceně za provedení díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
4. Povinností zhotovitele bylo přezkoumat veškeré objemy a komplexnost prací, dodávek, služeb a zhotovitel bere tímto na vědomí, že jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude objednatelem akceptováno, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na změnu ceny díla.
5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně smluvních podkladů nebo rozsahu díla dohodou smluvních stran. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat a jakou odpovídající cenu za provedení změny díla bude zhotovitel od objednatele požadovat uhradit. Na základě těchto změn bude vyhotoven po vzájemné dohodě dodatek k této SoD se změnou předmětu a ceny díla.
6. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, akceptuje, že má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

V.
Fakturace a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury). Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Faktura bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
2. Splatnost faktur je 30 (třicet) dní ode dne doručení faktury objednateli.
3. Veškeré úhrady objednatele na základě této SoD budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této SoD.
4. Faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této SoD musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitostí stanovené touto SoD.

5. Daňový doklad bude obsahovat kromě názvu SoD, případně čísla dodatku SoD, název investiční akce a její identifikační číslo.
6. Nebude-li daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této SoD nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti započne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

VI.

Termíny plnění

Zhotovitel začne provádět činnost TDI a koordinátora BOZP na výzvu objednatele učiněnou alespoň 5 pracovních dní předem. Provádění TDI a koordinátora BOZP bude zhotovitelem ukončeno vydáním kolaudačního souhlasu k užívání stavby (není-li vydáván, pak převzetím zhotovené stavby objednatelem). Ukončením se rozumí obdržení kolaudačního souhlasu nebo převzetí zhotovené stavby) a odstranění všech případných vad a nedodělků.

VII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto SoD a s vynaložením veškeré odborné péče.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré případné škody na zdraví a majetku.
4. Zhotovitel není na základě této SoD oprávněn jednat se třetími osobami jménem objednatele. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli plnou moc.
5. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

VIII.

Kvalitativní podmínky díla

Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, a že provedení a kvalita díla bude odpovídat této SoD, obecně závazným právním předpisům, platným ČSN, příp. EN ČSN a bude prosté jakýchkoli právních vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě.

IX.

Součinnost objednatele

1. Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele obdržel veškeré podklady týkající se stavby potřebné pro řádné provádění TDI a koordinátora BOZP, včetně Projektové dokumentace a ostatních dokladů potřebných pro výkon TDI a koordinátora BOZP.

2. Objednatel předá zhotoviteli nebo zajistí, aby byla zhotoviteli včas předána Projektová dokumentace a ostatní dokumenty potřebné pro výkon TDI a koordinátora BOZP. Objednatel bude v průběhu stavby poskytovat zhotoviteli veškeré informace nezbytné pro výkon činnosti zhotovitele, o které zhotovitel požádá a které bude mít objednatel k dispozici.
3. Objednatel je oprávněn vysílat na všechna jednání, organizovaná zhotovitelem, nebo jichž se zhotovitel účastní či má účastnit v souvislosti s prováděním TDI a koordinátora BOZP dle této SoD svého zástupce, o těchto jednáních je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele předem v dostatečném předstihu.

XII.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s prováděním nebo dokončením díla podle této SoD si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV této SoD za každý, byť jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakýchkoli peněžních závazků podle této SoD si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
4. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této SoD je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění druhou smluvní stranou. Smluvní pokuta bude kteroukoli smluvní stranou uplatněna vystaveným daňovým dokladem.

XIII.

Ukončení smluvního vztahu

1. SoD je uzavřena na dobu určitou, a to do doby vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.
2. Smluvní strany mohou předčasně tuto SoD ukončit písemnou dohodou.
3. Objednatel je oprávněn od této SoD odstoupit z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel nebude plnit dílo podle této SoD a nesjedná nápravu ani v přiměřeně dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě,
 - b) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce,
 - c) bude zjištěno, že zhotovitel je v úpadku.
4. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání na ID adresu uvedenou v záhlaví této SoD.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této SoD z důvodu, kdy objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této SoD vůči zhotoviteli delším než 30 (třicet) kalendářních dnů, a toto porušení své povinnosti ze SoD nenapraví ani v přiměřeně dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
6. V případě, že od této SoD oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této SoD ujednáno jinak, má nárok na náhradu poměrné části ceny díla sjednané touto SoD pouze za práce, dodávky a služby řádně provedené do odstoupení od SoD.

7. V případě, že od této SoD oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací, dodávek a služeb uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od SoD s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od smlouvy v případě, že mu nebude ze státního rozpočtu přidělena příslušná částka na financování díla.

XIV.

Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této SoD ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této SoD budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně doručená dnem následujícím po jejich odeslání objednatel druhé smluvní straně kurýrní službou, doporučenou poštou, elektronickou poštou nebo datovou schránkou. Pro elektronickou a telefonickou komunikaci budou používány níže uvedené kontakty:

Zhotovitel: Building management solutions s.r.o.

Adresa: Šatlava, Dlouhá 101/103, 500 03 Hradec Králové

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

e-mail: xxx tel.: xxx

Objednatel: Česká republika – Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích

Adresa: Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických

xxx e-mail: xxx telefon: xxx

xxx e-mail: xxx telefon: xxx

2. Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této SoD ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce.
3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto čl., jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

XV.

Záruky a odpovědnost

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této SoD. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Záruční doba na předmět této smlouvy je dohodnuta na 60 měsíců od předání a dokončení díla.
3. Zhotovitel odpovídá za výkon TDI a koordinátora BOZP dle této smlouvy. Zhotovitel bude objednatele informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti v podkladech, které mu objednatel poskytl. Zhotovitel ponese odpovědnost za veškeré nesrovnalosti, chyby nebo opomenutí v jakýchkoli podkladech, které zhotovitel v souvislosti s prováděním TDI a koordinátora BOZP poskytne objednateli nebo třetím osobám.

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato SoD byla součástí evidence smluv vedené Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Pardubicích, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této SoD a datum jejího podpisu.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřené SoD v Národním elektronickém nástroji. Zveřejnění SoD v Národním elektronickém nástroji zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto SoD se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a tímto dnem jsou smluvní strany svými projevy vázány.
6. Tutu smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými zástupcem objednatele i zhotovitele ve věcech smluvních. Jiné písemnosti, obsahující projevy smluvních stran, jako jsou zejména zápisy, protokoly a pracovní výkazy, nejsou změnami této smlouvy. Smlouvu nelze měnit ústně.
7. Stane-li se jedno nebo více ustanovení této SoD neplatnými, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění této SoD.
8. Tato SoD je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato SoD projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost této SoD svým podpisem.

V Pardubicích dne 16. 8. 2021

V Hradci Králové dne 6. 8. 2021

xxx
Ing. Petr Klimpl
ředitel Krajské pobočky v Pardubicích

xxx
Marek Bauer
jednatel společnosti