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č.j.2021/3448/NM
Smlouva o dílo
č. objednatele 
 210763
č. zhotovitele  …………
uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů /dále jen smlouva/, 
Článek I.

Smluvní strany 

1. Objednatel:
NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace


Sídlo:
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1


Statutární orgán:
PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel

IČ:
00023272


DIČ:
CZ00023272


Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXX

Zástupce pro věci smluvní:
prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.


náměstek generálního ředitele


tel: XXXXXXXXX

Zástupce pro věci technické:
XXXXXXXXXXX

               
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:
 NEO BUILDER a.s..


Sídlo:
Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10



Zastoupený: 
Ing. Vasyl Nemesh – předseda správní rady

IČ:
05553750

DIČ:
CZ05553750


Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zástupce pro věci smluvní:
XXXXXXXXX 


XXXXXXXXX

Zástupce pro věci technické:
XXXXXXXXX 


XXXXXXXXX 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21996.
(dále jen zhotovitel)
uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení veškerých prací souvisejících se stavebními úpravami pro „Expozici Dětského muzea“ v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 52/1, 110 00 Praha 1“ (dále jen dílo), umístěné na pozemku st. p. 2243 v katastrálním území Vinohrady), a to v rozsahu zadávacích podmínek k veřejné zakázce a v souladu s podmínkami této smlouvy. Předmět plnění je specifikován v Dokumentaci pro výběr zhotovitele z 06/2021, vyhotovené společností PAVLAS architekti, která je Přílohou č. 1 jako volná příloha této smlouvy v elektronické podobě (dále jen „projektová dokumentace“). Předmět plnění zahrnuje též veškerou dodavatelsko-inženýrskou činnost. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu plnění.
2. Dílo bude provedeno v souladu s oceněným soupisem prací - cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 3.8 2021, která je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací v plném rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal, posoudil a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou.
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, je ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, nemovitou kulturní památkou. 
5. Zhotovitel se zavazuje provést náležitou a včasnou koordinaci prací s ostatními dodávkami a subjekty na staveništi, které se budou podílet na tvorbě expozice.
6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla neomezit podstatným způsobem provoz objektu Nové budovy Národního muzea, nenarušit bezpečnost a zdraví pracovníků objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se stanovují tímto jako závazné.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo především s využitím vlastních kapacit, minimalizovat účast poddodavatelů, tyto využít zejména na specializované práce, a to v souladu s čl. VI. této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a revize, dále průběžně předkládat objednateli protokoly, revize, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k materiálům zabudovaným do stavby. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních při předání dokončeného díla.
10. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy. Tyto výstupy budou předány objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením příslušné práce k odsouhlasení. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních při předání dokončeného díla.
11. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci z průběhu výstavby dle Čl. VIII., odst. 17. této smlouvy. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve 2 elektronických vyhotoveních na nosiči CD.

12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené a úplné dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a ve lhůtách smlouvou sjednaných.

13. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit vyžádané vzorky použitých materiálů, výrobků, komponentů a povrchových úprav před jejich objednáním a dodáním.
14. Součástí předmětu plnění jsou i práce a dodávky výše nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
15. Smluvní strany mohou dohodnout změnu rozsahu díla. Změna rozsahu díla může spočívat v omezení nebo rozšíření jeho rozsahu, kdy budou změny věcně a cenově specifikovány. Tyto úpravy budou sjednány písemnými dodatky jako změny smlouvy a budou vždy činěny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.
Článek III.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy:
Termíny plnění díla:
         Předání staveniště
11.8.2021                                                                          

         Zahájení prací:
den následující po předání platného stav. povolení zhotoviteli                                                    

         Lhůta na dokončení:
70 dní od předání stavebního povolení zhotoviteli
         Předání díla:
21.10.2021                                                                                                                  

2. Jestliže z důvodů zaviněných objednatelem nebude objektivně možné zahájit práce ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je zhotovitel povinen zahájit práce do 3 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V tomto případě se lhůta pro dokončení a předání díla prodlužuje o tolik dní, o kolik se prodloužila lhůta zahájení díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu harmonogram postupu prací, který je Přílohou č.3 této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušeni provádění díla nebo jeho části, zejména v případě, že zhotovitel poskytuje delší dobu vadné plnění anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy.

4. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na adekvátní prodloužení lhůty pro dokončení a předání díla, a to maximálně o dobu pozastavení provádění díla, pokud to bude technologicky možné. Zhotovitel je povinen vždy přijmout souhrn opatření, které zajistí maximální zkráceni povolené lhůty prodloužení. V případě, že přerušení vyvolá změnu termínu uvedeného v odst. 1. tohoto článku, bude v tomto smyslu uzavřen písemný dodatek této smlouvy. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatelem nebo z jiných důvodů dle této smlouvy, lhůty se neprodlužují.

5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla nebo jeho části, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla nebo jeho části je zhotovitel povinen oznámit objednateli písemně nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla nebo jeho části. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o jeho příčinách, navrhovaných opatřeních, předpokládané délce přerušení a předpokládaných cenových nákladech.

Zhotovitel má po písemném odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení příslušných termínů pro dokončení a předání částí díla uvedených v odst. 1. tohoto článku.

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k prováděni díla. Při přerušení díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení objednatel. Zajištění ochrany a bezpečností pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladováni věci opatřených k provádění díla bude provedeno v souladu se ZZVZ.

7. Zhotovil je povinen, v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti časovému harmonogramu postupu prací z důvodů na straně zhotovitele, realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit. prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s časovým harmonogramem postupu prací.
8. Ukončení prací dle předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí díla.
Článek IV.
Cena díla

Cena je zpracována v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení a předání díla ve výši:
Cena díla bez DPH






5 295 681,82 Kč
           DPH 21 %







1 112 093,18 Kč

Cena díla celkem včetně DPH (zaokrouhleno)
                  6 407 775,00 Kč

za splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době vystaveni daňového dokladu. Zhotovitel nebude uplatňovat na objednateli tzv. ‚Režim přenesené daňové povinnosti" dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení veřejné zakázky, jejíž realizaci představuje dílo popsané v této smlouvě. Oceněný soupis prací - cenová nabídka zhotovitele, předložený zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu, je součástí Přílohy č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady dle předmětu smlouvy, za podmínek správnosti výkazu výměr vypracovaného objednatelem. 

3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku, viz. Příloha č. 2 vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoliv opomněl nebo v této příloze uvedl cenu za položku nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v Příloze č. 2. Zhotovitel nese plné riziko, že v cenách uvedených v Příloze č.2 lze dílo v plném rozsahu realizovat a řádně předat objednateli v provozuschopném stavu.
4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:

a) veškeré náklady na úplné a kvalitní provedení díla,
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudováni a montáž veškerých dílů, součástí celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, ochranu konstrukci, skladování materiálů, zabezpečení, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, a to i po dobu mezi jednotlivými etapami díla,
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla vč. nákladů souvisejících s koordinační činností s dalšími subjekty na staveništi,
e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
f) veškeré náklady na průběžnou ochranu a kvalitní zakrývání stavebních konstrukcí a dalších prvků proti poškození při stavebních pracích,
g) veškeré náklady související se zpracováním technologických postupů provádění jednotlivých částí díla,
h) veškerá náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně příslušných protokolů,
i) veškeré náklady na provedení požadovaných průkazných zkoušek použitých materiálů,
j) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
k) veškeré náklady na záruky,
l) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
m) veškeré náklady na zpracováni dokumentace skutečného provedeni díla,
n) náklady na provedeni dodatečných nutných průzkumů v průběhu realizace díla, 
o) náklady na zajištění fotodokumentace průběhu realizace díla,
5. Veškeré další náklady na zhotovení díla dle Článku IV. odst. 4 jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou uváděny samostatně. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla podle zadávacích podmínek k veřejné zakázce jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a touto smlouvou.

6. Objednatel připouští změnu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo změny z rozhodnutí dočtených orgánů státní správy nebo pokud v průběhu stavby dojde ke změnám DPH. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednáni písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplaceni jejích ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené částí díla.

7. Způsob oceňování dodatečných stavebních prací a méněprací:

Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součásti předmětu plnění veřejné zakázky. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňováni případných dodatečných stavebních prací nebo méněprací. Případné dodatečné stavební práce a méně práce budou řešeny formou samostatných tzv. „Změnových listů“ se zjišťovacím protokolem, který bude obsahovat změnové nebo nové položky. Při zadávání dodatečných stavebních, prací bude dodržen postup stanovený § 222 ZZVZ.

Článek V.

Platební podmínky

1. Smluvní cena bude hrazena dílčím způsobem - měsíčně dle skutečného postupu provádění díla zhotovitelem. Součástí daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. 
2. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol. V tomto zjišťovacím protokolu musí být uveden výčet všech v příslušném měsíci skutečně provedených prací na provedení díla.
3. Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů se všemi zákonem požadovanými náležitostmi vystavených zhotovitelem vždy za kalendářní měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodněni nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů od jeho převzetí, jinak se má za to, že s předloženým zjišťovacím protokolem souhlasí. 
4. Všechny zhotovitelem vystavené účetní daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel není považován za osobu povinnou k dani dle §92a tohoto zákona. Objednatel je oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové daňové účetní doklady, které nebudou splňovat tyto náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty nebo k nim nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované.

5. Lhůta splatnosti takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu splňujícího výše uvedené náležitosti.
6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Splatnost konečného daňového účetního dokladu je stanovena na 30 kalendářních dní od dala odstraněni případných vad a nedodělků uvedených v zápisu o předáni a převzetí díla.
7. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

8. Bude-li objednatel v prodlení s placením daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
Článek VI.

Poddodavatelé
1. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je nutné písemné odsouhlasení nového poddodavatele objednatelem, a to před započetím prací na díle. V případě změny osoby poddodavatele je zhotovitel povinen doložit, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady nejméně v rozsahu, v jakém byly požadovány objednatelem a prokázány původním poddodavatelem v rámci zadávacího řízení. Jakákoliv změna poddodavatele v průběhu realizace předmětu díla bude rovněž podléhat odsouhlasení objednatelem a může být provedena pouze z objektivních důvodů na straně zhotovitele.

2. Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není dostatečně způsobilý řádně provádět dílo. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny realizace díla ani cena díla.

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se zaměstnávání cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo bez jiných zákonem požadovaných předpokladů.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn změnit takové poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to pouze za takové poddodavatele, kteří splňují zadavatelem stanovené požadavky a odpovídající kvalifikací. 

Článek VII.

Zajištění řádného provádění díla

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:

a) zajistit veškeré pracovní sily, vybavení a materiál potřebný k provedení díla řádným způsobem,
b) zajistil kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací podle plánu kontrol jakosti díla,
c) vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, je povinen zajistit asistenční požární hlídku,
d) omezit prováděni díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součásti staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka, správce nebo uživatele,

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy a vyhlášky, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů jednáním zhotovitele a v případě jejich vzniku tyto škody uhradil na vlastní náklady,

g) zajistit jakákoliv povolení či schválení nutná pro provedeni díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebních povolení, a to na svůj náklad, 

h) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provedení díla.

2. Při provedení díla nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti smlouvě, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět nebo používat, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných obdobných materiálů nebo technologii, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno schválením autorem projektu a uzavřením příslušné změny smlouvy. 

3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele a projektovou dokumentací.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena a denně čistotu a pořádek na předmětných místech kontrolovat. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad zajistil průběžné odstraňování nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci o odpadech požadovanou příslušnými předpisy.
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provádění díla proti vstupu neoprávněných  osob.
6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku, v platném zněni.
7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na prováděni díla zavdala k postihu příčinu.
8. Na celou dobu provádění díla zhotovitel určí tyto odpovědné osoby:
stavbyvedoucí: 

Ing. Vasyl Nemesh
zástupce stavbyvedoucího: 

Objednatel, resp. osoby oprávněné jednat za objednatele dle této smlouvy, jsou oprávněny požadovat po zhotoviteli přítomnost osob uvedených v tomto odstavci na určených činnostech např. zkouškách, kontrolách, kontrolních dnech apod. v souvislosti s prováděním předmětu plnění dle této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jejich účast jiným způsobem.
9. Zhotovitel je oprávněn změnit odpovědné pracovníky uvedené v odst. 8 tohoto článku pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Článek VIII.

Postup a kontrola provádění díla

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který bude způsobilý k řádnému provádění prací.

2. Objednatel a technický dozor objednatele může kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Objednatel a technický dozor objednatele je oprávněn vstupovat na stavbu a do všech prostor, kde se provádí dílo nebo činnosti s prováděním díla související. Zhotovitel je povinen objednateli a technickému dozoru objednatele umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.

3. Objednatel a zhotovitel budou svolávat jednání kontrolních dnů stavby, vždy po vzájemné dohodě a na základě aktuální potřeby. 

4. Objednatel a technický dozor objednatele sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů. 

5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedeni díla. Jestliže objednatel tyto pokyny nedá, postupuje zhotovitel při prováděni díla samostatně.
6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu nebo nesprávnost pokynů k provedeni díla, jestliže tuto nevhodnou povahu nebo nesprávnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Nevhodný pokyn může představovat i chyba nebo nevhodně navržené řešení stavby obsažené v projektové dokumentaci zpracované a předložené zhotoviteli objednatelem. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel musí v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů.
7. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla nebo jiné následky, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
8. U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a technický dozor objednatele nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí.

9. O kontrole zakrývaných části díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahoval souhlas objednatele nebo technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných části díla. Pokud se objednatel nebo technický dozor objednatele i přes písemnou výzvu zhotovitele nedoslavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku, a to místo souhlasu objednatele nebo technického dozoru objednatele.

10. Zjistí-li objednatel nebo technický dozor objednatele při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění písemně se zhotovitelem přiměřený termín. Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady v tomto termínu, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty v souladu s Článkem XII. této smlouvy za každou jednotlivou vadu. Objednatel je dále oprávněn stanovit písemně další náhradní termín pro odstranění zjištěných vad.  Pokud zhotovitel opětovně neodstraní vady ani v tomto stanoveném náhradním termínu, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením Článku XIII. této smlouvy odstoupit.
11. Zhotovitel odpovídá za odborné, kvalifikované a bezpečné provádění díla. Zhotovitel se bude řídit ujednáním této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a institucí. 
12. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení, tj. předání díla bez vad a nedodělků, a to v originále a dvou kopiích číslovaných listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

13. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádně situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele, přičemž uvedená 3-denní lhůta začne plynout ode dne jeho doručení. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele. 

15. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provedení díla proti poškození díla, zneužití třetími osobami a újmě na zdraví třetích osob.

16. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla nepoškodit žádnou část objektu, která není předmětem plnění, případné poškozené části uvést v předchozí funkční stav.

17. Zhotovitel je povinen průběžně během provádění díla pořizoval digitální fotodokumentaci (v rozlišení min. 5 Mpix, ve formátu jpg) podstatných stavebních situaci a detailů a zakrývaných konstrukcí.
Článek IX.

Odpovědnost za vady a záruky za dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. rozsahu, kvalitě, obecně závazným předpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně specifikovány v zápisu z prohlídky dokončeného díla s uvedením termínů jejich odstranění.
2. Za všechny vady díla, s výjimkou vad dle odst. 5 tohoto článku, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční lhůtě, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. 

3. Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 72 měsíců ode dne protokolárního předání díla.
4. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem, doloženém podepsaným předávacím protokolem.
5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené vyšší mocí.

6. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, doporučeným dopisem do sídla společnosti. 

7. Zhotovitel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění stavebních prací. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady mající charakter havárie bezodkladně v dohodnuté, technicky nejkratší možné lhůtě.

9. Jestliže zhotovitel neodstraní závady vzniklé v záruční době v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků jiné oprávněné organizaci. V tomto případě odstraní oprávněná organizace vady proti úhradě zhotovitele, přičemž zhotovitel se ovšem nezbavuje záruční povinnosti.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody způsobené vadami a nedostatky jeho plnění.
11. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce, kterého strany společně vyberou. V případě, že se strany neshodnou na výběru znalce je znalce oprávněn vybrat objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém či obdobném poměru k žádné ze smluvních stran.
Článek X.

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla.
2. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do okamžiku řádného převzetí díla objednatelem.

3. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a staveništi, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku.
4. Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu.

5. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky musí dosahovat min. ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.  
6. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění díla za škodu na majetku, včetně nezabudovaného materiálu proti krádeži, přírodním živlům, stavebním a montážním rizikům a případně dalším jiným rizikům ohrožujícím dílo. Minimální výše pojistné částky musí dosahovat min. ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
7. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody na něm na objednatele, nebude-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

Článek XI.

Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést celé dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Řádným dokončením celého díla je provedení kompletní výstavby díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou provedení díla na místě). Součástí díla je i předání požadované dokumentace podle Článku II, odstavce 8. a 9. této smlouvy (ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace).
2. Zástupce objednatele na výzvu zhotovitele svolá prohlídku dokončeného díla, při níž bude posouzena kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které budou zapsány a odstraněny do doby předání díla protokolární formou. Prohlídky dokončeného díla se účastní zástupci technického dozoru objednatele a zhotovitele.
3. Z předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol o předání a převzetí, jehož součástí bude prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla.
4. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. 
5. Předání a převzetí díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

6. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
7. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle názoru objednatele, nebo podle názoru odborného subjektu zastupujícího objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě.
8. Jestliže objednatel odmítne převzít předávané dílo, pořídí se protokol, v němž se uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal. Dále zde musí být uvedeny důvody odmítnutí převzetí díla. Opakované přejímací řízení lze na základě dohody obou smluvních stran provést pouze v nezbytném rozsahu vymezeném důvody odmítnutí převzetí díla uvedenými v protokolu. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. Jestliže ani v opakovaném přejímacím řízení objednatel oprávněně nepřevezme předávané dílo, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce, a to na své náklady. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady.

Článek XII.

Zajištění závazků - smluvní pokuty
1. V případě nedodržení termínu, dokončení a předání díla dle článku III. této smlouvy, na straně zhotovitele vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu odstranění zjištěných jednotlivých vad dle Článku IX, odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a každý započatý den prodlení.
3. Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla.
4. V případě porušení povinností dle čl. X. odst. 5 nebo 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení a za každý, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
5. Pro uložení smluvních pokut není rozhodující, zda se porušeni dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé).

6. Smluvní pokutu může objednatel započíst oproti pohledávce zhotovitele z titulu úhrady části ceny díla, kterou uplatnil nebo uplatní zhotovitel vystavením daňového dokladu.
7. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež ji prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení prací dle této smlouvy,
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem,
c) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této smlouvy neopravňuje,
d) je v prodlení delším než 15 kalendářních dnů s termínem dokončení díla,
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, případně v rozporu s pokyny objednatele.
2. Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs, popřípadě probíhá jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo možno při podpisu této smlouvy předvídat a kterou nelze odstranit (tzv. okolnost vyšší moci), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

6. Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující smluvní strana.

7. Jestliže zhotovitel odstoupí od této smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku nebo kterákoliv ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem tohoto protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4. a 5. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. V případě pochybností je dnem odstoupení třetí den po odeslání odstoupení.
Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. 

5. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou uzavřeny písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
7. Pokud dojde k zániku zhotovitele, přecházejí všechna práva a povinnosti, které z této smlouvy vyplývají, na jeho právního nástupce.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. 
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 
Dokumentace pro provedení stavby „Expozice DĚTSKÉ MUZEUM  Stavební úpravy  Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 52/1, 101 00 Praha 1“  z 06/2021, vyhotovené společností PAVLAS architekti, Nám. Král Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice -volná příloha v elektronické podobě.
Příloha č. 2 
Oceněný soupis prací - cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.8.2021.  

Příloha č. 3 
Harmonogram postupu prací.

Příloha č. 4 
Seznam poddodavatelů ze dne 3.8.2021
V  ……………………






Za objednatele:
Za zhotovitele:

……………………………………
…………………………………
 prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.



Ing. Vasyl Nemesh
  náměstek generálního ředitele 
předseda správní rady
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