

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník



S004P01F2C7K

na **dobávkú stavby** na akci:

„Workoutové hřiště s altánem“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních věcech Liborem Střechou - starostou města Hodonína
v technických záležitostech

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: SBD, spol. s.r.o.

Adresa: U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín
IČO: 26967731
DIČ : CZ26967731
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Hodonín, 196233534/0300
Zastoupen: Pavol Dvorský – jednatel společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47767

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce: Workoutové hřiště s altánem
2.2. Místo stavby: ulice Polní, 695 01 Hodonín
2.3. Územní souhlas: MUHO CJ 13337/2021
2.4. Investor (objednatel): Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Kontaktní osoby:

2.5. Projektová dokumentace: Zdravé město Hodonín – projekt participativního rozpočtu
Workoutové hřiště s altánem na ulici Polní
Dokumentace pro provedení stavby zak.č. 894, datum zhotovení PD: říjen 2020

2.6. Projektant (GP): H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ: 28262999

2.7. Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS): Ing. Jaroslav Hortvík,
Rohatec, IČ: 65749880, ČKAIT: 1300143

2.8. Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele:

- 2.9. Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: [REDAKCE] (pověřený referent), [REDAKCE] (pověřený vedoucí odboru investic a údržby).

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 3.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a **způsobilost k tomu**, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se **záměry objednatele** ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.2. Dílem se rozumí:

- 3.2.1. **kompletní vybudování Workoutové hřiště s altánem** na pozemcích parc. č. 2879/15 a 2879/177 v k.ú. Hodonín (dále jen „dílo“), specifikované projektovou dokumentací zpracovanou společností H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ: 28262999, datum zpracování 10/2020, zak. č. 894, územní souhlas MUHOCJ 13337/2021, podmínkami dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a toto smlouvou o dílo,

- 3.2.2. **dodání dokumentace** skutečného provedení stavby.

- 3.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry dle platné legislativy a ČSN. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

- 3.4. **Vybudováním Workoutového hřiště s altánem** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :

- 3.5.1. **geodetické vytyčení stavby**

- 3.5.2. **dodání geometrického plánu** po dokončení stavby

- 3.5.3. **zřízení** a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu, nejpozději do 7 dnů po dokončení stavby a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

- 3.5.4. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

- 3.5.5. **zabezpečení podmínek** stávajícího provozu stanovených správcem a uživatelem objektu, **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy,

- 3.5.6. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 3.5.7. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 3.5.8. **v případě potřeby** projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 3.5.9. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 3.5.10. zhotovitel bude mít po **celou** dobu stavby sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** činností zhotovitele ve výši 500.000,- Kč,
- 3.5.11. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, písemné stanovení pracovních a technologických postupů řízení rizik BOZP a stanovení opatření.
- 3.6. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě

4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů**:
 - 4.1.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 4.1.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 4.1.3. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a **odsouhlasena objednatelem**.
 - 4.1.4. Změny stavby mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím cen** položkového rozpočtu (*Příloha č. 1*), popř. objednatelem odsouhlasené **individuální kalkulace**.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Termín **předání** a převzetí **staveniště (zahájení doby plnění)**: **do 5 dnů** od účinnosti této smlouvy o dílo.
- 5.2. Termín dokončení a protokolárního předání **a převzetí díla (ukončení doby plnění)**: **nejpozději do 60 dní** od předání staveniště
- 5.3. O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven **písemný protokol**.

5.3.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou **změnu termínu zahájení** plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. **Posun** termínu zahájení doby plnění maximálně o **2 týdny** nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

5.4. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo i **před termínem plnění.**

5.4.1. **Termín dokončení** a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy **lze měnit jen dodatkem ke smlouvě.**

5.4.2. **Místem plnění** je město Hodonín, ulice Polní, pozemky parc. č. 2879/15 a 2879/177 v **k. ú. Hodonín, Česká republika.**

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

557 362,31 Kč (bez DPH)

117 046,09 Kč DPH 21 %

674 408,40 Kč (včetně DPH)

6.3. Cena **díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

6.4. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut.**

6.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. Toto plnění nepodléhá přenesené daňové povinnosti. V době uzavření smlouvy činí DPH 21% (15%).

6.6. **Cena** díla podle odst. 6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů:**

6.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

6.6.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.

- 6.7. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.8. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 7.1. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený objednatelem.
- 7.2. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla.
- 7.3. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. **Každá faktura bude doručena elektronicky nebo poštou na Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby k rukám referenta.**
- 7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur**.
- 7.6. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
- 7.6.1. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost**,
- 7.6.2. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost.

8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 8.1. **Objednatel**, v rámci spolupůsobení, **předá zhotoviteli** bezúplatně po podpisu smlouvy:
- 8.1.1. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu **dokumentace pro provádění stavby**
- 8.1.2. kopii **územního souhlasu**,
- 8.1.3. **staveniště** ke dni zahájení provádění díla,

- 8.2. **Objednatel** odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce.
- 9.1.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště **stavební deník**, pokud je ho povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,
- 9.1.2. **SD** pak musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby ,
- 9.2. Zhotovitel **ručí** za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci**.
- 9.3. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. **Zhotovitel** splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci převjímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i **před termínem plnění**.
- 10.2. **Zhotovitel** minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **převjímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.
- 10.3. **Zhotovitel je povinen sestavit** pro převjímací řízení díla jmenovitý **seznam**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce jsou provedeny bez vad a nedodělků.
- 10.4. **Převjímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění.

Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím

uvedeným v projektových dokumentacích, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.5. **K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující doklady v 1 vyhotovení:

10.5.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby

10.5.2. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

10.5.3. **stavební deník** (deníky), pokud je ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů veden,

10.5.4. osvědčení **o shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou součástí díla,

10.5.5. zápisy **o provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve

10.6. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.

10.7. **Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**

10.8. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti objednatele. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam případných **vad a nedodělků** a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

11.1. **Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**

11.2. **Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

12.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu** tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

12.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové

vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

- 12.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 12.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. **Záruční doba na dílo jako celek** začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. **U spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **36 měsíců (snížená záruční doba)**.
- 12.7. **Zhotovitel je povinen účastnit se** na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho částí a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamací). V reklamaci budou vady popsány.
- 13.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamací a do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamací začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamací.
- 13.3. **V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.4. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho částí, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně,

nejpozději však do **48 hodin** od jeho oznámení.

- 13.5. **Zhotovitel neodpovídá** za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 14.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši 1 500,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 14.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 13.3. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši 1 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 14.4. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 13.4. ve výši 1 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 14.5. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ ve výši 1 000,00 Kč .
- 14.6. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.7. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie** v záruční době ve výši 1 000,00 Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie.
- 14.8. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,00 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie.
- 14.9. **Zhotovitel** se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každé porušení svých závazků či povinností.
- 14.10. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí **štítek stavby** a to ve výši 5 000,00 Kč.
- 14.11. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud **nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci** stavebních a zejména zakryvaných prací dle této smlouvy, a to ve výši 1 000,00 Kč za každý jednotlivý případ.
- 14.12. V **případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky** a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového postupu vznikne škoda, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

2 000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

14.13. V **případě**, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

14.14. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.

14.15. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody**.

14.16. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

15. ZÁNİK A Odstoupení od smlouvy

15.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

15.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**.

Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje.

15.4. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích této smlouvy **je považováno**:

15.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;

- 15.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;
- 15.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 15.4.4. neposkytnutí **náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele;
- 15.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 15.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
- 15.5. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- 15.5.1. prodlení objednatele s **předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 15.5.2. prodlení objednatele s **platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti) ;
- 15.5.3. trvá-li **přerušeni prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 15.6. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.7. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.8. **Objednatel** si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 15.9. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:
- 15.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

- 15.9.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 15.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 15.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 15.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 15.9.7. objednatel **uhradí** zhotoviteli **práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 16.1. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 16.2. Tato smlouva je sepsána ve **ve 4 vyhotoveních**, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 16.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací VZ


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 29.6.2021, číslo usnesení 4390


V Hodonině dne: 12. 8. 2021

Objednatel:



V Hodonině dne: 9. 8. 2021

Zhotovitel:



Pavol Dvorský
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU**

Objekt: **Workoutové hřiště s altánem na ulici Polní**

Rozpočet: **Workoutové hřiště s altánem na ulici Polní**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČO: **26967731**
U Elektrárny 3030/1 DIČ: **CZ26967731**
695 01 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	410 807,08
PSV	146 555,23
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	557 362,31

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	557 362,31 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		557362,31 CZK

v

Hodoníně

dne

09.06.2021



Pavol Dvorský

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			68 523,19	12
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			5 624,58	1
46	Zpevněné plochy	HSV			123 757,52	22
93	Dokončovací práce inž. staveb	HSV			148 744,00	27
95	Dokončovací kce na pozem. stav.	HSV			12 295,35	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 862,44	4
VN	Vedlejší náklady	HSV			31 000,00	6
712	Živičné krytiny	PSV			15 051,04	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			117 758,37	21
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 832,80	1
783	Nátěry	PSV			6 913,02	1
Cena celkem					557 362,31	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	Workoutové hřiště s altánem na ulici Poříčí
R:	Workoutové hřiště s altánem na ulici Poříčí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Čen. soustava / platnost	
68 523,19									
Díl: 1									
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m ³ s přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, hřiště pro petanque 13,6*3,6*0,3 chodníky okolo hřiště a altánu (13,6+1,3*2)*(3,6+1,3*2)*0,3-13,6*3,6*0,3 2*2,5*0,6*0,3+1,6*1,4*2*0,3+5,1*3*0,3+1,4*0,3 plochy pod fitness stroji 0,2*(2,6*1,6+2,1*1,6*2)	m ³	39,58300				0-1	RTS 21/1
3	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 s přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, hřiště pro petanque 13,6*3,6*0,3 chodníky okolo hřiště a altánu (13,6+1,3*2)*(3,6+1,3*2)*0,3-13,6*3,6*0,3 2*2,5*0,6*0,3+1,6*1,4*2*0,3+5,1*3*0,3+1,4*0,3 plochy pod fitness stroji 0,2*(2,6*1,6+2,1*1,6*2)	m ³	39,58300			0-1	RTS 21/1	
3	129801102R00	Ruční výkop jem. ryh a šachet v hornině 3 s přeložením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základové patky altánu 6*0,4*0,85 základ. patky širiny fitness 0,5*0,5*0,3	m ³	1,19100			0-1	RTS 21/1	
4	114101102R00	Záhyb vypracovaný se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovňováním povrchu záhybu s ručním štípačem	m ²	7,03600			0-1	RTS 21/1	
5	215001101R75	Zhuštění podtláči z rostle horniny 1 až 4 pod násky z hornin součástí do 92% PS a nepropustných výkopů celkem 14,6*1,3*2*(3,6+1,3*2)*0,3-13,6*3,6*0,3 z hřiště pro petanque 13,6*3,6 chodníky okolo hřiště a altánu (13,6+1,3*2)*(3,6+1,3*2)-13,6*3,6 2*2,5*0,6*1,6*1,4*2*0,3+5,1*3*1,4*7 10,88000 plochy pod fitness stroji 2,6*1,6*2,1*1,6*2	m ²	135,57000			0-1	RTS 21/1	
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neuhněného výkopu nakládání výkopu do 100 m ³ z horniny 1 až 4	m ³	33,73000			0-1	RTS 21/1	
7	182701105R00	Vodorovně přemístění výkopů z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po rutě, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpatření celka vozidla, zemina z odkopávek a výkopů 39,58+1,19-7,04	m ³	33,73000			0-1	RTS 21/1	
8	102701109R00	Vodorovně přemístění výkopů přelátek x cene za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po rutě, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpatření celka vozidla, zemina z odkopávek a výkopů (39,58+1,19-7,04)*10 za dalších 10 km přemístění	m ³	337,30000			0-1	RTS 21/1	
9	109000002R00	Pojízdy za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	33,73000			0-1	RTS 21/1	
10	111200011RA0	Odstánění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spaleni stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstáním kmenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a př. původní stře v kolzi s altánem - 2*2	m ²	4,00000			0-HSV	RTS 21/1	
11	184101111RA0	Výsadba stromů a keřů prostokolových bez dodávky dřeviny v rovné výšce do 50 mm nové stře - každá stře 8*3	kus	24,00000			0-HSV	RTS 21/1	
12	026R	Bočkování skalka Schwanemais do živých plotů, výška až 2 m, početůn	kus	24,00000				Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	Workoutové hřiště s altánem na ulici Polní
R:	Workoutové hřiště s altánem na ulici Polní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
		nové káři - koordinační situace 8'3		24,00000		5 624,68		
Díl: 2		Zaklady,zvláštní zakládání						
13	27531361R00	Beton základových patek prostory třídy C 16/20	m3	1,26000			1801-1	RTS 21/1
		základové patky altán: 6'0,4'0,4'0,85		0,62000				
		základ. patky stroje fitness: 0,6'0,6'0,6'0,3		0,45000				
14	275351215R00	Betonní stěny základových patek třídy C16/20	m2	3,17000			1801-1	RTS 21/1
		betonění svahů nebo šikmých (odkloněných), pudorybně přímo nebo zakotveně, stěn základových patek ve vlných nebo zapálených		1,92000				
		včetně případných vzpěr,		1,20000				
		základové patky altán: 6'0,4'4'0,2		1,20000				
		základ. patky stroje fitness: 0,6'4'0,2'3		3,12000				
16	275351216R00	Betonní stěny základových patek odstranění	m2	3,12000			1801-1	RTS 21/1
		betonění svahů nebo šikmých (odkloněných), pudorybně přímo nebo zakotveně, stěn základových patek ve vlných nebo zapálených jamach, rýmach, šachtách,		1,92000				
		včetně případných vzpěr,		1,20000				
		základové patky altán: 6'0,4'4'0,2		1,20000				
		základ. patky stroje fitness: 0,6'4'0,2'3		3,12000				
Díl: 46		Zpevněná plochy				123 787,52		
16	016561111R17	Osazení zahradového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 100x50x200 mm, špičkatý a kolébkou provedení 0,3'0,15, a boční páncíř z betonu prostěha	m	96,4000			0-1	RTS 21/1
		ve středním lože z betonu provedení 0,12'0,15 a, 80-100 mm		34,4000				
		hládky na petanque: 2'(3,6+13,6)		42,1000				
		chodníky okolo hřiště na petanque: 2'(13,6+1,3'2'+3,6+1,3'2'-13,6'3,6		11,1000				
		plocha pod altánem: 2'3+5,1		6,8000				
		vynovovací chodníky: 2'(11,6+2'1,4)		124,6800			0-1	RTS 21/1
17	064861111R12	Podklad ze štrkovičky s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm	m2	48,9600			0-1	RTS 21/1
		podklad hřiště petanque: 13,6'3,6		51,4800				
		chodníky okolo hřiště a altánu: (13,6+1,3'2')*(3,6+1,3'2'-13,6'3,6		24,2500				
		2'2,0'0,6+1,6'1,4'2'+0,1'3+1,47		48,9600			0-1	RTS 21/1
18	064922104R00	Mlatový kryt z meshovky zpevněného kamenná (MZX) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	48,9600			0-1	RTS 21/1
		s rozprostřením a zhutněním		48,9600				
		zouřh hřiště petanque: 13,6'3,6		75,7200			0-1	RTS 21/1
19	066215021R00	Hládky zarmkové dlažby do drát tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	75,7200			0-1	RTS 21/1
		s provedením lože z kamenná drceného, s vypínáním apar, s dvojím hutněním a se smetením přebytečného materiálu		51,4800				
		lože a výpřh spár,		24,2500				
		chodníky okolo hřiště a altánu: (13,6+1,3'2')*(3,6+1,3'2'-13,6'3,6		24,2500				
		2'2,0'0,6+1,6'1,4'2'+0,1'3+1,47		75,7200			0-1	RTS 21/1
20	066201111R00	Razání zarmkové dlažby tloušťky 60 mm	m	26,8000			0-1	RTS 21/1
		dlažby podél čarí obrubníku: 0,3'96		26,8000				
21	066201111R00	Dlažba zarmkové betonová 20x20x60 cm přírodní	m2	79,5160				Vlastní
		chodníky okolo hřiště a altánu: (13,6+1,3'2')*(3,6+1,3'2'-13,6'3,6		51,4800				
		2'2,0'0,6+1,6'1,4'2'+0,1'3+1,47		24,2500				
		ztráta 5 %: 0,05'75,73		0,7760			0-1	RTS 21/1
22	066201111R00	Kryt sportovním ploch z plastových dílků vábně klacene, příložné desky tloušťky 20 mm,	m2	9,7500			0-1	RTS 21/1
		500x500x20 mm		9,7500				
		plochy pod fitness stroj: 2,5'1,5+2'1,5'2		9,7500			0-1	RTS 21/1
23	064802111R00	Podklad ze štrkovičky s rozprostřením a zhutněním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhutnění 30 mm	m2	9,7500			0-1	RTS 21/1
		plochy pod fitness stroj: 2,5'1,5+2'1,5'2		9,7500				
24	064801111R12	Podklad ze štrkovičky s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 190 mm	m2	9,7500			0-1	RTS 21/1
		plochy pod fitness stroj: 2,5'1,5+2'1,5'2		9,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	Workoutové hřiště a altánem na ulici Polní
R:	Workoutové hřiště s altánem na ulici Polní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Čen. soustava / platnost
25	918231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovnou zbraňník bez dodávky obrubníku	m	22,00000			23-1	RTS 21/1
		plochy sod fitness stroj: 2*(2,5+1,5)*(2+1,6)^2		22,00000				
26	272R	Obrubná, pryčový 100x250x50 mm	m	24,00000				Vlastní
		plochy sod fitness stroj: 2*(2,5+1,5)*(2+1,6)^2		22,00000				
		ztrátne: 1,4		1,40000				
Díl: 93						148 744,00		
27	906124111R00	Zřízení lavice stabilní bez zabeťonování noh s udusáním tyčiny	kus	4,00000			3-1	RTS 21/1
		s vyřuběním rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného vykopku na přepravu v vzdálenosti do 20 km a se složením, parková lavička - montáž: 4		4,00000				
		1/Os - Vypis ostatních výrobků						
28	906124112R00	Zřízení lavice stabilní se zaplombovaním noh	kus	1,00000			3-1	RTS 21/1
		s vyřuběním rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného vykopku na přepravu v vzdálenosti do 20 km a se složením, odpadkový koš - montáž: 1		1,00000				
		2/Os - Vypis ostatních výrobků						
29	740R1	Parková lavička s opěradlem, upevnění šrouby	kus	4,00000				Vlastní
		parková lavička - dodávka: 4		4,00000				
		1/Os - Vypis ostatních výrobků						
30	740R2	Vertikální odpadkový koš, kovovní do betonu	kus	1,00000				Vlastní
		odpadkový koš - dodávka: 1		1,00000				
		2/Os - Vypis ostatních výrobků						
31	93-3-Os-m	Stroj na pracování kloubů, kolovými do betonu, montáž	kus	1,00000				Vlastní
		stroj na procvit, kloubů - montáž: 1		1,00000				
		3/Os - Vypis ostatních výrobků						
32	93-3-Os-d	Stroj na pracování kloubů, kolovými do betonu, dodávka	kus	1,00000				Vlastní
33	93-4-Os-m	Stroj na pracování ramen, kolovými do betonu, montáž	kus	1,00000				Vlastní
		stroj na procvit, ramen - dodávka: 1		1,00000				
		4/Os - Vypis ostatních výrobků						
34	93-4-Os-d	Stroj na pracování ramen, kolovými do betonu, dodávka	kus	1,00000				Vlastní
35	93-5-Os-m	Stroj - šlapací zařízení, kolovými do betonu, montáž	kus	1,00000				Vlastní
		stroj šlapací - montáž: 1		1,00000				
		5/Os - Vypis ostatních výrobků						
36	93-5-Os-d	Stroj - šlapací zařízení, kolovými do betonu, dodávka	kus	1,00000				Vlastní
		stroj šlapací - dodávka: 1		1,00000				
		5/Os - Vypis ostatních výrobků						
37	93-R1	Sloupek s informační cedulí a provozním řádem, kolovými do betonu, montáž	kus	1,00000				Vlastní
		sloupek s cedulí - montáž: 1		1,00000				
		5/Os - Vypis ostatních výrobků						
38	93-R2	Sloupek s informační cedulí a provozním řádem, kolovými do betonu, dodávka	kus	1,00000				Vlastní
		sloupek s cedulí - dodávka: 1		1,00000				
		5/Os - Vypis ostatních výrobků						
Díl: 95						12 296,16		
39	95-943121R00	Osazení žmýčkových výrobků do betonu (např. kolovými se zajištěním polohy k bodnění nebo k vyřubění před zabeťonováním	kus	35,00000			101-1	RTS 21/1
		do 1,5x1,5 kus		35,00000				
		osazení výrobků ostatních jiné nauradených, bez dotání		35,00000				
		hranoly okolo hřiště petanque: 2*15*5		35,00000				
40	31179126R	tyč zavitava M10, l=1.000 mm, mal, ocel 4.8 - DIN 975 povrch pozink	m	10,30000			SPCM	RTS 21/1
		hranoly okolo hřiště petanque (2*15*5)/0,3		10,30000				
41	909 R00	Nz-nazmeritateľne stavebné práce	h	60,00000			Prav. M	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	Workoutové hřiště s altánem na ulici Poříčí
R:	Workoutové hřiště s altánem na ulici Poříčí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
		oválná práce 50		50,00000		20 862,44		
Díl: 96		Stavení tří přesun hmot						
42	96R223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, sýl dleždný jízdního objektu	t	96,17820			2-1	RTS 21/1
		velikostně do 200 m				15 051,04		
Díl: 712		Živičné krytiny						
43	712T10010RA0	Krytina živičným směsí krytina střešná do 30° živičným směsí	m2	15,28000			P-PSV	RTS 21/1
		včetně podkladního pásu A 500 H, krytina střešního atánu 4,9*1,56*2		15,29000				
Díl: 762		Konstrukce lesařské				117 759,37		
44	762T12110RT4	Přestavba vázané konstrukce z fevra s dodávkou materiálů hranového, z hranou 10/10 cm	m	30,80000			02	RTS 21/1
		včetně vyřazení dř. osazení svorníky a dotažení restičkačnických šroubků, hranový okolo třísel pevnost 2*13,6+3,6		30,80000				
45	76296000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační příma, impregnace	m3	0,30800				02 RTS 21/1
		hranový okolo třísel pevnost 2*13,6+3,6*1,0*1		0,31000				
46	76211103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků katevých želez	kus	6,20000				02 RTS 21/1
		příložka, zápas, táhlo, s odložením k oběžné soustavě		6,00000				
		katevní patky pro altán - 6		6,00000				Všeob
47	311R	Patka sloupku U 100 x 100 mm, pozink. ocel. do betonu	kus	6,00000				
		katevní patky pro altán - 6		76,10000				02 RTS 21/1
48	762332120R00	Vázané konstrukce hravý montáž						
		střešních průběhových, sedlových, valbových, stanových žhrovového nebo ocelinikového podhledu z		12,70000				
		fevra, souřadnice nářezů přes 170 do 224 cm ²		18,80000				
		sloupky 100/100 mm : 0*2,05+2*0,2		10,80000				
		vaznice 120/150 mm : 2*(2,67+4,67)+2,12		15,60000				
		pásky 100/100 mm : 5*2*0,9		8,60000				
		kravce 80/150 mm : 1,58*0,2		11,60000				
		nářezní kravce 80/150 mm : 4*2,16		15,28800				1R2 RTS 21/1
		kleštiny 80-150 mm : 2,9*4		15,29000				
49	762341210R00	Montáž bednění střešních rovinných o sklonu do 60° z příma hrubých na hraně tloušťky do 32 mm	m2	0,47200				CM RTS 21/1
		bednění střešního atánu : 4,9*1,56*2		0,19000				
50	605158636R	hraně SM konstrukční, masivní, B = 80,0 mm, S = 160 mm, l = 5 000,0 mm, pro konstrukce	m3	0,10000				CM RTS 21/1
		pořizovací 15 %		0,10000				
		kravce 80/150 mm : 1,56*5*2+0,08*0,15		0,14000				
		nářezní kravce 80/150 mm : 4*2,16*0,08*0,15		0,34000				
		kleštiny 80/150 mm : 2,9*4*0,08*0,15		0,34000				
		ztrátové průřez 10 % : 0,1*0,43		0,25900				CM RTS 21/1
51	605158641R	hraně SM konstrukční, masivní, B = 100,0 mm, S = 160 mm, l = 5 000,0 mm, pro konstrukce	m3	0,11000				CM RTS 21/1
		pořizovací 15 %		0,11000				
		sloupky 100/100 mm : 0*2,05+2*0,2*0,1*0,1		0,03000				
		pásky 100/100 mm : 6*2*0,9*1*0,1		0,33200				
		ztrátové průřez 10 % : 0,1*0,235		0,33200				CM RTS 21/1
52	605158653R	hraně SM konstrukční, masivní, B = 120,0 mm, S = 160 mm, l = 5 000,0 mm, pro konstrukce	m3	0,33000				CM RTS 21/1
		pořizovací 15 %		0,33000				
		vaznice 120/150 mm : 2*(2,67+4,67)+2,12*0,12*0,15		16,81000				
		ztrátové průřez 10 % : 0,1*0,3		15,29000				CM RTS 21/1
53	61101684R	patková obložková smrk : S = 116 mm, B = 16,0 mm, jakost A/B	m2	1,31000				0-762 RTS 21/1
		bednění střešního atánu : 4,9*1,56*2		1,53000				
		ztrátové průřez 10 % : 0,1*15,29		1,31000				
54	76296000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, příma, hřebíky, pasová ocel, vlny, impregnace	m3	1,06000				
		fevra pro altán : 0,47*0,28*0,33		1,06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	Workoutové hřiště s altánem na ulici Polní
R:	Workoutové hřiště s altánem na ulici Polní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	objevnost / platnost
		řezivo pro bednění střešiny - 18.62*0.018		0.32000				
55	75201121R00	Impregnace řeziva lakovakouřivá, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	1.68600			300-762	RTS 21/1
		řezivo - hrštitě petanque - 0.303		0.31000				
		řezivo - altán - 1.38		1.38000				
56	998762102R00	Přesun hmoti pro konstrukce lesařské v objektech výšky do 12 m	t	1.13410			300-762	RTS 21/1
		50 m vedrovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				6.632.80		
57	794812320R00	Opílačování skapu střech z živé křtiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 250 mm, střešní a vlnitá	m	15.60000			300-764	RTS 21/1
		včetně zhotovení rohu, spoju a dilatací skapní strany střechy altánu - 2*4.8+2.9)		15.60000				
Díl: 783		Natěry				6.913.02		
58	783711101R00	Natěry železobetonových konstrukcí oleje nasátlým	m2	100.48000			300-783	RTS 21/1
		stěpky 100/100 mm - 2*0*2.05+2*0.27*0.1		10.16000				
		vaznice 120/150 mm - 2*0*2(0.67+4.67)+2.12*2*0.12+0.12+0.15)		18.14000				
		pásky 100/100 mm - 2*0*2*0.9*0.14		8.64000				
		kravce 80/150 mm - 2*1.56*0*2*2*0.08+0.15)		14.35000				
		nárazní kravce 80/150 mm - 2*4*2.16*2*(0.08+0.15)		7.91000				
		leštóny 80/150 mm - 2*2.9*4*2*(0.08+0.15)		10.67000				
		pažbky na bednění střechy - 2*15.3		30.60000				
Díl: VN		Vedlejší náklady				31.000.00		
59	009121010R	Vyhutování zařízení staveniště	číslo	1.00000				RTS 21/1
60	009121020R	Průvoz zařízení staveniště	číslo	1.00000				RTS 21/1
61	009121030R	Odstavení zařízení staveniště	číslo	1.00000				RTS 21/1
62	00911080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	číslo	1.00000				RTS 21/1
63	00911040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	číslo	1.00000				RTS 21/1
64	009141010R	Dokumentace skutečného provedení	číslo	1.00000				RTS 21/1
65	009111020R	Vyhýbení stavby	číslo	1.00000				RTS 21/1
66	009141020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	číslo	1.00000				RTS 21/1
Celkem						557 362,31		