






SMLOUVA O DÍLO

číslo: 20210513

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami





Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: 
e-mail: @
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

se sídlem: V zářezu 902/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
adresa pro doručování: Staré Jesenčany 22, 530 02 Pardubice
spisová značka: C 222279 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Luborem Benešem, jednatelem
IČO: 02685183
DIČ: CZ02685183
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2400591566/2010
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: @
datová schránka: j26dt64

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Článek I Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je **oprava zaolejované kanalizace spočívající ve výměně 11 šachet a 288 m potrubí tak, aby nedocházelo k případnému úniku ropných látek do vody a půdy** pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod č. j. 09186/21-SSHR s názvem „21-152 H.M. – oprava dešťové a olejové kanalizace“.

Článek II Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v **opravě stávající zaolejované kanalizace zahrnující výměnu 11 šachet a 288 m potrubí** ve skladové kapacitě Správy státních hmotných rezerv ČR (dále také „**dílo**“). Technická specifikace předmětu smlouvy je uvedena v Příloze č. 1.
2. Součástí plnění je:
 - a) dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření,
 - b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě,
 - c) předání příslušných protokolů a certifikátů v českém jazyce.
3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla dle výše specifikované projektové dokumentace v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.
5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele:
 - a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele a vedoucího střediska..
 - b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla vedoucí střediska v místě plnění.
Vedoucí střediska v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“).
6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:

Správa státních hmotných rezerv ČR

██████████
██████████

Článek III Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V odst. 5.
2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do **12 týdnů** od převzetí staveniště.
3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepiší, náhradní termín předání způsobilého díla.
4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou stavebně technická opatření).
5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce:
 - a) protokol o tlakové zkoušce,
 - b) certifikáty použitých materiálů s osvědčením, že použité materiály a těsnění odolávají vlivům ropných látek,
 - c) čestné prohlášení o ekologické likvidaci odpadu.
6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které je způsobilé, protokolárně převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla objednatelem.

Článek IV Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 9. července 2021, a to **Položkovým rozpočtem - Příloha č. 2** této smlouvy a je členěna následovně:
 - a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **3.897.637,63 Kč bez DPH**
(slovy tři miliony osm set devadesát sedm tisíc šest set třicet sedm korun českých šedesát tři haléřů)
 - b) **DPH** ve výši celkem **818.503,90 Kč**
(slovy osm set osmnáct tisíc pět set tři korun českých devadesát haléřů)
 - c) celková cena za dílo činí **4.716.141,53 Kč včetně DPH**
(slovy čtyři miliony sedm set šestnáct tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých padesát tři haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu epodatelna@sshr.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli včetně vyklizení staveniště.

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat.
6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
9. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele, případně osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru objednatele, případně osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.
11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor objednatele, osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor objednatele, osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1 × týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a technický dozor objednatele) svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.
13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě protokolu.
17. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelům v zápise o předání a převzetí staveniště.
18. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro vstup na staveniště.
19. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání a převzetí díla.

Článek VI

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu **60** měsíců. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od skončení záruční doby splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VII

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

Článek VIII Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

Článek IX Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského

zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek X **Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.
 - c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
 - d) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněně straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

Článek XI **Zánik smlouvy**

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
 - splněním závazku,
 - odstoupením od smlouvy,
 - dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly

způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
 - a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
 - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
 - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
 - d) nedodrží kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
 - f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
 - g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku,
 - h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

Článek XII

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných dodatků nekládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu je smlouva účinná dnem jejího podpisu smluvními stranami.

4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Článek XIII **Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele epodatelna@sshr.cz.
4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu smlouvy – projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze dne 12. srpna 2021

Ve Starých Jesenčanech dne 11. srpna 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

Building Expert s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Ing. Lubor Beneš
jednatel

Příloha č. 1 smlouvy – Technická specifikace předmětu smlouvy – projektová dokumentace

Tato příloha je samostatnou (volnou) přílohou smlouvy.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku

„21-152 H.M. – oprava dešťové a olejové kanalizace“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P20
Stavba: ČSSHZ H.M - oprava zaolejované kanalizace

KSO:
Místo: Heřmanův Městec

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel:
ČR-SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV-533

IČ: 26178559
DIČ:

Uchazeč:
Building Expert s.r.o.

IČ: 02685183
DIČ: CZ02685183

Projektant:
Ing. Miroslav Kessler

IČ: 27230601
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Anna Orságová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 897 637,63
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 897 637,63	818 503,90
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 716 141,53
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P20

Stavba: ČSSHZ H.M - oprava zaolejované kanalizace

Místo: Heřmanův Městec

Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel: ČR-SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV-533

Projektant: Ing. Miroslav Kessler

Uchazeč: Building Expert s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Anna Orságová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3 897 637,63 **4 716 141,53**

SO01 **SO 01 - Zaolejovaná kanalizace**

3 564 637,63 4 313 211,53

VRN **Vedlejší rozpočtové...**

333 000,00 402 930,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČSSHZ H.M - oprava zaolejované kanalizace

Objekt:

SO01 - SO 01 - Zaolejovaná kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2020

Zadavatel:

ČR-SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV-533

IČ:

26178559

DIČ:

Uchazeč:

Building Expert s.r.o.

IČ:

02685183

DIČ:

CZ02685183

Projektant:

Ing. Miroslav Kessler

IČ:

27230601

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Anna Orságová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 564 637,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 564 637,63	21,00%	748 573,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 313 211,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČSSHZ H.M - oprava zaolejované kanalizace

Objekt:

SO01 - SO 01 - Zaolejovaná kanalizace

Místo:

Datum:

30. 9. 2020

Zadavatel:

ČR-SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV-533

Projektant:

Ing. Miroslav
Kessler

Uchazeč:

Building Expert s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Anna
Orságová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 564 637,63

HSV - Práce a dodávky HSV

3 564 637,63

1 - Zemní práce	2 026 578,59
2 - Zakládání	27 100,80
4 - Vodorovné konstrukce	41 302,00
5 - Komunikace	402 600,00
8 - Trubní vedení	966 976,94
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	44 044,80
997 - Přesun sutě	52 606,40
998 - Přesuny hmot	3 428,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČSSHZ H.M - oprava zaolejované kanalizace

Objekt:

SO01 - SO 01 - Zaolejovaná kanalizace

Místo:

Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel:

ČR-SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV-533

Projektant:

Ing. Miroslav
Kessler

Uchazeč:

Building Expert s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Anna
Orságová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 564 637,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 564 637,63

D 1

Zemní práce

2 026 578,59

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	244,000	54,30	13 249,20
	VV		244"odměřeno ze situace		244,000		
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	244,000	42,20	10 296,80
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	630,000	50,00	31 500,00
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	70,000	40,00	2 800,00
5	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	50,000	230,00	11 500,00
	VV		50"odhad, bude fakturováno dle skutečnosti		50,000		
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	50,000	225,00	11 250,00
	VV		50"odhad, bude fakturováno dle skutečnosti		50,000		
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	100,000	495,00	49 500,00
	VV		100"odhad		100,000		
8	K	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	1 235,200	170,00	209 984,00
	VV		386*3,2" (plocha změřená ze situace)x 3,2 (průměrná hloubka)		1 235,200		
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 907,200	80,00	152 576,00
	VV		(289 +9)*3,2*2		1 907,200		
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 907,200	40,00	76 288,00
11	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	741,120	60,00	44 467,20
	VV		1235,2*0,6		741,120		
12	K	162701R03	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku	m3	1 235,200	220,00	271 744,00
	P		<i>Poznámka k položce: skládka vybrána zhotovitelem po dohodě s investorem</i>				
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 235,200	20,50	25 321,60
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 223,360	150,00	333 504,00
	VV		1235,2*1,8		2 223,360		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	994,845	126,00	125 350,47
	VV		1235,20"výkop celkem		1 235,200		
	VV		-152,64"odpočet obsypu		-152,640		
	VV		-38,6"odpočet lože		-38,600		
	VV		-(285*0,162*0,162+9*0,108*0,108)*3,14"odpočet potrubí		-23,815		
	VV		-2,3*11"odpočet šachet		-25,300		
	VV		Součet		994,845		
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	152,640	517,00	78 914,88
	VV		(1*0,6-0,07)*288		152,640		
17	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	2 065,473	280,00	578 332,44
	VV		994,845*1,8"zásyp		1 790,721		
	VV		152,64*1,8"obsyp		274,752		
	VV		Součet		2 065,473		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				27 100,80
18	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	14,400	982,00	14 140,80
	VV		0,05*288		14,400		
19	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	288,000	45,00	12 960,00
	VV		288		288,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				41 302,00
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	38,600	1 070,00	41 302,00
	VV		386*0,10		38,600		
D 5			Komunikace				402 600,00
21	K	566000R01	Vyspravení vozovky po překozech dle požadavku správce (vedení do původního stavu)	m2	244,000	1 650,00	402 600,00
	P		<i>Poznámka k položce: - položka zahrnuje veškeré materiály a práce nutné k uvedení vozovky do původního stavu - do jednotkové ceny nutno zakalkulovat i požadovaný přesah obrusné vrstvy - m.j. = m2 plochy překopu bez přesahů</i>				
	VV		244"viz odstranění asf. krytu		244,000		
D 8			Trubní vedení				966 976,94
22	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	9,000	200,00	1 800,00
	VV		9"přípojka		9,000		
23	M	286170R01	trubka kanalizační z PP vnitřní průměr 200mm, dl. 6m	kus	2,030	2 358,00	4 786,74
	P		<i>Poznámka k položce: materiál Acaro PP SN 12 se speciálním těsněním proti ropným látkám a olejům.</i>				
	VV		2*1,015		2,030		
24	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	288,000	300,00	86 400,00
	VV		288"stoka SK1		288,000		
25	M	286170R02	trubka kanalizační z PP průměr 315mm, dl. 6m	kus	48,720	5 210,00	253 831,20
	P		<i>Poznámka k položce: materiál Acaro PP SN 12 se speciálním těsněním proti ropným látkám a olejům.</i>				
	VV		288/6*1,015		48,720		
26	K	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	4,000	401,00	1 604,00
27	M	286171R01	koleno 15st. 315mm pro potrubí kanalizační	kus	3,000	611,00	1 833,00
	P		<i>Poznámka k položce: materiál Acaro PP SN 12 se speciálním těsněním proti ropným látkám a olejům.</i>				
28	M	286171R02	koleno 30st. 315mm pro potrubí kanalizační	kus	1,000	905,00	905,00
	P		<i>Poznámka k položce: materiál Acaro PP SN 12 se speciálním těsněním proti ropným látkám a olejům.</i>				
29	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	6,000	246,00	1 476,00
30	M	286174R01	přesuvka. 200mm pro potrubí kanalizační	kus	6,000	496,00	2 976,00
	P		<i>Poznámka k položce: materiál Acaro PP SN 12 se speciálním těsněním proti ropným látkám a olejům.</i>				
31	K	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	7,000	401,00	2 807,00
32	M	286147R01	redukce. 315/250mm pro potrubí kanalizační	kus	7,000	2 035,00	14 245,00
	P		<i>Poznámka k položce: materiál Acaro PP SN 12 se speciálním těsněním proti ropným látkám a olejům.</i>				
33	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	7,000	273,00	1 911,00
34	M	286147R02	redukce. 250/200mm pro potrubí kanalizační	kus	7,000	1 671,00	11 697,00
	P		<i>Poznámka k položce: materiál Acaro PP SN 12 se speciálním těsněním proti ropným látkám a olejům.</i>				
35	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	7,000	407,00	2 849,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	M	286172R01	odbočka 45st. 200/200mm pro potrubí kanalizační	kus	7,000	563,00	3 941,00
P			Poznámka k položce: materiál Acaro PP SN 12 se speciálním těsněním proti ropným látkám a olejům.				
37	K	894411R01	Šachty kanalizační DN1000 z PP typ Tegra 100 na potrubí DN do 300 hloubka dna do 4m, mont+dod - soupis šachet viz. D.1. Technická zpráva	kus	11,000	50 820,00	559 020,00
P			Poznámka k položce: – položka zahrnuje kompletní konstrukci kanalizační šachty - úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál - poklop s rámem D400 a stupadla - šachtové vložky - dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, doprava a osazení do definitivní polohy - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílců - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílců výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílců pro dodržení požadované přesnosti jejich osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílcí (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
38	K	899650R01	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí	m	297,000	35,00	10 395,00
VV			288+9	297,000			
39	K	899999R02	Napojení na stávající lapol profil DN300	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				44 044,80
40	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	186,000	54,00	10 044,00
VV			186" odměřeno ze situace	186,000			
41	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	186,000	98,80	18 376,80
VV			186" odměřeno ze situace	186,000			
42	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	186,000	84,00	15 624,00
VV			186" odměřeno ze situace	186,000			
D 997			Přesun sutě				52 606,40
43	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,680	200,00	10 736,00
VV			244*0,22	53,680			
44	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	107,360	150,00	16 104,00
VV			244*0,44	107,360			
45	K	997221R01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením a hrubým urovnáním	t	161,040	160,00	25 766,40
P			Poznámka k položce: skládka vybrána zhotovitelem po dohodě s investorem				
VV			0,44*244"vybourané kamenivo	107,360			
VV			0,22*244"vybouraný asfaltový beton	53,680			
VV			Součet	161,040			
D 998			Přesuny hmot				3 428,10
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,809	900,00	3 428,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČSSHZ H.M - oprava zaolejované kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2020

Zadavatel:

ČR-SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV-533

IČ:

26178559

DIČ:

Uchazeč:

Building Expert s.r.o.

IČ:

02685183

DIČ:

CZ02685183

Projektant:

Ing. Miroslav Kessler

IČ:

27230601

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Anna Orságová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

333 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	333 000,00	21,00%	69 930,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

402 930,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČSSHZ H.M - oprava zaolejované kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum:

30. 9. 2020

Zadavatel:

ČR-SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV-533

Projektant:

Ing. Miroslav
Kessler

Uchazeč:

Building Expert s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Anna
Orsáčová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

333 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

333 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

45 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

150 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

138 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČSSHZ H.M - oprava zaolejované kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum: 30. 9. 2020

Zadavatel:

ČR-SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV-533

Projektant:

Ing. Miroslav
Kessler

Uchazeč:

Building Expert s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Anna
Orságová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

333 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 333 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 150 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště dle POV stavby (zřízení, provoz, odstranění)	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	------------	------------

D VRN7 Provozní vlivy 138 000,00

4	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
5	K	071103R01	Provizorní převedení dešťových vod v průběhu výstavby v délce cca 100 m.	hod.	720,000	150,00	108 000,00