

OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,

128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D.,
pověřenou zastupováním na služebním místě
hlavního hygienika s postavením náměstka pro řízení
sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví

Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10

IČO: 4767543

zastoupena: Ivo Plným,
ředitelem sekce Obchod a marketing

Číslo Objednávky: S1005-2020/011-2021

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb -
chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 011-2021
viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 31. 8. 2021

Předpokládaný rozsah plnění max. počet MD: 1249,5
(v člověkodnech / v Kč bez
DPH): max. částka v Kč bez DPH: 11 734 977,50

Objednatel

V Praze dne . . .

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

pověřena zastupováním na služebním místě
hlavního hygienika s postavením náměstka pro
řízení sekce pro ochranu a podporu veřejného
zdraví

ZADÁNÍ
ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC
Č. 011-2021

| Objednatel | Poskytovatel |
|--|--|
| Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2 IČO: 24341 zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., pověřenou zastupováním na služebním místě hlavního hygienika s postavením náměstka pro řízení sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví | Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha 10 IČO: 4767543 zastoupena: Ivo Plným, ředitelem sekce Obchod a marketing |
| Číslo Objednávky: | S1005-2020/011-2021 |
| Vystavována na základě: | Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20. |
| Objednávané plnění: | Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-093_eRouska na Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v srpnu 2021 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-094 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v srpnu 2021 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-095 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v srpnu 2021 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-096 na Provedení projektových a administrativních činností v srpnu 2021 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-097 na Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v srpnu 2021 |

Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-098 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v srpnu 2021

Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-099 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (Tečka/čTečka) v srpnu 2021

Požadovaný termín dodání: 31. 8. 2021

**Předpokládaný rozsah plnění
(v člověkodnech / v Kč bez
DPH):**

POS_ChK2.0-093: max. počet MD: 92 / max. částka v Kč bez DPH: 569 299,-

POS_ChK2.0-094: max. počet MD: 257 / max. částka v Kč bez DPH: 2 512 354,-

POS_ChK2.0-095: max. počet MD: 27,5 / max. částka v Kč bez DPH: 320 330,50

POS_ChK2.0-096: max. počet MD: 65 / max. částka v Kč bez DPH: 474 895,-

POS_ChK2.0-097: max. počet MD: 360 / max. částka v Kč bez DPH: 3 763 640,-

POS_ChK2.0-098: max. počet MD: 107 / max. částka v Kč bez DPH: 1 018 304,-

POS_ChK2.0-099: max. počet MD: 341 / max. částka v Kč bez DPH: 3 076 155,-

Celkem: max. počet MD: 1249,5 / max. částka v Kč bez DPH: 11 734 977,50

**Požadováno vytvoření
Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS_ChK2.0-093_eRouska na Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v srpnu 2021



POS_ChK2.0-093_eR
ouska_srpen_2021_1

POS_ChK2.0-094 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v srpnu 2021



POS_ChK2.0-094_ko
ntaktni_centrum_srp

POS_ChK2.0-095 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v srpnu 2021



POS_ChK2.0-095_EA
_procesy_srpen_202

POS_ChK2.0-096 na Provedení projektových a administrativních činností v srpnu 2021



POS_ChK2.0-096_pr
ojektova_administra

POS_ChK2.0-097 na Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v srpnu 2021



POS_ChK2.0-097_CR
S_srpen_2021_1v0.d

POS_ChK2.0-098 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v srpnu 2021



POS_ChK2.0-098_Inf
ormacni_web_srpen

POS_ChK2.0-099 na Provedení odborných činností v rámci prací
pro Green Pass (Tečka/čTečka) v srpnu 2021



POS_ChK2.0-099_Gr
eenPass_srpen_1v0.c

Kontaktní osoba Objednatele
pro projektové řízení
Objednávky:

[Redacted]

Email: [Redacted]

Tel: [Redacted]

Objednatel

V Praze dne __. __. ____

[Redacted]

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

pověřena zastupováním na služebním místě
hlavního hygienika s postavením náměstka pro
řízení sekce pro ochranu a podporu veřejného
zdraví

Souhlas Zhotovitele

V Praze dne __. __. ____

[Redacted]

Národní agentura pro komunikační a
informační technologie, s. p.

Ivo Plný,
ředitel sekce Obchod a marketing

Požadavek na Odborné služby

| | | | |
|------------------|--|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / eRouska | Ze dne: | 2.8.2021 |
| Název požadavku | Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v srpnu 2021 | | |

| Identifikátor | POS_ChK2.0-093_eRouska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|----------|----------------|---|-----------|---|---------------------------|---|------------------------|----|-----------------|---|--------------------------------|----|--------|-------------------|---------------------------------|-----|----------------------|-----|--------------------------|----|---------------|-----|---|----|
| Datum | 1.8.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popis požadavku | V rámci měsíce srpna 2021 prosíme o Odborné služby provozu a údržby mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pracnost a analýza dopadů | <p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testování aplikace a oprava bugů – stahování balíčků. • Dohled aplikace nad rámec paušálu <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Architekt</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Projektový koordinátor</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Operátor dohledového centra L1</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, užívací právo a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Celkem (max. počet MD): 92 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 569.299,-Kč</p> | | | Role | Počet MD | Konzultant ICT | 3 | Architekt | 5 | Projektový manažer senior | 1 | Projektový koordinátor | 15 | Analytik senior | 3 | Operátor dohledového centra L1 | 65 | Oblast | Dopady (ANO / NE) | Analytické dokumenty a podklady | ANO | Provozní dokumentace | ANO | Bezpečnostní dokumentace | NE | Zdrojové kódy | ANO | Vlastnické, užívací právo a standardní software | NE |
| Role | Počet MD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konzultant ICT | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Architekt | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektový manažer senior | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektový koordinátor | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analytik senior | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operátor dohledového centra L1 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast | Dopady (ANO / NE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analytické dokumenty a podklady | ANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní dokumentace | ANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezpečnostní dokumentace | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zdrojové kódy | ANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vlastnické, užívací právo a standardní software | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Požadavky na součinnost Objednatele | Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorita | Nízká | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Způsob platby | Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Požadavek na Odborné služby

| | | | |
|------------------|---|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / Komunikační nástroje kontaktního centra a datové integrace | Ze dne: | 1.8.2021 |
| Název požadavku | Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v srpnu 2021 | | |

| Identifikátor | POS_ChK2.0-094_kontaktني_centrum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------|----------|--------------------|----|---------------------------|---|--------------------------|----|-----------------|----|-------------------|----|---------------------------|---|----------------|----|--------|-------------------|---------------------------------|-----|----------------------|-----|--------------------------|-----|
| Datum | 1. 8. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popis požadavku | <p>V rámci měsíce srpna 2021 prosíme o Odborné služby rozvoje a úprav komunikačních nástrojů kontaktního centra a datové integrace a související konzultace, a to zejména v oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob - řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích externích call center - Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených - Kontrola kvality hovorů - Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace - Práce spojené s vyhodnocením práce ext. Call center <p>a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pracnost a analýza dopadů | <p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <p>Podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozvoj a konzultace podle požadavků v ArchiREPO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Architekt Daktela</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Technická podpora Daktela</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>ICT konzultant</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> </tbody> </table> | Role | Počet MD | Projektový manažer | 10 | Projektový manažer senior | 1 | Projektový administrátor | 10 | Analytik senior | 35 | Architekt Daktela | 20 | Technická podpora Daktela | 5 | ICT konzultant | 10 | Oblast | Dopady (ANO / NE) | Analytické dokumenty a podklady | ANO | Provozní dokumentace | ANO | Bezpečnostní dokumentace | ANO |
| Role | Počet MD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektový manažer | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektový manažer senior | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektový administrátor | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analytik senior | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Architekt Daktela | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technická podpora Daktela | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICT konzultant | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast | Dopady (ANO / NE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analytické dokumenty a podklady | ANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní dokumentace | ANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezpečnostní dokumentace | ANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------------|
| Zdrojové kódy | ANO |
| Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE |
| Řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích call center: | |
| <ul style="list-style-type: none"> pro KHS a trasovací externí call centra a pro centrální infolinku MZ 1221 | |
| Role | Počet MD |
| Projektový manažer | 10 |
| Projektový manažer senior | 1 |
| Analytik senior | 35 |
| Architekt Daktela | 5 |
| Projektový administrátor | 55 |
| Technická podpora Daktela | 5 |
| Realizace požadavku ovlivní: | |
| Oblast | Dopady (ANO / NE) |
| Analytické dokumenty a podklady | ANO |
| Provozní dokumentace | ANO |
| Bezpečnostní dokumentace | NE |
| Zdrojové kódy | ANO |
| Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE |
| Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených: | |
| Role | Počet MD |
| Projektový administrátor | 30 |
| Technická podpora - Daktela | 5 |
| Realizace požadavku ovlivní: | |
| Oblast | Dopady (ANO / NE) |
| Analytické dokumenty a podklady | NE |
| Provozní dokumentace | NE |
| Bezpečnostní dokumentace | NE |
| Zdrojové kódy | NE |
| Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE |
| Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace: | |
| <ul style="list-style-type: none"> v souladu s přílohou 5 smlouvy | |
| Role | Počet MD |
| Bezpečnostní manažer | 5 |
| Analytik senior | 5 |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| | Bezpečnostní architekt Daktela | 5 |
| | Bezpečnostní architekt Keboola | 5 |
| | Realizace požadavku ovlivní: | |
| | Oblast | Dopady (ANO / NE) |
| | Analytické dokumenty a podklady | ANO |
| | Provozní dokumentace | ANO |
| | Bezpečnostní dokumentace | ANO |
| | Zdrojové kódy | NE |
| | Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE |
| | Celkem (max. počet MD): 257 | |
| Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 2.512.354,-Kč | | |
| Požadavky na součinnost Objednatele | Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru. | |
| Priorita | Vysoká | |
| Způsob platby | Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.7.2020. | |

Požadavek na Odborné služby

| | | | |
|------------------|--|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / Enterprise architektura | Ze dne: | 1.8.2021 |
| Název požadavku | Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v srpnu 2021 | | |

| Identifikátor | POS_ChK2.0-095_EA_Procesy | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|------|----------|-----------|---|-----------------|---|---------------------------|-----|----------------|----|
| Datum | 1.8.2021 | | | | | | | | | | | | |
| Popis požadavku | V rámci měsíce srpna 2021 prosíme o Odborné služby dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0., a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. | | | | | | | | | | | | |
| Pracnost a analýza dopadů | <p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <p>Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpracování Informační strategie Ministerstva zdravotnictví, včetně zpracování navazujících analytických dokumentů • Zpracování systémové koncepce řešení informační podpory CHK ke schválení Odborem hlavního architekta <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktualizace oblastí pro splnění podmínek kybernetické bezpečnosti. ○ Aktualizace požadovaných parametrů v oblasti ochrany osobních údajů a anonymizace. ○ Interoperabilita architektonického návrhu/řešení na ostatní systémy/moduly CHK. • Průběžná aktualizace procesního modelu CHK na přehledové úrovni, procesního modelu předávání dat, datového modelu a aplikační vrstvy Enterprise Architektury CHK podle návrhů řešení na rozvoj a integraci informační podpory CHK. <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktualizace procesu 3 – Epidemiologické šetření, vyhledávání kontaktů, testování a řízení karanténních opatření, včetně zajištění kontinuálních hlášení ze zapojených laboratoří a odběrných míst podle aktuálního stavu realizace informační podpory CHK 2.0. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Architekt</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>ICT konzultant</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> | | | Role | Počet MD | Architekt | 2 | Analytik senior | 5 | Projektový manažer senior | 0,5 | ICT konzultant | 20 |
| Role | Počet MD | | | | | | | | | | | | |
| Architekt | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Analytik senior | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Projektový manažer senior | 0,5 | | | | | | | | | | | | |
| ICT konzultant | 20 | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| | Realizace požadavku ovlivní: | |
| | Oblast | Dopady (ANO / NE) |
| | Analytické dokumenty a podklady | ANO |
| | Provozní dokumentace | ANO |
| | Bezpečnostní dokumentace | ANO |
| | Zdrojové kódy | NE |
| | Vlastnické, užívací právo a standardní software | NE |
| Celkem (max. počet MD): 27,5 | | |
| Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 320.330,50 Kč | | |
| Požadavky na součinnost Objednatele | Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru. | |
| Priorita | Vysoká | |
| Způsob platby | Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020. | |

Požadavek na Odborné služby

| | | | |
|------------------|--|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / Projektová a administrativní podpora | Ze dne: | 1.8.2021 |
| Název požadavku | Provedení projektových a administrativních činností v srpnu 2021 | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|--|
| Identifikátor | POS_ChK2.0-096_projektova_administrativa | | |
| Datum | 1.8.2021 | | |
| Popis požadavku | V rámci měsíce srpna 2021 prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. | | |
| Pracnost a analýza dopadů | <p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Provedení projektových a administrativních činností:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektová a administrativní podpora ČŘT • Výpomoc školení 1221 | | |
| | Role | Počet MD | |
| | Projektový administrátor | 50 | |
| | Projektový manažer | 15 | |
| | Realizace požadavku ovlivní: | | |
| | Oblast | Dopady (ANO / NE) | |
| | Analytické dokumenty a podklady | NE | |
| | Provozní dokumentace | NE | |
| | Bezpečnostní dokumentace | NE | |
| | Zdrojové kódy | NE | |
| Vlastnické, užívací právo a standardní software | NE | | |
| <p>Celkem (max. počet MD): 65 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 474.895,-Kč</p> | | | |
| Požadavky na součinnost Objednatele | Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru. | | |
| Priorita | Vysoká | | |
| Způsob platby | Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020. | | |

Požadavek na Odborné služby

| | | | |
|------------------|--|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / CRS | Ze dne: | 1.8.2021 |
| Název požadavku | Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v srpnu 2021 | | |

| Identifikátor | POS_ChK2.0-097_CRS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------|----------|-----------|----|----------------|----|-----------------|----|--------------------|----|---------------------------|---|--------------------------|---|---|-----|-------------------------------|----|---|----|--|----|----------------------|----|
| Datum | 1.8.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popis požadavku | <p>V rámci měsíce srpna 2021 prosíme o Odborné služby provedení rozšíření systému CRS, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Projektová úloha je vedena v souladu se schváleným cílovým konceptem viz :</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1HSODd5iJsw_bi9dJl3LQvJv3_PKvWJGi/view?usp=sharing</p> <p>A dokumentována v katalogu ArchiREPO viz:</p> <p>https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1015 https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1016</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pracnost a analýza dopadů | <p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Role</th> <th style="text-align: right;">Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Architekt</td> <td style="text-align: right;">40</td> </tr> <tr> <td>ICT konzultant</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior/DevOps senior</td> <td style="text-align: right;">115</td> </tr> <tr> <td>Reservatic – Vedoucí projektu</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>Kaktus – vývojář/grafický designer/HTML designer/Technická podpora</td> <td style="text-align: right;">40</td> </tr> <tr> <td>Kaktus – projektový manažer senior/vývojář senior</td> <td style="text-align: right;">35</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní manažer</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> </tbody> </table> | | | Role | Počet MD | Architekt | 40 | ICT konzultant | 60 | Analytik senior | 10 | Projektový manažer | 10 | Projektový manažer senior | 5 | Projektový administrátor | 5 | Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior/DevOps senior | 115 | Reservatic – Vedoucí projektu | 30 | Kaktus – vývojář/grafický designer/HTML designer/Technická podpora | 40 | Kaktus – projektový manažer senior/vývojář senior | 35 | Bezpečnostní manažer | 10 |
| Role | Počet MD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Architekt | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICT konzultant | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analytik senior | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektový manažer | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektový manažer senior | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektový administrátor | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior/DevOps senior | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservatic – Vedoucí projektu | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaktus – vývojář/grafický designer/HTML designer/Technická podpora | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaktus – projektový manažer senior/vývojář senior | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezpečnostní manažer | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | Realizace požadavku ovlivní: | |
| | Oblast | Dopady (ANO / NE) |
| | Analytické dokumenty a podklady | ANO |
| | Provozní dokumentace | ANO |
| | Bezpečnostní dokumentace | NE |
| | Zdrojové kódy | ANO |
| | Vlastnické, užívací právo a standardní software | NE |
| Celkem (max. počet MD): 360 | | |
| Celkem (max. částka bez DPH): 3.763.640,-Kč | | |
| Požadavky na součinnost Objednatele | Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru. | |
| Priorita | Vysoká | |
| Způsob platby | Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020. | |

Požadavek na Odborné služby

| | | | |
|------------------|---|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / Informační web covid.gov | Ze dne: | 1.8.2021 |
| Název požadavku | Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v srpnu 2021 | | |

| Identifikátor | POS_Chk2.0-098_Informacni_Web | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------|---------|----|----------|----|-----------------|----|---------------------------|---|----------------------------|----|--------------------------|---|--------|-------------------|---------------------------------|----|----------------------|----|--------------------------|----|---------------|----|---|----|
| Datum | 1.8.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popis požadavku | V rámci měsíce srpna 2021 prosíme o Odborné služby v rámci přípravy a aktualizace Informačního webu covid.gov.cz a dovolena2021, aplikací nových opatření, rozšíření informací o očkování a dalších úprav, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Informační web covid.gov.cz má sloužit primárně občanům při řešení životních situací a má za cíl srozumitelně shrnout veškerá vyhlášená opatření v souvislosti s COVID19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pracnost a analýza dopadů | <p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Spočívající v</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tvorbě životních situací pro občany z vydaných opatření a nařízení vlády • Překlad situací do AK • zajištění infrastruktury a UX designu pro web covid.gov.cz <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Role</th> <th style="text-align: left;">Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vývojář</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Analytik</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Specialista provozu senior</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Oblast</th> <th style="text-align: left;">Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Celkem (max. počet MD): 107 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 1.018.304,-Kč</p> | Role | Počet MD | Vývojář | 25 | Analytik | 30 | Analytik senior | 25 | Projektový manažer senior | 7 | Specialista provozu senior | 15 | Projektový administrátor | 5 | Oblast | Dopady (ANO / NE) | Analytické dokumenty a podklady | NE | Provozní dokumentace | NE | Bezpečnostní dokumentace | NE | Zdrojové kódy | NE | Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE |
| Role | Počet MD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vývojář | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analytik | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analytik senior | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektový manažer senior | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Specialista provozu senior | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektový administrátor | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast | Dopady (ANO / NE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analytické dokumenty a podklady | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní dokumentace | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezpečnostní dokumentace | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zdrojové kódy | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
| Požadavky na součinnost Objednatele | Nejsou |
| Priorita | Vysoká |
| Způsob platby | Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020. |

Požadavek na Odborné služby

| | | | |
|------------------|---|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / Green Pass/Tečka/čTečka | Ze dne: | 1.8.2021 |
| Název požadavku | Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (Tečka/čTečka) v srpnu 2021 | | |

| Identifikátor | POS_ChK2.0-099_Green Pass/Tecka/cTecka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|------|----------|----------|----|-----------------|----|-----------|----|------------------------|----|----------------|----|--------------------------|----|--------------------|----|---------------------------|---|---------|-----|--------------------------------|----|--------|-------------------|---------------------------------|-----|
| Datum | 1.8.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popis požadavku | V rámci měsíce srpna 2021 prosíme o Odborné služby v rámci očkovacího průkazu Green Pass, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pracnost a analýza dopadů | <p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <p>Vývoj mobilních aplikací Digital Green Certificate Verification app (verifikacni) a Wallet app (prezentacni) v souladu se specifikaci EU a funkcionalitou back-end rozhraní ISIN OČKO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrace s back-end službami ÚZIS - NIA autentizace - nahrání vlastních certifikátů z ISIN OČKO - nahrání certifikátu z QR kódu (certifikáty vydané na papíře nebo v PDF) - prezentace vlastních certifikátů - validace certifikátů všech EU států podle validačních pravidel CZ - provoz aplikace - podpora a pomoc veřejnosti <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Role</th> <th style="text-align: right;">Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Analytik</td><td style="text-align: right;">17</td></tr> <tr><td>Analytik senior</td><td style="text-align: right;">20</td></tr> <tr><td>Architekt</td><td style="text-align: right;">21</td></tr> <tr><td>Bezpečnostní architekt</td><td style="text-align: right;">15</td></tr> <tr><td>Konzultant ICT</td><td style="text-align: right;">25</td></tr> <tr><td>Projektový administrátor</td><td style="text-align: right;">35</td></tr> <tr><td>Projektový manažer</td><td style="text-align: right;">43</td></tr> <tr><td>Projektový manažer senior</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>Vývojář</td><td style="text-align: right;">110</td></tr> <tr><td>Operátor dohledového centra L1</td><td style="text-align: right;">50</td></tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Oblast</th> <th style="text-align: right;">Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td style="text-align: right;">ANO</td> </tr> </tbody> </table> | | | Role | Počet MD | Analytik | 17 | Analytik senior | 20 | Architekt | 21 | Bezpečnostní architekt | 15 | Konzultant ICT | 25 | Projektový administrátor | 35 | Projektový manažer | 43 | Projektový manažer senior | 5 | Vývojář | 110 | Operátor dohledového centra L1 | 50 | Oblast | Dopady (ANO / NE) | Analytické dokumenty a podklady | ANO |
| Role | Počet MD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analytik | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analytik senior | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Architekt | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezpečnostní architekt | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konzultant ICT | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektový administrátor | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektový manažer | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektový manažer senior | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vývojář | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operátor dohledového centra L1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast | Dopady (ANO / NE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analytické dokumenty a podklady | ANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|-----|
| | Provozní dokumentace | ANO |
| | Bezpečnostní dokumentace | ANO |
| | Zdrojové kódy | NE |
| | Vlastnické, užívací právo a standardní software | NE |
| | Celkem (max. počet MD): 341 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 3.076.155,-Kč | |
| Požadavky na součinnost Objednatele | Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru. | |
| Priorita | Vysoká | |
| Způsob platby | Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020. | |