
2. OBJEDNÁVKA:1. Odesílatel - odběratel:

Město Lipník nad Bečvou
nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou
DIČ: CZ00301493

MU/00610/2021/24SM-PN2

17.08.2021Datum:

Vystavil
Telefon:

00301493 CZ00301493 E-mail:Identifikační číslo:
3. Adresát - dodavatel.KB, a.s., exp.Lipník n/B.Peněžní ústav:

Číslo účtu:
Ident. Kód banky: Stavitelství Šindler s.r.o.

IČO: 25842013

Podhoří 111

751 31 Lipník nad Bečvou

4. Konečný příjemce:

5. Dodací a platební podmínky:

Dodací lhůta
Forma úhrady: bezhotovostně

6. Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás:

provedeni opravy omítek stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně ve 2. NP objektu bez č.p a č.e. situovaného

na parc.č. st. st.122 v k.ú. Podhoří na Moravě (dle Vaši cenové npbídky ze dne 21.07 2021 - víz příloha)

95.065,10 Kč bez DPH

(DPH 21%, práce v režimu PDP)
Cena celkem:

nejpozději do 31.10.2021Termín realizace:

Upozorňujeme, že dodavatel je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby

v prostoru na dodržováni bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během
vykonávání objednaných zakázek.

Upozorněni:

Na základě § 435 Občanského zákoníku uvádějte na faktuře údaj o zápisu
do obchodního rejstříku nebo jiné evidence.

Razítko a podpis:

Ing Denisa Kramplo
vedoucí Odboru spr

Objednávku akceptoval dne: ■'(H-o . ^.OcL-l

tu£. PeTK IimuzS
IČ. CZ25842013

1 Poník n/B



krycí list rozpočtu

Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatěNázev stavby JKSO

ECONázev objektu

Místo Podhoří

IČO DIČ

Objednatel Město Lipník nad Bečvou 00301493 CZ00301493

Projektant

Stavitelství Šindler, s.r.o.Zhotovitel 25842013 CZ25842013

Ing. Petr ŠindlerZpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

21.07.2021 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

PočetPočet Náklady / 1 m.j. Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A B CZákladní rozp. náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby

22 782,62Dodávky Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště1 HSV 8 13 2,10% 1 938,22

63 626,35Montáž Bez pevné podl. 0,002 9 14 Projektové práce 0,00

Územní vlivy6,79Dodávky Kulturní památka 0,003 PSV 10 15 0,00

5 880,45Montáž 11 0,00 Provozní vlivy4 16 0,90% 830,67

0,005 Dodávky Jiné VRN"M" 17 0,00

0,00Montáž6 18 VRN z rozpočtu 0,00

92 296,217 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) VRN (ř. 13-18) 2 768,8919

0,0020 HZS 21 Kompl. činnost 0,00 Ostatní náklady22 0,00

DProjektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 95 065,10 
DPH celkemDPH % Základ daně

Režim přenesení daňové povinnosti: 
15,0 
21,0

snížená
základní

0,00

95 065,10

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 95 065,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
0,00Klouzavá doložka 

Zvýhodnění__
.1.

0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě 
Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou 
Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o. 
Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler 
Datum: 21.7.2021

Kód DodávkaPopis Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

HSV 63 626,35 1,30522 782,62 86 408,97 0,000

6 21 835,65 59 478,98 81 314,63 1,297 0,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 946,97 2 229,02 3 175,99 0,008 0,000

Přesun hmot998 1 918,35 1 918,350,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 6,79 5 880,45 5 887,24 0,170 0,053

Dokončovací práce - malby a tapety784 6,79 5 880,45 5 887,24 0,170 0,053

Celkem 22 789,41 69 506,80 92 296,21 1,474 0,053
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě 
Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou 
Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o. 
Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler 
Datum: 21.7.2021

Hmotnost
celkem

Množství
celkem

Č. Kód položky MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem HmotnostKCN Popis

Práce a dodávky HSVHSV 86 408,97 1,30522 782,62 63 626,35

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,2976 81 314,6321 835,65 59 478,98
jPenetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně 4 807,69!611131121 0,0151011 m2 1 408,51 3 399,18 0,00058,275 82,50

"101"

7,35’6,43 47,261

"102"

1,74*3,215 5,594

"103"

1,74*3,115

Součet

5,420

58,275

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty__________________________________________ 0,255611142001 m2 10 669,57 0,0042 011 58,275 276,00 5 414,33 16 083,90

"101"

7,35*6,43

"102"

1,74*3,215

"103"

1,74*3,115

Součet

47,261

5,594

5,420

58,275

Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm_____________________________________________ 0,175611321131 m2 9 989,50 10 839,15 0,0033 011 58,275 186,00 849,65

"101"

7,35*6,43 47,261

"102"

1,74*3,215 5,594

"103"
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě 
Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou 
Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o. 
Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler 
Datum: 21.7.2021

Množství
celkem

Hmotnost
celkem

e. Kód položkyKCN Popis MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

1,74*3,115
Součet

5,420

58,275
0,029lPenetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně4011 612131121 m2 111,386 40,30 1 656,31 2 832,55 4 488,86| 0,000

"101"

(7,35+6,43)*2*2,73

"otvory"
-(2,05*1,41 )*3
-1,0*2,43
-1,05*1,41
-0,6*2
"102"
(1,74+3,215)*2’2,73 
"otvory"

-0,6*2
-0,55*1,12

75,239

-8,672

-2,430

-1,481
-1,200

27,054

-1,200
-0,616

"103"
(1,74+3,115)*2*2,73 
"otvory"
-0,6*2
-0,55*1,12

Součet

26,508

-1,200
-0,616

111,386
Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty_______________________________________5 011 612142001 m2 111,386 236,00 10 348,87 15 938,23 26 287,10 0,004 0,488

"101"
(7,35+6,43)*2*2,73

"otvory"

-(2,05*1,41 )*3
-1,0*2,43
-1,05*1,41

75,239

-8,672 
-2,430 
-1,481 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě 
Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou 
Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o. 
Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler 
Datum: 21. 7. 2021

Množství
celkem

Hmotnost
celkemČ. Cena celkemKCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Hmotnost

-0,6*2 -1,200

"102"

(1,74+3,215)*2*2,73 
"otvory"

-0,6*2

-0,55*1,12

"103"

(1,74+3,115)*2*2,73 
"otvory"

-0,6*2

-0,55*1,12

Součet

27,054

-1,200

-0,616

26,508

-1,200

-0,616

111,386
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 526,96! 0,00316 011 612321131 16 150,97 0,334111,386 145,00 1 624.01 14

"101"

(7,35+6,43)*2*2,73

"otvory"

-(2,05*1.41 )*3 
-1,0*2,43 
-1,05*1,41 
-0,6*2 
"102"

(1,74+3,215)*2*2,73 
"otvory"

-0,6*2

-0,55*1,12

"103"

(1,74+3,115)*2*2,73 
"otvory"

75,239

-8,672

-2,430

-1,481

-1,200

27,054

-1,200

-0,616

26,508
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě 
Objekt:

v
Objednatel: Město Lipník nad Bečvou 
Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o. 
Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler 
Datum: 21.7.2021

Množství
celkem

Hmotnost
celkemČ. Kód položkyKCN Popis MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

-0,6*2

-0,55*1.12
Součet

-1,200
-0,616

111,386
7J011 1 194,64[Zakrytí podlah fólii přilepenou lepící páskou619991001 m2 58,275 20,50 249,421 945,22 0,000 0.0 00

"101"
7,35*6,43
"102"
1,74*3,215

47,261

5,594
"103"
1,74*3,115 5,420

56,275Součet
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů 
s tkaninou011 6221430038 27,100 1 177,7743,46 0.00 1 177,77 0,000 0,000m
"101"
(1,41 +2,05+1,41 )*3+(2,43+2,05+2,43) 21,520
"102"
1,12+0,55+1,12 2,790
”103”

1,12+0,55+1,12
Součet

2,790
27,100

io,oo[ 284,551lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou9590 \59051486 28,4551 284,551 0,00 0,000 0,001m
27,1 * 1,05 28,455

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 946,97 2 229,02 3 175,99 0,008
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou 
v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 _ _10 003 949101111 m2 58,275 54,50 946,97 3 175,992 229,02 0,000 0,008
"101"
7,35*6,43 47,261
"102"
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě 
Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou 
Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o. 
Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler 
Datum: 21. 7. 2021

Hmotnost
celkem

Množství
celkem

Č. Cena celkemCena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem HmotnostKCN Kód položky Popis MJ

1,74*3,215 5,594

"103"
1,74*3,115

Součet

5,420

58,275

Přesun hmot 0,000998 1 918,35 1 918,350,00

1998018001 I Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m11 011 1 918,35 0,000t 1,305 1 470,00 0,00 1 918,35 o.oo q

Práce a dodávky PSVPSV 5 887,24 0,1706,79 5 880,45

Dokončovací práce - malby a tapety 5 887,24 0,170784 6,79 5 880,45

121784 Jm2 0,170'Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,8 m784121001 6,79 5 880,45 5 887,24 0,001169,661 34,70

"101"

7,35*6,43

(7,35+6,43)*2*2,73

"otvory"

-(2,05*1,41 )*3

-1,0*2,43

-1,05*1,41

-0,6*2

"102"

1,74*3,215

(1,74+3,215)*2*2,73

"otvory"

-0,6*2

-0,55*1,12

47,261

75,239

-8,672

-2,430

-1,481

-1,200

5,594

27,054

-1,200

-0,616

"103"

1,74*3,115 5,420
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Úprava stěn hlavního sálu, skladu a kuchyně v myslivecké chatě 
Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou 
Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o. 
Místo: Podhoří

Zpracoval: Ing. Petr Šindler 
Datum: 21.7.2021

Množství
celkem

Hmotnost
celkem

Č. Cena jednotková Montáž celkemKCN Kód položky Popis MJ Dodávka celkem Cena celkem Hmotnost

(1,74+3,115)'2*2.73 
"otvory"
-0,6*2
-0,55*1,12

Součet

26,508

-1,200
-0,616

169,661

Celkem 22 789,41 69 506,80 92 296,21 1,474
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