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SMLOUVA O DÍLO 
  

 

Město Rakovník 

se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník 

zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou 

bankovní spojení: ČSOB Rakovník 

číslo účtu: 50205020/0300 

IČ 00244309, DIČ CZ00244309 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Elektromont Matějka,a. s. 

se sídlem Jiřího Šotky 445, Nové Strašecí 271 01 

zastoupená Janem Matějkou, členem představenstva   

bankovní spojení:  

číslo účtu: 

IČ 25732633, DIČ CZ25732633 

zapsaná pod spisovou značkou B 16108 vedenou u Městského soudu v Praze 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 
uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
tuto  

 

 

SMLOUVU O DÍLO 

I. Předmět smlouvy a místo plnění 
 

1. Název díla: „Kabelová přípojka NN pro víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník“. 

2. Místo plnění:  Husovo a Žižkovo náměstí, pozemkové p. č. 3911/1, 3627/1, 3627/10, 113 a stavební 
p. č. 186/19, 192 a 193 k. ú. Rakovník. 

3. Rozsah prací: „Kabelová přípojka NN pro víceúčelové studijní a společenské centrum 
Rakovník“ je podrobně specifikován projektem z 10/2020 ve stupni DPS a soupisem prací, 
zpracovaným ES Projekt s.r.o., Školní 2641, 440 01 Louny, č. zak. 045-2020. Uvedená projektová 
dokumentace je součástí zadávací dokumentace a zhotovitel tímto potvrzuje její převzetí 
v elektronické podobě. 

4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele vč. zadávací dokumentace (dále také 
„Zadávací dokumentace“) ze dne 15. 7. 2021, ve znění jejích případných doplnění v průběhu 
zadávacího řízení (např. v souvislosti s vysvětlením Zadávací dokumentace, apod.), k veřejné 
zakázce u objednatele pod názvem „Kabelová přípojka NN pro víceúčelové studijní a společenské 
centrum Rakovník“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „Veřejná zakázka“), 
jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 26. 7. 2021 (dále jen také 
„Nabídka“) podané v rámci Veřejné zakázky. 

5. Činnosti související s realizací stavebních prací: 

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti 
související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. II. této smlouvy, a to 
zejména: 
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 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

 zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. 
§ 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), přičemž každou změnu této osoby je zhotovitel povinen ohlásit objednateli; 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné 
navrhované osoby; 

 zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 
 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla 

objednatelem; 

 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 
 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 
 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 
 zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí 

a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním 
vyhotovení;  

 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí; 

 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; 
úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této 
smlouvy; 

 zpracovat a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně 
skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními 
předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD/DVD 

ve formátu DWG a PDF, bude – li relevantní.  
 zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení 

o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli, jsou-li 

relevantní. 
 

6. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě. Dílo též zahrnuje 

všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti 
zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla 
stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 
 

II.   Lhůty a cena díla 

 

1. Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje dodat a objednatel se za podmínek 
v této smlouvě uvedených zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj níže uvedenou 

cenu díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný dnem podpisu předávacího protokolu 
a veškeré dokumentace k dílu potřebné bez vad a nedodělků.  
 

2. Čas plnění:       termín zahájení díla:    1. 9. 2021 

                                  termín dokončení díla:   31. 10. 2021 

 

3. Cena díla:  Cena bez DPH  770 072,55 Kč 

DPH 21%  161715,24 Kč 

Cena vč. DPH  931 787,79 Kč 

 

4. Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného 
nabídkou v rámci zadávacího řízení ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. 
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V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah díla, bude toto řešeno uzavřením 
písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 

 

III. Staveniště, stavební deník 

 

1. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 
 

2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty 
a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení 
staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes 
písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto 
náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 
 

3. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti 
a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. 
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich 

profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit 
se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným 
pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá 
za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které 
provádí práce ke zhotovení díla. 
 

4. Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jmenuje objednatel v případě, 
že to vyplývá ze zvláštních předpisů. Zhotovitel je povinen seznámit všechny dotčené poddodavatele 
se jmenováním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vytvořit podmínky 
pro spolupráci s ním. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni respektovat podněty, návrhy 
a následně odstraňovat závady a nedostatky zjištěné koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi jmenovaným objednatelem. 
 

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební 
deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje: 

 Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, 
 Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup, 
 Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich 

využití, 
 Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany 

a ochrany životního prostředí, 
  Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí 

díla. 
 

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 
uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 
dokumentace, technický dozor investora, koordinátor BOZP, orgány státní správy.  
 

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“), koordinátor BOZP, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí. 
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IV.    Oprávněné osoby 

 

1. Zástupci pro věci smluvní: 
 Za objednatele: PaedDr. Luděk Štíbr, starosta 

 Za zhotovitele: Jan Matějka, člen představenstva 

 Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

 

2. Zástupci pro věci technické: 
 Za objednatele:  vedoucí odd. RMaI 

  referent odd. RMaI 

  TDS  

  Koordinátor BOZP  

Za zhotovitele: Jan Matějka, člen představenstva 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat 
změnu či ukončení smlouvy.  

 

3. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 
 na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné 

zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 
 kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, 

technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.; 
 provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele  
 provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické 

způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací; 
 vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 

 vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů 
nebo ustanovení této smlouvy; 

 zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných 
předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa 
plnění; 

 vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních 
předpisů nebo ustanovení této smlouvy. 

 odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících 
se změn předmětu a rozsahu díla; 

 provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat 
se k zápisům zhotovitele. 

 

4. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá 
za:  

 vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 
 vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele 

k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 
 dodržování podmínek provádění díla. 

 

V. Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným 
a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady 
a nedostatky nebránící a neomezující kolaudaci a následné neomezené užívání díla. Tyto vady 
a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem 
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(nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů od převzetí díla), přičemž 
se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup 
do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich 
odstranění bude součástí protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. 
 

3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 
 technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli 

v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách 
použitých materiálů a dílů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
 zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách; 
 originál stavebního (montážního) deníku; 
 doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 
 návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 
 dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické 

verzi na CD; 

 další doklady předem vyžádané objednatelem. 
 

5. Účastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně 

dokončené a schopné k předání a převzetí. 
 

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla 
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu 

díla. 
 

7. Zhotovitel vyklidí zařízení staveniště v termínu uvedeném v předávacím protokolu. 
 

VI. Fakturace a platební podmínky 

 

1. Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedené ceny díla má v době podpisu této smlouvy 

zajištěno finanční krytí. 
 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury za poskytnuté dílčí plnění 1 x za měsíc.  Splatnost faktury 

se stanovuje na 30 dnů od data doručení faktury se všemi zákonnými náležitostmi na adresu sídla 
objednatele.  

 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za poskytnuté plnění po protokolárním předání 
a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. 
 

4. Objednatel je oprávněn vrátit zpět fakturu vystavenou zhotovitelem, která nemá zákonné náležitosti. 
V případě vrácení faktury ze shora uvedených důvodů není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.   

 

VII.     Smluvní sankce 

 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, sjednávají si smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli.  
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2. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli.  

 

3. Objednatel je oprávněn započíst nárok na zaplacení smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele 
na zaplacení sjednané ceny za dílo.  
 

4. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení vyúčtování 
smluvních pokut. 
 

5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné 
smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši. 

 

VIII.     Odpovědnost za vady, záruka a odpovědnost za škodu 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli za provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet 
dnem podpisu předávacího protokolu objednatelem i zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady, 

u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou 

událostí. V záruční době vyplývají nároky objednatele z obecných ustanovení občanského zákoníku. 
Případná reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen 
reklamovanou vadu řádným způsobem označit, uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku 
zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady.  
Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 2 kalendářních dnů po přijetí písemné 
reklamace objednatele. K podané reklamaci je zhotovitel povinen vyjádřit se písemně nejpozději 
do 2 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace. V případě oprávněné reklamace je povinen v téže 
době po doručení reklamace zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době 
se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od přijetí reklamace, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak.  
 

2. Záruční lhůty na oprávněně reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem, pokud tyto vady znemožňují užívání 
předmětu díla nebo jeho části. 
 

3. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady: 
 zjištěné vady a nedodělky odstranit, ať již vznikly provedením, dopravou, montáží 

nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který zhotovitel 
odpovídá, 

 jestliže zhotovitel vady v dohodnutém termínu neopraví, je objednatel oprávněn tyto 
práce provést sám nebo pověřit jiný subjekt. Náklady na takto odstraněné vady nese 
zhotovitel. 

 

IX.    Všeobecná ustanovení 
 

1. Vlastnické právo k předmětu díla je po dobu realizace u zhotovitele a přechází spolu s rizikem škody 
na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.   

 

2. Zhotovitel je povinen se řídit základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně 
předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze): 

 zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu; 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy; 
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 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích; 

 zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech; 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu; 

 zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně; 
 zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; 
 zákon č. 17/1992 o životním prostředí; 
 zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny; 
 zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů; 
 zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; 
 české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující 

normy a metodiky vztahující se k předmětu plnění zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad dodržováním dotčených právních předpisů a provádět 

soustavné kontroly. 

 

3. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo 

třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny. 

 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se zhotovitele provádět dílo řádným způsobem, 
popřípadě ihned odstranit vzniklé vady.  

 

X. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
 

2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy v souladu se zákonem. 
 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu 
smlouvy obdrží objednatel i zhotovitel po 2 vyhotoveních smlouvy. 

 

4. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí ustanovení občanského zákoníku v platném 
znění. 
 

5. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy 

v registru smluv zajistí objednatel. 
 

6. Smluvní strany berou na vědomí obecné nařízení o ochraně osobních údajů přijaté Evropským 
parlamentem dne 26. 5. 2016, které v ČR nahrazuje zákon č.101/2000 Sb. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv podmínek. 
 

8. Tato smlouva byla schválena rozhodnutím rady města Rakovníka dne 4. 8. 2021 

usnesením č. 503/21. 

 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně, určitě a srozumitelně, nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
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Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

 

 V Rakovníku dne  ……...................... V Novém Strašecí dne …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 .............................................................. ................................................................ 

 Objednatel Zhotovitel 

 Město Rakovník Elektromont Matějka, a.s. 
 PaedDr. Luděk Štíbr Jan Matějka 

 starosta člen představenstva 

   

 

 

 

 

 

 

Příloha: P1 - Oceněný soupis prací 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Okres: RA - Rakovník Datum: 01.07.2021

Zadavatel: IČ: 00244309

Město Rakovník DIČ: CZ00244309

Uchazeč: IČ: 25732633

DIČ: CZ25732633

Projekční firma: IČ: 60281766

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená

Cena s DPH v

21,00%

45-2020

Rakovník - kabelová přípojka NN pro víceúčelové centrum

ELEKTROMONT Matějka, a.s.

770 072,55 

Sazba daně Základ daně Výše daně
770 072,55 0,00 

CZK 770 072,55 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 45-2020

Stavba:

Okres: RA - Rakovník Datum:

Zadavatel: Město Rakovník Projekční firma:
Uchazeč: ELEKTROMONT Matějka, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

VON

01.07.2021

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rakovník - kabelová přípojka NN pro víceúčelové centrum

Kabelové rozvody NN

SO02 Definitivní zádlažba

ES PROJEKT s.r.o.

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

770 072,55 770 072,55 

SO01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Okres: RA - Rakovník Datum: 01.07.2021

Zadavatel: IČ: 00244309

Město Rakovník DIČ: CZ00244309

Uchazeč: IČ: 25732633

ELEKTROMONT Matějka, a.s. DIČ: CZ25732633

Projekční firma: IČ: 60281766

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 466 820,71 

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zákl. přenesená 466 820,71 21,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 466 820,71 

Rakovník - kabelová přípojka NN pro víceúčelové centrum

SO01 - Kabelové rozvody NN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Okres: RA - Rakovník Datum: 01.07.2021

Zadavatel: Město Rakovník Projekční firma:
Uchazeč: ELEKTROMONT Matějka, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 466 820,71 

POB0001 - Bod č. 1

POB0002 - Bod č. 2

POB0003 - Společné práce

POB0007 - prostupy vjezd a k HR

Nezařazené položky

Rakovník - kabelová přípojka NN pro víceúčelové centrum

SO01 - Kabelové rozvody NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Okres: RA - Rakovník Datum: 01.07.2021

Zadavatel: Město Rakovník Projekční firma:
Uchazeč: ELEKTROMONT Matějka, a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 466 820,71 

D POB0001 Bod č. 1 BOD 1,000 50 163,36 
1 M PCIA54A UKONC.KAB.3X240+120 BEZ KONC.,OKA(M12)     KS 2,000

2 zhot 1003651130 OKO KABEL.PLNE 36KV AL RMV 120X12 ALU-F     KS 2,000

3 zhot 1003651210 OKO KABEL.PLNE 36KV AL RMV 240X12 ALU-F     KS 6,000

VV 2*3 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

4 M PEKB72A PRURAZ ZDI-BETON.,KAMEN TVRDY TL.100CM     KS 4,000 1

5 zhot 9870011340 VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA     KG 58,400

VV 4*14,6 'Přepočtené koeficientem množství 58,400

6 M PELA43A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/91 OHEBNA     M 4,000

7 zhot 1000174000 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 50M     M 4,000

8 M PECA70A ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU     M3 0,600

9 M PECA66A ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR     M3 0,400

10 zhot 9870011020 VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 STRED     M3 0,400 2

11 M PCHA31A ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED     KS 2,000

12 zhot 1000291460 PASEK VAZACI KABEL. VPC 4/200 BAL-100KS     BAL 0,020

VV 2*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

13 zhot 1003682360 STITEK KAB. VKLADACI 60X24 3580 BAL-50KS     BAL 0,040

VV 2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

D POB0002 Bod č. 2 BOD 1,000 57 193,17 
14 M PCIA58A UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK     KS 2,000

15 M PCHA27A PRICHYTKA SONAP TYP 637574-KABEL D55-74     KS 10,000

16 zhot 1000037210 PRICHYTKA SONAP PR.55- 74 MM      637574     KS 10,000

637 574

17 M PEKB72A PRURAZ ZDI-BETON.,KAMEN TVRDY TL.100CM     KS 4,000 1

18 zhot 9870011340 VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA     KG 58,400

VV 4*14,6 'Přepočtené koeficientem množství 58,400

19 M PECA70A ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU     M3 0,250

20 M PCHA31A ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED     KS 2,000

21 zhot 1000291460 PASEK VAZACI KABEL. VPC 4/200 BAL-100KS     BAL 0,020

VV 2*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

22 zhot 1003682360 STITEK KAB. VKLADACI 60X24 3580 BAL-50KS     BAL 0,040

VV 2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

23 M PDQA02A UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM     M 7,000

24 zhot 1003632540 PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/48AM (BAL.25KG)     KG 7,000

25 zhot 1003634130 SVORKA SR 2B  SPOJ. PASEK 30X4     KS 2,000

26 M PDQA11A UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.     M 25,000

27 zhot 1003632540 PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/48AM (BAL.25KG)     KG 25,000

28 zhot 1003634100 PODPERA PV 42 PRO FEZN 30/4 NA ZED     KS 4,000

29 zhot 9870011340 VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA     KG 7,200

VV 4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 7,200

30 zhot 9870011550 VYK> GUMOASFALT SA 12     KG 0,500

31 M PDQB08A 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA     M 3,000

32 zhot 9880003200 OPT>BARVA ALKYD.ROZP.S2013 ZELENA-VRCH1L     L 0,012

EMAIL S2013/5300

VV 3*0,004 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

33 zhot 9880003300 OPT>BARVA ALKYD.ROZP.S2013 ZLUTA-VRCH 1L     L 0,003

EMAIL S2013/6200

VV 3*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

34 M PEEA76A VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3     M 20,000

35 M PEGA86A ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3     M 20,000

36 M PBCA22A MONTAZ PREF.KABEL.ROSTU 300 MM     M 2,500

37 M KABROŠT Výroba kabelového rošku 300 mm vč.materiálu (2,5 m)     KS 1,000

D POB0003 Společné práce BOD 1,000 322 713,17 
38 M PCEA27A KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN     M 320,000

39 zhot 1000015610 KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2     M 336,000

VV 320*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 336,000

40 M PCFA27A KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,PEVNE ULOZEN     M 20,000

41 zhot 1000015610 KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2     M 21,000

VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

42 M PELA43A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/91 OHEBNA     M 54,000

43 zhot 1000174000 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL.110 CERNA 50M     M 54,000

44 M PEJA95A ZLAB KAB. PVC 1200X120X100 TL4 S VIKEM     M 68,000

45 zhot 1003612510 ZLAB PVC Z2 N450 1200X120X100 TL.4 VIKO     KS 56,712

VV 68*0,834 'Přepočtené koeficientem množství 56,712

46 M PEDA22A VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3     M 64,000

47 M PEFA18A ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3     M 64,000

48 M PEDA80A VYKOP KABEL.RYHY 80X50 CM RUCNE,ZEM.TR.4     M 61,000

49 M PEFA35A ZAHOZ KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.4     M 6,000

50 M PEQA14A PODKLAD. VRSTVA 10CM-STERKOPISEK FR.0-32     M2 22,000

51 zhot 9870020130 VYK> STERKOPISEK FR.0-32 TR.C     KG 3 740,000

VV 22*170 'Přepočtené koeficientem množství 3 740,000

52 M PEQA17A PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5     M3 5,500

53 zhot 9870011005 VYK> SMES BETON. TR.C6/7,5 PODKLADOVY     M3 5,500

54 M PEJA01A KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI     M 64,000

SO01 - Kabelové rozvody NN

Rakovník - kabelová přípojka NN pro víceúčelové centrum
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

55 zhot 9870020290 VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4     KG 8 192,000

VV 64*128 'Přepočtené koeficientem množství 8 192,000

56 M PEJA61A DESKA PVC ZAKRYT KAB. 1000X300X4 CERVENA     M 64,000

57 zhot 1002935280 DESKA ZAKRYT.DEKAB PE 300/4 CERVENA 1M     KS 64,000

DEKAB 300/4

58 M PECA66A ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR     M3 6,500

59 zhot 9870011020 VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 STRED     M3 6,500

60 M PENA21A ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU     M 100,000

61 zhot 9870011600 VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2     M3 0,600

VV 100*0,006 'Přepočtené koeficientem množství 0,600

62 zhot 9870011610 VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC     M3 0,100

VV 100*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,100

63 zhot 9870011760 VYK> DRAT OCEL.PR.2.0 MEKKY     KG 14,400

VV 100*0,144 'Přepočtené koeficientem množství 14,400

64 M PENA22A ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI     KS 6,000

65 zhot 9870011600 VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2     M3 0,090

VV 6*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,090

66 zhot 9870011610 VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC     M3 0,090

VV 6*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,090

67 zhot 9870011760 VYK> DRAT OCEL.PR.2.0 MEKKY     KG 0,864

VV 6*0,144 'Přepočtené koeficientem množství 0,864

68 M PENA23A ZAJISTENI POTRUBI PRI KRIZENI     KS 6,000

69 zhot 9870011600 VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2     M3 0,060

VV 6*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,060

70 zhot 9870011610 VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC     M3 0,018

VV 6*0,003 'Přepočtené koeficientem množství 0,018

71 zhot 9870011760 VYK> DRAT OCEL.PR.2.0 MEKKY     KG 1,440

VV 6*0,24 'Přepočtené koeficientem množství 1,440

72 M PENA17A KRIZOVATKA SE SILOVYM KABELEM     KS 12,000

73 zhot 1000056290 DESKA KRYCI BETONOVA 240X45X500 KD2     KS 24,000

KD 2

VV 12*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

74 zhot 1000056320 ZLAB KABELOVY BETONOVY 140X145X500  KZ2     KS 24,000

KZ 2

VV 12*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

75 M PENA24A ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY     M 4,000

76 zhot 9870011610 VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC     M3 0,080

VV 4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,080

77 zhot 9876012000 VYK> HREBIK STAV. 3,1X70, ZAP.MRIZ.HL.     KG 0,212

DIN1151-ST

VV 4*0,053 'Přepočtené koeficientem množství 0,212

78 M PENA25A ZATAZENI LANA DO KANALKU-TVARNIC.TRASY     M 54,000

79 M PKAA19A NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4     M3 29,000

80 M PKBA28A NALOZENI SUTE NA DOPRAVNI PROSTREDEK     T 13,500

81 M PEQA02A OSETI POVRCHU TRAVOU     M2 20,000

82 zhot 9870011700 VYK> SEMENO TRAVNI     KG 0,800

VV 20*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,800

D POB0007 prostupy vjezd a k HR BOD 1,000 36 751,01 
83 M PEKA71A PRURAZ ZDI-BETON.,KAMEN TVRDY TL.60 CM     KS 4,000

84 zhot 9870011340 VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA     KG 50,400

VV 4*12,6 'Přepočtené koeficientem množství 50,400

85 zhot PAŽNICE IZOLACE pažnice k napojení hydroizolace     KS 2,000

P
Poznámka k položce:
pažnice s pevnou a volnou přírubou k napojení hydroizolace pro zabránění vnikání vody. Vnitřní průměr pažnice 
100m

86 zhot
TĚSNĚNÍ DO 
PAŽNIC

těsnění průměru 100 do pažnice     KS 2,000

P
Poznámka k položce:
dělené těsnění do průměru prostupu zdí 100mm pro osazení do pažnice. Vodotěsné

87 M POPB07A OPRAVA HYDROIZOLACE PO PROSTUPU KABELEM     KS 2,000

88 zhot 9870038000 VYK> MATERIAL PRO OPRAVU HYDROIZOLACE     M2 0,320

VV 2*0,16 'Přepočtené koeficientem množství 0,320

89 zhot 9870038100 VYK> MATERIAL PRO OPRAVU NOPOVE FOLIE     M2 0,500

VV 2*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

90 M MONTÁŽ UTĚSNĚNÍ montáž pažnice a těsnění     HOD 2,000

P
Poznámka k položce:
montáž pažnice a těsnění do pažnice
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Okres: RA - Rakovník Datum: 01.07.2021

Zadavatel: IČ: 00244309

Město Rakovník DIČ: CZ00244309

Uchazeč: IČ: 25732633

ELEKTROMONT Matějka, a.s. DIČ: CZ25732633

Projekční firma: IČ: 60281766

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 213 601,84 

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zákl. přenesená 213 601,84 21,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 213 601,84 

Rakovník - kabelová přípojka NN pro víceúčelové centrum

SO02 - Definitivní zádlažba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Okres: RA - Rakovník Datum: 01.07.2021

Zadavatel: Město Rakovník Projekční firma:
Uchazeč: ELEKTROMONT Matějka, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 213 601,84 

POB0004 - Chodník - zámková dlažba

POB0005 - Chodník - betonový povrch

POB0006 - odvoňovací žlaby

Nezařazené položky

Rakovník - kabelová přípojka NN pro víceúčelové centrum

SO02 - Definitivní zádlažba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Okres: RA - Rakovník Datum: 01.07.2021

Zadavatel: Město Rakovník Projekční firma:
Uchazeč: ELEKTROMONT Matějka, a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 213 601,84 

D POB0004 Chodník - zámková dlažba BOD 1,000 195 225,96 
1 M PMEA35A ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM     M2 163,000

2 M PMEA36A ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP     M2 163,000

3 zhot 9870020010 VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A     KG 687,860

VV 163*4,22 'Přepočtené koeficientem množství 687,860

4 zhot 9870020020 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B     KG 20 883,560

VV 163*128,12 'Přepočtené koeficientem množství 20 883,560

5 zhot 9870020030 VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B     KG 70 548,030

VV 163*432,81 'Přepočtené koeficientem množství 70 548,030

6 zhot 9870020230 VYK> ZAMKOVA DLAZBA     M2 24,450

VV 163*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 24,450

D POB0005 Chodník - betonový povrch BOD 1,000 10 743,68 
7 M PMEA49A ODSTRAN. CHODNIKU BETON.KRYT NAD VYKOPEM     M2 10,000

8 zhot 9870020310 VYK> KOTOUC REZACI DIAMANT PR450 BETON     KS 0,020

VV 10*0,002 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

9 M PMEA50A ZRIZENI CHODNIKU BETON. KRYT NAD VYKOPEM     M2 10,000

10 zhot 9870020140 VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A     KG 1 890,700

VV 10*189,07 'Přepočtené koeficientem množství 1 890,700

11 zhot 9870020220 VYK> SMES BETON TR.C12/15 KAMEN DO22MM     M3 1,010

VV 10*0,101 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

D POB0006 odvoňovací žlaby BOD 1,000 7 632,20 
12 M PMEB85A ODSTR.PRIKOPOVEHO ZLABU NAD VYKOP     M 25,000

13 M PMEB87A ZRIZ.PRIKOP.ZLABU DO BETONU NAD VYKOP     M 25,000

14 zhot 9870020210 VYK> MALTA CEMENT. PRO DLAZBY Z CEM II     M3 0,075

VV 25*0,003 'Přepočtené koeficientem množství 0,075

15 zhot 9870020220 VYK> SMES BETON TR.C12/15 KAMEN DO22MM     M3 1,750

VV 25*0,07 'Přepočtené koeficientem množství 1,750

16 zhot 9870020330 VYK> ZLABOVKA PRIKOPOVA BETON.50X68X6CM     KS 7,500

VV 25*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 7,500

SO02 - Definitivní zádlažba

Rakovník - kabelová přípojka NN pro víceúčelové centrum
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Okres: RA - Rakovník Datum: 01.07.2021

Zadavatel: IČ: 00244309

Město Rakovník DIČ: CZ00244309

Uchazeč: IČ: 25732633

ELEKTROMONT Matějka, a.s. DIČ: CZ25732633

Projekční firma: IČ: 60281766

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 650,00 

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zákl. přenesená 89 650,00 21,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 89 650,00 

Rakovník - kabelová přípojka NN pro víceúčelové centrum

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Okres: RA - Rakovník Datum: 01.07.2021

Zadavatel: Město Rakovník Projekční firma:
Uchazeč: ELEKTROMONT Matějka, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 89 650,00 

SO01 - Kabelové rozvody NN
    1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty

    2 - VII. Ostatní náklady

    3 - IX. Jiné investice

SO02 - Definitivní zádlažba
    1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty

    2 - VII. Ostatní náklady

    3 - IX. Jiné investice

Rakovník - kabelová přípojka NN pro víceúčelové centrum

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Okres: RA - Rakovník Datum: 01.07.2021

Zadavatel: Město Rakovník Projekční firma:
Uchazeč: ELEKTROMONT Matějka, a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 89 650,00 

D SO01 Kabelové rozvody NN 76 450,00 

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty

D 2 VII. Ostatní náklady
1 VON 1 Vytýčení podzemních zařízení     KČ 1,000 10 000,00 

2 VON 2 Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy     KČ 1,000 10 700,00 

3 VON 3 Revize     KČ 1,000 4 000,00 

4 VON 4 Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch     KČ 1,000

5 VON 5 Skládkovné     KČ 1,000 9 250,00 

6 VON 6 Ekonomické újmy na plodinách     KČ 1,000

7 VON 7 Koordinační činnost zhotovitele     KČ 1,000 6 000,00 

8 VON 8 Archeologický dohled     KČ 1,000 2 500,00 

9 VON 9 Dopravní značení     KČ 1,000 3 800,00 

10 VON 10 Hutnící zkoušky     KČ 1,000

D 3 IX. Jiné investice
11 VON 11 Inženýrink DSO     KČ 1,000

12 VON 12 Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS     KČ 1,000 11 000,00 

13 VON 13 Koordinátor BOZP     KČ 1,000

14 VON 14 Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS     KČ 1,000

15 VON 15 Jednorázové náhr. za omezení užívání     KČ 1,000

16 VON 16 Geometrické plány pro dohody o omezení     KČ 1,000

17 VON 17 Věcná břemena vklady     KČ 1,000

18 VON 18 Věcná břemena náhrady     KČ 1,000

19 VON 19 Geometrické plány pro VB     KČ 1,000

20 VON 20 Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby     KČ 1,000

21 VON 21 Geodetické zaměření skutečného stavu     KČ 1,000 19 200,00 

22 VON 22 Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN     KČ 1,000

23 VON 23 Geometrické plány pro účel odkupu pozemku     KČ 1,000

24 VON 24 Kupní cena pozemku     KČ 1,000

25 VON 25 Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS)     KČ 1,000

D SO02 Definitivní zádlažba 13 200,00 

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00 

D 2 VII. Ostatní náklady 13 200,00 

26 VON 1 Vytýčení podzemních zařízení     KČ 1,000

27 VON 2 Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy     KČ 1,000 5 400,00 

28 VON 3 Revize     KČ 1,000

29 VON 4 Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch     KČ 1,000

30 VON 5 Skládkovné     KČ 1,000 4 800,00 

31 VON 6 Ekonomické újmy na plodinách     KČ 1,000

32 VON 7 Koordinační činnost zhotovitele     KČ 1,000 3 000,00 

33 VON 8 Archeologický dohled     KČ 1,000

34 VON 9 Dopravní značení     KČ 1,000

35 VON 10 Hutnící zkoušky     KČ 1,000

D 3 IX. Jiné investice
36 VON 11 Inženýrink DSO     KČ 1,000

37 VON 12 Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS     KČ 1,000

38 VON 13 Koordinátor BOZP     KČ 1,000

39 VON 14 Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS     KČ 1,000

40 VON 15 Jednorázové náhr. za omezení užívání     KČ 1,000

41 VON 16 Geometrické plány pro dohody o omezení     KČ 1,000

42 VON 17 Věcná břemena vklady     KČ 1,000

43 VON 18 Věcná břemena náhrady     KČ 1,000

44 VON 19 Geometrické plány pro VB     KČ 1,000

45 VON 20 Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby     KČ 1,000

46 VON 21 Geodetické zaměření skutečného stavu     KČ 1,000

47 VON 22 Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN     KČ 1,000

48 VON 23 Geometrické plány pro účel odkupu pozemku     KČ 1,000

49 VON 24 Kupní cena pozemku     KČ 1,000

50 VON 25 Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS)     KČ 1,000

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rakovník - kabelová přípojka NN pro víceúčelové centrum
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STA

ING

PRO

VON Vedlejší a ostatní náklady

PČ
TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor xls je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s jednotlivými objekty (soupisy prací). Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné 
vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk ve formátu A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a provozních souborů (soupisů prací).
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny
uchazeče za všechny objekty, provozní soubory a vedlejších a ostaních nákladů. 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby (soupisů prací) je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů
a vedlejších a ostaních nákladů s rekapitulací jejich cen. Na základě údaje Typ je možné identifikovat typ objektu:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor

Záložky Soupisů prací pro jednotlivé objekty obsahují sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a Soupis prací. 
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO 
a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, nebo provozního souboru.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: 
   M - Montáž (obsahuje práci + materiál, nebo pouze práci)
   O - Opětovná montáž (obsahuje práce spojené s demontáží a následnou montáží stávajícího materiálu)
   D -  Demontáž
   zhot - Samostatná položka materiálu. Materiál dodává zhotovitel (Uchazeč) – ocenit tento materiál je předmětem nabídky 
   člg - Samostatná položka materiálu. Materiál dodává Zadavatel (ČLG) -  neoceňovat (uveden pouze pro informaci)

   VON - Vedlejší a ostatní náklady
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky bez DPH 
Celková cena položky bez DPH daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelná pole jsou zvýrazněna žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikována. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = Jednotková cena bez DPH o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli. J.cena musí být vyplněna nenulovými 
kladnými číslicemi.
J.cena - uchazeč je povinen vyplnit všechna tato pole, s vyjímkou materiálových položek, které dodává Zadavatel (označení "člg" ve sloupci Typ). 
Tyto materiálové položky, které dodává zadavatel, Uchazeč nevyplňuje.
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Při realizaci staveb podléhajících VŘ se uplatňuje tzv. režim „přenesené daňové povinnosti“ (tzv. tuzemský revers charge ). V praxi to znamená, že DPH 
nárokuje i odvádí odběratel. V tomto případě je to ČEZ Distribuce, a.s. (DPH tudíž není předmětem nabídky zhotovitele stavby).



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Kód a Název stavby spojený pomlčkou String 20 + 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH zákl. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON Vedlejší a ostatní náklady

eGTypPolozky M Montáž (obsahuje práci + materiál, nebo pouze práci)
O Opětovná montáž (obsahuje práce spojené s demontáží a následnou montáží 
D Demontáž

zhot Samostatná položka materiálu. Materiál dodává zhotovitel (Uchazeč) – ocenit 

ćlg Samostatná položka materiálu. Materiál dodává Zadavatel (ČLG) -  neoceňovat 
VON Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
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