
Smlouva o dílo
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 

se sídlem: 
V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
IČ: 

67985891
DIČ: 

CZ67985891

Zastoupen: 
RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem
(dále jen „Objednavatel“)
na straně jedné 
a 

Stavba Praha družstvo  
se sídlem     Sudoměřská 32, 131 09 Praha 3                                                                                    

IČ:               00027707
DIČ:             CZ00027707

Zastoupeno: Ing.Petrem Janů, předsedou představenstva

Renátou Mrázkovou, místopředsedou představenstva                                                                          

Zapsáno:
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl DrXCIX, vl.99 

e-mail:        stavbapraha@stavbapraha.cz
 (dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Zhotovitel a Objednatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní strana“)
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):
1. Předmět této Smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele zhotovit a zajistit následující činnosti: stavební práce spočívající ve vybudování archivu se zázemím ve stávajících prostorách 1.NP v budově B (bývalá modelovací hala) nacházející se v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8. V prostoru archivu bude vybudován depotní sál s posuvnými kompaktními regály, nákladní zdvihadlo, technické zázemí pro umístění zařízení zajišťující vnitřní mikroklima (strojovna VZT, strojovna chlazení) (dále jen „Dílo“), a to na základě předložené Projektové dokumentace a výkazu výměr, které tvoří přílohou č. 1 této Smlouvy (jsou k této smlouvě přiloženy v elektronické podobě na CD označeném „Projektová dokumentace a výkaz výměr“) (dále jen „Podklady“). 
1.2. Zhotovitel dále musí dodržet příslušné právní předpisy, technické pravidla, předpisy a normy (České republiky a EU). 
1.3. V rámci realizace Díla bude Zhotovitel odpovědný za dodržení přísně závazného a stanoveného časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“) a podmínky této Smlouvy, za což náleží Zhotoviteli odměna dle této Smlouvy. Zhotovitel je plně odpovědný za veškeré aspekty provedení Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kompletní stavební služby odpovídající nejmodernějším technologiím v době podpisu této Smlouvy. Zhotovitel byl ze strany Objednatele, resp. z podmínek zadávacího řízení na zakázku definovanou v čl. 1.1. této Smlouvy plně seznámen s nezbytností včasného a řádného provedení Díla, a to i jeho jednotlivých částí dle Harmonogramu. 
1.4. Zhotovitel je dále odpovědný za řízení a koordinaci činností v místě provádění Díla, tedy v budově B v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8 (dále jen „Místo“) (včetně přístupu na místo určené k výstavbě, zabezpečení, čištění, dopravy, balení a odvozu odpadu). Zhotovitel je ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy a realizace Díla povinen se řídit ustanoveními právních předpisů, zákonů a vyhlášek jakéhokoliv úřadu státní správy, do jehož působnosti spadá realizace Díla, a podávat veškerá oznámení těmito předpisy vyžadovaná.
1.5. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení Díla v souladu s touto smlouvou a Zadávací dokumentací k zadávacímu řízení, cenu specifikovanou v čl. 2 této smlouvy.

1.6. Tato Smlouva je uzavírána v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Přestavba modelovací haly na knihovnu v 1. NP budovy v areálu ÚSMH V Holešovičkách 41, Praha 8“
1.7. Tato Smlouva je uzavírána za podmínek zadávacího řízení dále upravených v zadávací dokumentaci (dále také jen jako „zakázka“) ze dne 3.8.2015.
2. Cena Díla
2.1 Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, činí [ 9 776 697,- Kč:                      slovy [devětmilionůsedmsetsedmdesátšesttisícšestsetdevadesátsedm korun českých bez DPH. K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21% v částce           [2 053 106],- Kč. Celková cena činí [11 829 803],- Kč, slovy: [jedenáctmilionůosmsetdvacetdevěttisícosmsettři] koruny české včetně DPH (dále jen „Cena“). Tuto Cenu uhradí Objednatel Zhotoviteli podle stavebního rozpočtu (výkazu výměr), který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel zaručuje, že stavební rozpočet, který tvoří přílohou č. 3 této Smlouvy, je úplný. 
2.2 Stavební rozpočet je strukturován a jednotlivé položky obsahují náklady na dodávku a montáž jednotlivých položek. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Strany výslovně souhlasí a berou na vědomí, že stavební rozpočet je strukturován a jednotlivé položky obsahující náklady na dodávku nebudou mít žádný vliv na Cenu. Cena zahrnuje veškeré práce a dodávky, nezbytné pro kompletní zhotovení Díla, připraveného k danému účelu v požadované kvalitě. 
2.3 Cena bude uhrazena podle splátkového kalendáře v návaznosti na provedené dílčí práce odsouhlasené Stavebním dozorem určeným Objednatelem v čl. 13. této Smlouvy (dále jen „Stavební dozor“). Poslední splátka Ceny Díla ve výši 10 % z Ceny Díla bude uhrazena do 30 dnů po uplynutí záruční lhůty dle čl. 8.3. této smlouvy.

2.4 Úhrady budou provedeny vždy do 30 dnů po doručení každé faktury, podkladem pro vystavení faktury bude potvrzený soupis provedených prací a dodávek za dané období se seznamem prací schválených Stavebním dozorem jako dokončené za příslušnou část Díla, kterou Zhotovitel dodal Objednateli. Veškeré platby Zhotoviteli ze strany Objednatele podle podmínek této Smlouvy budou prováděny bankovním převodem na účet uvedený na faktuře bez bankovních poplatků na straně Zhotovitele v korunách českých, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel jako veřejný zadavatel má v rámci svého letošního rozpočtu možnost proplatit v roce 2015 faktury za již provedené části Díla v maximální výši 6.000.000,-Kč bez DPH. Pokud tedy Objednatel v roce 2015 provede část Díla ve vyšší hodnotě než 6.000.000,-Kč bez DPH souhlasí s tím, že mu bude cena části Díla převyšující částku 6.000.000,-Kč bez DPH proplacena až v roce 2016 bez toho, aby měl nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení anebo právo odstoupit od této smlouvy.
2.5 Zhotovitel je povinen zaregistrovat všechny své bankovní účty, na které by měly být poukazovány platby od Objednatele u příslušného správce daně, aby se Objednatel nedostal do pozice ručitele za DPH účtované Zhotovitelem v souladu s § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Objednatel poukáže jakoukoli platbu pouze na bankovní účty registrované tímto způsobem u správce daně, a to pouze na účty vedené u bankovních subjektů v České republice (dále jen „Bezpečný účet“). Pokud bude požadováno poukázání platby Objednatele na jakýkoli jiný účet, je Objednatel oprávněn zadržet tuto platbu až do doby, kdy Zhotovitel sdělí Objednateli číslo Bezpečného účtu. V případě zadržení platby začne běžet splatnost až ode dne sdělení čísla Bezpečného účtu. Pokud bude do té doby Objednatel vyzván k úhradě DPH z takové zadržené platby v pozici ručitele, bude DPH přímo uhrazena příslušnému správci daně a bezprostředně poté dojde k úhradě části platby bez DPH Zhotoviteli. Pokud dojde k indikaci naplnění jakýchkoli jiných podmínek ručení Objednatele za DPH účtovanou Zhotovitelem v souladu s § 109 zákona o dani z přidané hodnoty (v případné vazbě na další související ustanovení), je Objednatel oprávněn zadržet z každé příslušné platby daň z přidané hodnoty a tuto na výzvu správce daně uhradit v pozici ručitele přímo na účet příslušného správce daně. Dojde-li k pozdržení případně neuhrazení jakýchkoli plateb nebo jejich částí z výše uvedených důvodů, nevzniká Zhotoviteli žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

2.6 Každá faktura podle čl. 2.4. této Smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu pro účely daně z přidané hodnoty v ČR podle českých daňových předpisů platných v den zdanitelného plnění. Každá faktura musí rovněž obsahovat Cenu s DPH i bez DPH. Každá faktura musí dále obsahovat soupis a označení jednotlivých položek Díla dle Harmonogramu, za jejichž zhotovení je vystavena, s uvedením cen za jednotlivé položky v rámci stavebního rozpočtu s DPH i bez DPH.
2.7 V případě, že údaje na faktuře nebudou uvedeny správně nebo úplně, Objednatel má právo vrátit fakturu Zhotoviteli před datem její splatnosti. Zhotovitel, podle povahy závad, provede na faktuře opravy nebo vystaví novou fakturu. Dohodnutá doba splatnosti začne znovu běžet ode dne, kdy Objednatel obdrží opravenou nebo novou fakturu. V případě, že Objednatel nedodrží dobu splatnosti uvedenou na faktuře, nejméně však dobu uvedenou v čl. 2.4. této Smlouvy, má Zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den, ve kterém prodlení Objednatele trvá. Právem na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škodu.

2.8 Zhotovitel tímto uznává a potvrzuje, že Podklady, které obdržel, jsou dostatečně podrobné ke stanovení Ceny, která zahrnuje náklady veškerých prací, které souvisí s provedením Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s Podklady a nezjistil v nich žádné závady, nesrovnalosti nebo chyby, které by mohly ovlivnit výpočet Ceny a dobu provedení Díla, a že žádné vady výše uvedených Podkladů zjištěné po podpisu této Smlouvy nepovedou k úpravě ceny za Dílo stanovené touto Smlouvou.
2.9 Zhotovitel rovněž uznává, že dohodnutá Cena zahrnuje všechny práce a dodávky, poplatky a další náklady, které jsou potřebné nebo vhodné za účelem řádného a úplného provedení Díla. Cena zahrnuje náklady Zhotovitele, včetně možného zvýšení nákladů, které můžou být způsobeny výkyvem cen materiálů a prací před dokončením Díla. Cena zahrnuje i všechny ostatní náklady Zhotovitele, vzniklé v průběhu provádění Díla nebo v souvislosti s ním. Tyto náklady zahrnují mimo jiné náklady týkající se zabezpečení Díla při jeho provádění, náklady na řízení před státními orgány, všechny administrativní poplatky včetně poplatků za zábory, výdaje na úklid komunikací, postižených prováděním Díla, náklady na likvidaci odpadu a jeho přepravu na skládky, výdaje na úklidové práce prováděné v průběhu výstavby, náklady na požární ochranu, náklady na dopravu a skladování, náklady na zařízení staveniště a demoliční práce a ostatní interní náklady Zhotovitele.  
2.10 Cena Díla obsahuje také všechny dodávky a práce, které nejsou stanoveny v Podkladech nebo popisech prací, pokud si Zhotovitel měl být vědom nutnosti provedení těchto dodávek a prací na základě svých profesionálních zkušeností. Cena Díla může být navýšena pouze v případě dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původního Díla, a to za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu Objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původního Díla a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 5 % nabídkové ceny původního Díla.

3. Provádění Díla

3.1 Zhotovitel je při plnění svých povinností a závazků ohledně Díla povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a stavebními normami. Dílo provedené Zhotovitelem bude plně v souladu s touto Smlouvou (zejména Podklady) a jeho jednotlivé prvky budou způsobilé k účelům, ke kterým je Dílo určeno nebo které vyplývají z Podkladů. Dílo zahrnuje veškeré práce, které vyplývají z této Smlouvy nebo závazků Zhotovitele.
3.2 Zhotovitel se zavazuje v co nejvyšší možné míře udržovat Místo určené k provedení Díla i jeho okolí v dobrém stavu, upravené a bez znečištění, včetně odpadového materiálu a odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za udržování Místa určeného k výstavbě a přilehlých ploch v čistotě bez nebezpečných látek a čehokoliv, co by představovalo nebezpečí vzniku škody na zdraví lidí a na životním prostředí. 
3.3 Zhotovitel si řádně prohlédl a zkontroloval Místo realizace Díla, jeho okolí, výše uvedené údaje a další informace, které jsou k dispozici, a je řádně seznámen: se situací v Místě realizace Díla (typ a povaha místa), s vlastnickými vztahy, s rozsahem a povahou prací dle Podkladů a zvláště pak se statikou Staveniště, jak je nadefinováno v čl. 3.4 této Smlouvy.
3.4 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Stavebnímu dozoru neomezenou přítomnost na Místě provádění Díla (dále rovněž jako Staveniště ve smyslu § 3 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Stavební dozor, a to po předchozím oznámení jeho vstupu na Místo - Staveniště, a to v kteroukoliv dobu. Zhotovitel je současně povinen umožnit Stavebnímu dozoru maximální součinnost a informovanost o průběhu provádění Díla. 
3.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby nebyl zcela omezen provoz v areálu Objednatele, popř. přijmout taková opatření, která provoz v celém areálu co nejméně omezí. O omezení provozu musí být Objednatel, popř. Stavební dozor informován s dostatečným předstihem. 
3.6 Subdodavatelé

3.6.1 Zhotovitel je odpovědný za výběr subdodavatelů, jejich řízení, dohled nad jejich subdodávkami a za platby subdodavatelům Díla (dále jen „Subdodavatelé“) jakož i za uzavření a realizaci smluv o subdodávkách Díla. Objednatel nemá bez ohledu na výše uvedené žádné závazky ani odpovědnost ohledně Subdodavatelů. Jestliže Zhotovitel bude měnit Subdodavatele, kterého uvedl k prokázání své kvalifikace, může tak učinit pouze se souhlasem Objednatele a po prokázání, že nově vybraný Subdodavatel splňuje minimálně stejná kvalifikační kritéria jako ten předchozí.
3.7 Stavební dozor

3.7.1 Stavební dozor je Objednatelem zmocněn, aby za Objednatele činil veškeré úkony související s technickým provedením Díla včetně předání a převzetí Staveniště, kontrolní činnosti a protokolárnímu převzetí Díla.

3.7.2 Zhotovitel a Stavební dozor se vždy jednou týdně sejdou na Staveništi za účelem projednání postupu prací, kde Stavební dozor písemně schválí zprávy o postupu Zhotovitele a potvrdí tak dokončení každé položky podle Harmonogramu.

3.8 Odběr energií a vody
3.8.1 Objednatel umožní Zhotoviteli napojení na odběr elektrické energie z objektu Objednatele. Zhotovitel si zajistí podružné měření spotřeby elektrické energie po celou dobu provádění Díla. Spotřeba elektrické energie bude Objednatelem přefakturována dle skutečné spotřeby, kdy podkladem k fakturaci bude faktura vystavená dodavatelem elektrické energie.

3.8.2 Objednatel umožní Zhotoviteli odběr vody z jednoho určitého odběrového místa. Před předáním staveniště Zhotoviteli se sepíše stav vodoměru u daného odběrového místa a zapíše se do protokolu o předání Staveniště. Po ukončení prací, ať již z důvodu řádného předání Díla nebo odstoupení jedné ze Smluvních stran od Smlouvy bude sepsán stav vodoměru k tomuto dni. Spotřeba vody bude Objednatelem přefakturována dle skutečné spotřeby, kdy podkladem k fakturaci bude faktura vystavená dodavatelem vody.
3.9 Stavební deník
3.9.1 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého budou zaznamenány práce jím prováděné a jejich postup. Objednatel a Stavební dozor jsou oprávněni zaznamenávat do stavebního deníku jimi zjištěné nedostatky. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v listinné podobě a případně i v elektronické podobě, ke které umožní Objednateli a Stavebnímu dozoru dálkový přístup pomocí sítě internet. Stavební deník v listinné podobě bude uložen na staveništi, a to na místě, které při předání Staveniště společně určí Stavební dozor a oprávněný zástupce Zhotovitele.
3.10 Předání Staveniště

3.10.1   Ke dni zahájení prací předá Stavební dozor Zhotoviteli Staveniště na základě protokolu o předání Staveniště, ve kterém se mimo jiné vyznačí odběrová místa elektrické energie a vody dle čl. 3.8. této Smlouvy. Protokol o předání Staveniště je přílohou č. 4 této Smlouvy.
3.10.2   V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran je Zhotovitel povinen předat Stavebnímu dozoru vyklizené a uklizené Staveniště do deseti (10) dnů od data účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Převzetí Staveniště bude zaznamenáno ve stavebním deníku a v protokolu o předání Staveniště. Jestliže Zhotovitel tuto povinnost nesplní, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý den prodlení s předáním Staveniště. Právem na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škodu. 

3.10.3   Zhotovitel nese odpovědnost za činnost na Staveništi od jeho předání.
3.10.4   Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště proti vniknutí nepovolaných osob na Staveniště a do budovy B jako celku ze vstupu, který bude využívat sám Zhotovitel pro provádění stavebních prací na Staveništi a odcizení materiálu.

3.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3.11.1    Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodržovány závazné předpisy upravující bezpečnost práce a bezpečnost provozu na Místě či Staveništi.
3.11.2    Objednatel je v přiměřené lhůtě povinen informovat Zhotovitele o jakékoliv skutečnosti, o které se dozví, pokud lze očekávat, že ovlivní bezpečnost pracovníků Zhotovitele nebo jakékoliv osoby na straně Zhotovitele nebo jejich majetek, ledaže se odůvodněně domnívá, že o této skutečnosti Zhotovitel ví.
4. Změny Díla
4.1 Dílo může Zhotovitel na základě specifických požadavků Objednatele, popř. na základě nepředvídatelných okolností, avšak jen po souhlasu Objednatele, upravit v podobě změnového listu dle vzoru, který tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy.
4.2 Jakákoliv změna Díla je možná pouze na základě písemné dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ve formě dodatku této Smlouvy s tím, že takový dodatek stanoví předmět změny a specifikuje jakýkoliv (ať už pozitivní či negativní) vliv na Cenu a/nebo lhůty stanovené ve Smlouvě, který z takové změny vyplývá. 
4.3 Pokud Objednatel odmítne návrh Zhotovitele ohledně dané změny Díla, Smluvní strany projednají situaci a pokusí se nalézt ohledně formy změny Díla konsensus, na důkaz čehož uzavřou dodatek této Smlouvy. 
5. Dokončení a předání Díla
5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje Objednateli, že zajistí dokončení Díla nejpozději do 27 týdnů dle Harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2, a podle podmínek této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že při stanovení doby provádění Díla vzal v potaz možnost klimatických podmínek, které jsou v daném zeměpisném pásmu předvídatelné. 
5.2 Prodloužení lhůty k předání Díla
5.2.1 Zhotovitel je oprávněn požádat o prodloužení lhůty pro dokončení Díla, pokud bude v prodlení z důvodů události vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoliv událost, jednání nebo stav, který nastal nezávisle na vůli Zhotovitele a který zhotoviteli brání v plnění jeho závazků v Místě podle této Smlouvy, pokud nelze přiměřeně předpokládat, že Zhotovitel mohl předejít takové události či stavu nebo překonat následky z něj vyplývající, jelikož výskyt takové události nebo stavu nebyl předvídatelný v době, kdy se Zhotovitel k plnění daného závazku zavázal; a dále pokud má přímý a bezprostřední vliv na realizaci Díla. Vyšší mocí není skutečnost mající povahu v hospodářské situaci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatele.
5.2.2 Pokud bude mít Zhotovitel v úmyslu požádat o prodloužení lhůty pro dokončení, je povinen tento úmysl bezodkladně, nejpozději však do patnácti (15) dnů od počátku události, v jejímž důsledku k prodlení došlo, oznámit Objednateli, a to společně se všemi dalšími oznámeními, která jsou podle této Smlouvy pro danou událost vyžadována. Zhotovitel bude uchovávat takové záznamy, které jsou nezbytné k odůvodnění takové žádosti, a to buď přímo na Místě určeném k provedení Díla, nebo na jiném místě přijatelném pro Objednatele, jakož i další záznamy, které je Objednatel oprávněn rozumně požadovat. Zhotovitel umožní Objednateli nahlížet do uvedených záznamů a je povinen mu na žádost poskytnout jejich kopie.

5.2.3 Bez ohledu na ustanovení předchozích odstavců Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Dílo musí být dokončeno nejpozději do 30.5.2016. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději k tomuto termínu bude Dílo dokončeno a v tomto ohledu na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

5.3 Předání Díla

5.3.1 Sedm (7) dnů před předpokládaným dokončením Díla provedou Objednatel, Stavební dozor a Zhotovitel společnou kontrolu Díla, aby se dohodli na odstranění případného nesouladu Díla s Podklady. Tyto závady se uvedou v seznamu závad (dále jen „Seznam závad“). 
5.3.2  Zhotovitel dokončí veškeré nedokončené práce podle Seznamu závad v co nejkratším termínu, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne předání Seznamu závad. Pokud Zhotovitel závady a nedostatky uvedené v Seznamu závad neodstraní v uvedené lhůtě, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý den prodlení s odstraněním vady. Právem na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody. 
5.3.3 Dílo se má za předané na základě Protokolu, ve kterém se uvede, že Dílo bylo řádně prohlédnuto Stavebním dozorem a na předmětu Díla nebyly shledány žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) přijmout Dílo s vadami, které nemají vliv na užívání Díla a neohrožují podstatným způsobem jeho užívání. Ustanovením předchozí věty není dotčena povinnost Zhotovitele na odstranění vad a nedostatků Díla, které jsou uvedené v Protokolu o předání, ve stanovené lhůtě. Protokolárním předání Díla se má za předané rovněž i Staveniště.
5.4 Přechod nebezpečí škody a vlastnictví k Dílu

5.4.1 Každá součást prací, zařízení a materiálů, která je součástí Díla, se stává majetkem Objednatele buď v okamžiku, kdy je fyzicky zabudována do Díla, nebo v okamžiku, kdy je Objednateli předána.
5.4.2 Dílo a všechny jeho části jsou vždy majetkem Objednatele a žádná jiná osoba k němu nemá žádná práva. Na Díle ani žádné jeho části neváznou žádná zástavní práva zřízená Zhotovitelem. Zhotovitel zajistí, že všechny smlouvy se Subdodavateli budou obsahovat obdobné ustanovení.
6. Smluvní pokuta za prodlení se zhotovením Dílo

6.1 Pokud k dokončení Díla nebo k dokončení jednotlivých položek stanovených Harmonogramem nedojde před datem stanoveným pro dokončení nebo pro jednotlivé položky dle Harmonogramu, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2% z Ceny Díla za každý den prodlení, tím není dotčeno ustanovení čl. 5.3.2. této Smlouvy. 

6.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve lhůtě uvedené v čl. 8.6. této Smlouvy, uhradí Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2% z Ceny Díla za každý den prodlení.

6.3 Ustanovením o právu Objednatele na smluvní pokutu není dotčeno jeho právo na náhradu škody. 

7. Pojištění 

7.1 Zhotovitel je dále povinen mít na svůj náklad uzavřenu pojistnou smlouvu na pojistné, která bude krýt případnou škodu vzniklou činností Zhotovitele při provádění Díla, a to škodu na majetku, zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro případ přerušení podnikání, přičemž pojistné plnění musí být sjednáno ve výši minimálně 5.000.000,-Kč na každý rozsah uvedeného pojistného rizika. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění na základě této pojistné smlouvy bylo udržováno po celou dobu provádění Díla a délky záruční doby k Dílu. 

7.2 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu uvedenou v čl. 7.1. této Smlouvy ke dni podpisu této smlouvy.

8. Záruka na Dílo

8.1 Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že Dílo bude provedeno řádným a řemeslně profesionálním způsobem podle Podkladů a ustanovení této Smlouvy. Pokud Objednatel a Zhotovitel neodsouhlasí písemně jinak, bude materiál za provedení Díla nový.

8.2 Zhotovitel je před dokončením Díla povinen na vlastní náklady odstranit a/nebo opravit veškeré drobné vady Díla, které lze zjistit při běžné prohlídce, a to neprodleně poté, co mu bude existence takových vad oznámena Objednatelem nebo Stavebním dozorem. Pokud Zhotovitel neodstraní a/nebo neopraví tyto vady neprodleně nebo dle termínů uvedených v Seznamu závad a Protokolu, je Objednatel na základě předchozího oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit a/nebo opravit vadu sám nebo jejich odstranění a/nebo opravu zajistit, a to na náklady Zhotovitele. 

8.3 Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za veškeré vady Díla, za které je odpovědný podle této Smlouvy. Záruční lhůta na Dílo činí 84 měsíců, přičemž záruční lhůta na Dílo se vždy počítá od data předání Díla jako celku. 

8.4 Smluvní strany tímto souhlasí, že Zhotovitel bude mít při předání Díla a po dobu výše stanovené záruční lhůty (dále je „Záruční doba“) povinnost bezplatně odstranit veškeré vady Díla kromě vad způsobených v důsledku běžného opotřebení nebo Objednatelem (dále jen „Záruka“).

8.5 Zhotovitel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje Záruka dle této Smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno též oznámení na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. I oznámení o vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas odeslané. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Zhotovitel je povinen vznést námitku proti takovému oznámení nejpozději do deseti (10) dnů od doručení oznámení o vadě. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že plně souhlasí s rozsahem a druhem vady uvedené v oznámení. 
8.6 Zhotovitel se zavazuje vady, na něž se vztahuje Záruka dle této Smlouvy, odstranit v termínech písemně dohodnutých s Objednatelem při zahájení řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí maximální termín pro odstranění vady 14 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení vady. 

8.7 Zhotovitel a jeho nástupci či postupníci jsou vázáni Zárukou po celou Záruční dobu.

9. Porušení a odstoupení

9.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele s jakoukoliv splátkou dle Splátkového kalendáře o více než 15 dnů.

9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech:

a) Zhotovitel je v prodlení oproti Harmonogramu nebo dalším lhůtám či uzávěrkám, stanoveným v této Smlouvě o více než (30) dnů;
b) Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele přeruší nebo pozastaví provádění Díla o více než sedm (7) dnů;

c) Zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce a požární ochraně a tato porušení jsou zaznamenána ve stavebním deníku;

d) Zhotovitel nepředloží příslušnou pojistnou smlouvu do 10 dnů od zahájení provádění Díla;
e) Zhotovitel opakovaně porušuje svoji povinnost dle čl. 3.10.4 této smlouvy;
9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.

9.4 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a stává se účinným ke dni, v němž je oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně.

9.5 V případě odstoupení od Smlouvy bude ke dni odstoupení provedena inventura a uskuteční se vyrovnání podle cen provedených prací a zakoupeného materiálu. V případě, že Zhotovitel neposkytne Objednateli součinnost pro provedení inventury pro provedení vyrovnání cen provedených prací a zakoupeného materiálu, a to ani ve lhůtě 14 dnů na základě výzvy Objednatele, platí, že takovouto závaznou inventarizaci provede Stavební dozor Objednatele. Objednatel nebude nadále zavázán k jakýmkoli dalším platbám Zhotoviteli v souvislosti s dokončením Díla.
9.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstanou nadále v platnosti ustanovení Smlouvy, kterými se řídí odpovědnost za vady, ustanovení o smluvních pokutách, vlastnictví Díla, náhradách škody, výpočtu cen a platebních podmínkách stanovených v této Smlouvě, včetně jejích příslušných příloh. Také platební podmínky odstoupení od Smlouvy přetrvají.

9.7 Objednatel převezme a Zhotovitel předá veškeré provedené Dílo a Staveniště do deseti (10) dnů po datu účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany vyhotoví protokol o tomto předání a převzetí Díla či jeho části a dodrží požadavky tohoto protokolu o předání a převzetí Díla, uvedou detailně stav Díla na základě jeho dokončení a zhodnocení, určení vad a nedokončených součástí, včetně způsobu jejich nápravy/dokončení. V případě odstoupení od Smlouvy bude mít Objednatel právo, i s ohledem na odstranitelné vady, žádat o snížení Ceny místo nápravy vad.  
10. Řešení sporů

10.1.   Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě toho se Smluvní strany dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani neshoda překážkou v realizaci Díla.

10.2.   Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a z.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory s této smlouvy budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud.
11. Rozhodné právo 

11.1.   Celá tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn).
12. Stavební dozor Objednatele a zástupci Zhotovitele

Níže jsou uvedeni řádně oprávnění zástupci Stavebního dozoru Objednatele a Zhotovitele. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí Zhotovitele nebo Objednatele.

            Stavební dozor Objednatele: dipl. Ing. Jiří Kočí, tel. 266009229, 602108048, email: koci@isotec.cz

             zástupce Zhotovitele: Petr Macků, ředitel závodu, tel.: 602254921]






  mail: p.macku@stavbapraha.cz


13. Pronájem nebytových prostor

Objednatel pronajímá Zhotoviteli nebytový prostor, místnost č. 3 v budově Ct, nacházející se v areálu Objednatele jako šatnu a prostor pro uložení vybrané techniky, jakož i pro účely osobní hygieny zaměstnanců Zhotovitele. 

14. Závěrečné ustanovení

14.1. Jestliže jsou v této Smlouvě použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jím byl v této Smlouvě přidělen danou definicí jednotlivým termínů, nevyplývá-li z logiky kontextu Smlouvy jinak.

14.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst si nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy, nároky na odstranění vad dle čl. 8.2. této smlouvy a nárok na náhradu škody, který mu vznikl zaviněným jednáním Zhotovitele oproti nároku Zhotovitele na uhrazení Ceny Díla.

14.3. Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo neplatným či se stalo neplatným, pak to zásadně nezpůsobuje neplatnost této Smlouvy jako celku či jiných jejích ustanovení jako celku. Smluvní strany nahradí po vzájemné dohodě případné neplatné ustanovení novým ustanovením, které se bude v nejbližší možné míře blížit ustanovení nahrazovanému s přihlédnutím ke smyslu a účelu této Smlouvy, nedojde-li k dohodě, nahradí takové ustanovení na návrh některé ze stran soud při splnění podmínek daných k tomu příslušnými právními předpisy.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily, souhlasí s ním, a proto tuto Smlouvu uzavírají připojením svých podpisů.  

14.5. Tato smlouva byla vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel čtyři (4) vyhotovení.

V Praze dne 16.11.2015                                                    V Praze dne: 16.11.2015
Za objednatele:





Za zhotovitele:






________________________________________

………………….
 

 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.  
Ing.Petr Janů 

 
 RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel                             
předseda představenstva  









………………….









Renáta Mrázková









místopředseda představenstva








          

PŘÍLOHA Č. 1
PODKLADY

PŘÍLOHA Č. 2
HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA  

(DOPLNÍ ZHOTOVITEL)
PŘÍLOHA Č. 3

Stavební rozpočet

(DOPLNÍ ZHOTOVITEL)

Příloha Č. 4
	ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
	List č. 1

	• staveniště:

	• části staveniště (podle čl. SOD):

	Ze dne:
	SOD č.:

	Předávající (Objednatel):
	

	Zastoupen:
	

	Přebírající (Zhotovitel):
	

	Zastoupen:
	

	1. Předané plochy a ostatní prostory staveniště:

	Dnešního dne bylo předáno staveniště v následujícím rozsahu:

	• Objekty:
	

	• Plochy:
	

	•- Deponie:
	

	•  Vjezdy na staveniště, dopravní trasy:
	

	Hranice staveniště je zakreslena na:
	

	Poznámka:



	2. Geodetické body:

	Dnešního dne předal geodet objednatele geodetovi zhotovitele tyto geodetické body:

	• směrové:
	

	• výškové:
	

	Tyto body jsou vytyčeny přímo na stavbě a zakresleny do geodetické dokumentace č.
	

	předané dne
	

	Poznámka:

	3. Vedení stávajících inženýrských sítí:

	Veškeré sítě nacházející se v prostoru staveniště jsou k dnešnímu dni vytyčeny. Veškeré sítě (nadzemní, pozemní, podzemní) v prostoru staveniště jsou zakresleny na výkrese č. 

který byl předán dne

	IS jsou v prostoru staveniště viditelně vytyčeny, a to:



	


	ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
	List č. 2

	IS jsou k dnešnímu dni odpojeny v těchto místech:

	

	Předávající prohlašuje, že žádné jiné sítě se v prostoru staveniště nenacházejí:

	Poznámka:



	4. Předání přípojných míst:

	Dnešního dne byla zhotoviteli předána tato přípojná místa:

	• elektrické energie


	
	o napětí

příkonu
	[kW]

	• pitné vody:


	
	
	

	• kanalizace:


	
	
	

	• ostatní


	
	
	

	Poznámka:



	5. Stavební povolení:

	Stavební povolení vydané
	
	dne
	
	č. j.
	

	které nabývá právní moci dne:
	
	bylo zhotoviteli předáno dne
	

	Poznámka:

	6. Práva k staveništi:

	Objednatel prohlašuje, že k prostoru staveniště má práva potřebná k provedení díla podle uvedené smlouvy a staveniště je prosto práv a nároků třetích osob.

	Poznámka:

	7. Telefonní linky:

	Objednatel předal zhotoviteli tyto telefonní linky:



	Poznámka:

	8. Projektová dokumentace:

	Objednatel předal dne
	
	zhotoviteli
	
	ks paré PD, vypracované
	

	
	dne
	č. zakázky
	

	Poznámka:

	9. Doklady související s dílem:

	Objednatel předal zhotoviteli tyto doklady související s dílem:

	
	

	
	


	ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
	List č. 3

	• geologický průzkum

	• stavebně technický průzkum

	• 

	• 

	• 

	Poznámka:



	10. Kácení dřevin

	Objednatel předal zhotoviteli dne
	
	právoplatné povolení ke kácení dřevin v prostoru staveniště vydané

	
	
	dne
	č. j.

	Poznámka:



	11. Příjezdové komunikace

	Pro příjezd na staveniště jsou určeny tyto dopravní trasy:



	Poznámka:



	12. Ostatní

	• závazky objednatele ze SOD



	•  určení ploch pro ZS (sklady, skládky suti, jeřáby apod.)



	Poznámka:



	13. Objednatel prohlašuje, že podmiňující práce



	byly provedeny v souladu s PD a SOD.

	Poznámka:



	14. Ostatní závady zjištěné při předávání staveniště:



	Za Objednatele: (jméno, podpis)
	Za Zhotovitele: (jméno, podpis)

	
	


Příloha č. 5
         ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 

Přestavba modelovací haly na knihovnu v 1. NP budovy v areálu ÚSMH V Holešovičkách 41, Praha 8
Z m ě n o v ý   l i s t - vzor

1. číslo: ZL …….. (pořadové číslo)

2. Objekt a oddíl stavby:  
„Přestavba modelovací haly na knihovnu v 1. NP budovy v areálu ÚSMH V Holešovičkách 41, Praha 8“
3. Zpracovatel změnového listu :   ……………………….. 

4. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

5. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

6. Podklady k návrhu změny:

7. Stanovisko zhotovitele:

8. Stanovisko stavebního dozoru:
9. Rekapitulace nákladů:
Změnový list nabývá účinnosti schválením Objednatele a uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
Datum:  …… 

–––––––––––––––––––––                                       –––––––––––––––––––––

Zhotovitel      





Objednatel

–––––––––––––––––––––                                   

Stavební dozor
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