
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálnl operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ČÍslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: i
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník")

mezi smluvníml stranami

obec: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
sídlo: U Hřiště 527, 382 3'2 Velešín
IČO: 00583855
DIČ: CZ00583855
ČÍslo účtu: 212863035/0600

jednajlcl prostředn/ctvlm: Ing. Bc. Milan Timko

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")

a

společnost:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsanou v obchodním rejstříku,
(oddíl, vložka) C, 1174
číslo účtu:
bankovní spojeni:

jednajlcl prostředn/ctvlm:

JINDŘICH PARUS, voda -- plyn - topeni, spol. s r.o.
Ostrov 38, 383 01 Prachatice
41879236
CZ41879236
vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, pod spisovou značkou

21443281/0100
Komerční banka a .s., pobočka Prachatice

jindřichem Parusem, jednatelem

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel")

I.
Úvodní ustanovení

l. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řIzeni, aby se stal zhotovitelem díla: ,,Stavební
úpravy učeben a prostor na SOŠ SE Velešín - ČÁST A - Učebny" (dále jen ,,zakázka") financovaného
Evropského fondu pro regioná|nÍ rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálnIho operačního programu
(dále také jen ,,TROP") v rámci projektŮ: Rozvoj infrastruktury na SOŠ SE Velešín s ČÍslem projektu
cz,06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013557 a zájmové a celoživotní vzdělávání na SOŠ SE Velešín s číslem
projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/í6 054/0004870.

II.

1. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavřeni smlouvy na plnění zakázky.
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SMLOUVA O DÍLO

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni smlouvy na plněni zakázky.
c) podzhotovitelem je subdodavatel po uzavřeni smlouvy na plnění zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016

Sb., kterou se stanovi obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v nčmž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich cetkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této
smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří
přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělkŮ převzít a zaplatit
zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

!
X
Z

í

É

r

XII.
Předmět díta a místo pänění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazu je pro objednatele provést stavební práce v objektu Střední odborné
školy strojní a elektrotechnické, Velešín, U HřiŠtě 527 (dále jen ,,budova"), které spočÍvají především ve
stavebních úpravách čtyř odborných učeben (dále jen ,,dílo"). Detailní popis předmětu díla je uveden
v příslušné projektové dokumentací dle odst. l tohoto článku.

2. Činnosti související s realizaci stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti souvisejÍcÍ s
realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. V. této smlouvy, a to zejména:

· zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedeni předmětu díla;

· zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním p|ánováni a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně
této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení
souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujÍcÍ kvalifikaci příslušné navrhované
osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být
pouze fyzická osoba, která získala oprávněni k své činnosti podle zvláštnIho právního předpisu, tedy
výhradně osoba autorizovaná;

· zajistit v rámci zařízenI staveniště odpovldajÍcÍ a přiměřené podmínky pro výkon funkce technického
dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

· zajistit zařIzení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
· zabezpečit souhlas (rozhodnuti) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle

zvláštních právních předpisŮ;

· zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisŮ
· zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předáni a převzetí díla objednatelem;
· zajistit Čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
· zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
· zajistit odvoz, ufoženÍ a likvidaci odpadŮ v souladu s přIsIušnými právními předpisy;
· zajistit zhotovení prŮběžné fotodokumentace prováděni díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli

prŮběžnou fotodokumentaci realizace díla v lx digitálním vyhotovení;

· přijmout veškerá opatřeni k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního
prostředí;

· zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisŮ platných v době prováděni a předáni díla, kterými bude prokázáno dosaženi
předepsancš kvality a předepsaných technických parametrŮ díla, a předat veškeré doklady o
provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného
dokončeni díla dle této smlouvy.
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SMLOUVA O DÍLO

· zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášenI o shodě a jiné doklady
dle zákona Č. 22/1997 Sb,, o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisŮ, a
tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v prŮběhu provádění díla zpracovat další dokumentac', jakož provést
l veškeré souvisejÍcÍ projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady.

3. Identifikační údaje stavby a místo plnění:
Název stavby: ,,Stavební úpravy uČeber) a prostor na SOŠ SE Velešín - ČÁST A - Učebny"

Místo sta vby:
Kraj.'
Okres:
Obec:
Místo plnění:

jihočeský
Český Krumlov

Velešín
U Hřiště 527, 382 32 Velešín

4. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. V. této
Smlouvy:
a) zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudovánI všech zhotovitelem realizovaných úprav

budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatřeni, zpracování fakturace a případně
dalších dokladŮ vyžádaných objednatelem z dŮvodu dokladováni dotačního titulu.

b) Provedeni potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktŮ,
provedeni předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištěni dokumentŮ požadovaných touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do p¢Ĺvodnlho stavu jím užívané
veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do pŮvodního stavu
doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemkŮ.

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištěni proti nízkým či
vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstraněni škod vzniklých v dŮsledku těchto
událostí zajistí na své náklady zhotovitel,

5. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízeni a technologie, jejichž použiti je v ČR
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o
shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a
bezpečnostní listy dle a zákona Č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonŮ, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo
plnění.

6. veškeré změny je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlaseni
zástupcem objednatele ve věcech technických.

7. Veškeré změny, doplňky nebo rozšÍĹ'enÍ předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vC. jejich oceněni, a to ve formě změnového
listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

8. Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavřít dodatek k této smlouvě ria základě schválených změnových
fistů, a to vždy k poslednImu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto
dodatku budou zohledněny dopady schválených změnových iistů do Smluvní ceny a TermínŮ dokončeni.
Dodatek, kterým se mění cena díla o vÍce než 100.000 KČ bez DPH, jsou před podpisem smluvní strany
povinny předložit ke schváleni radou jihočeského kraje.

9. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo
též zahrnuje všechna ostatní souvisejÍcÍ plněni a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré
činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrŮ díla
stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.
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SMLOUVA O DÍLO

IV.
Prohlášení zhotovitele

1_ Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předměten} díla dle této smlouvy, jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou
maximálni cenu uvedenou v ČI. V. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle ČI, VIL této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se
všenii dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, Že správně vyhodnotil a
ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy
v dokumentaci.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle ČI. V, této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál,
které jsou nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských síti. Zhotovitel
rovněž prohlašuje, že je mu znám časový prŮběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací
a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně
přizpŮsotň pracovní postup na dodávaných pracích.

V.
Cena díla

ĺ. Cena díla je stanovena na základč oceněnóho soupisu prací (vC. výkazu výměr), který je nedílnou součástí
a PřIlohou č. 1 této sm|o(jvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi
smluvními stra nami za závazný.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedeni díla dle ČI, Jíl. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou
cénij ve výši:

Celková cena bez DPH:

DPH z celkové ceny:

Celková cena včetně DPH:

1 590 012,42

333 902,61

1 923 915,03

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabidký zhotovitele ze dne 16.7.2(j2i, jejíž část oceněný
soL|pis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

4. Celková ceľ)a díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.

5. Ceiková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni
díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního
díla, vC. činností souvisejících s realizací díla dle ČI. III. této smlouvy a nákladŮ spojených s těmito
činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na
použÍvánÍ strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiáiů a dodávek včetně
veškerých správních a místních poplatkŮ, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění
předepsaných zkoušek, zabezpečeni prohlášeni o shodě, certifikátŮ a atestů všech materiáiů a prvkŮ a
jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
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a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani

objedríatet je nezavlnil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na
základč jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro oceněni vÍcepracÍ a rovněž v případě
změn u pr'aci, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny se použijí jednotkové ceny v té cenové
soustavě, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla,
které jsou v rozporu s přIslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,ZZVZ"), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k
podstatné změně práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy.

VI.
PIatebni podmínky

l. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviľeli smluvnI cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto Článku).

4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně lx měsíČně, které budou vystavené
zhotovitelem na zákiadě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu, Bez tohoto
soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předáni a převzetí díla bez
vad a nedodělkŮ (Konečný protokol).

5. DÍIčÍm předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při koneČném předáni a převzetí
díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím
protokolem.

6, Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ a zákonem č 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisŮ Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělkŮ po
podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělkŮ.

7. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: Rozvoj infrastruktury na SOŠ
SE Velešín s číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/1.6 075/0013557 a zájmové a celoživotnÍ vzděláváni na
SOŠ SE Velešín s ČÍslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004870.

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení
daňového dokladu - faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou
a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech
s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odesláni.

9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je
objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližšÍ sjednané
závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě,
že zhotovitel bezdŮvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s dokumentací, smlouvou
nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
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10. V případě, Že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji
vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet pŮvodní lhŮta splatnosti. LhŮta splatnosti faktury
běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.

íl. zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení.
Smluvní strany se dohodly, Že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení
nebo novému vyhotoveni fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího
vystaveni. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doruČeni nevzniká nárok na platbu a jejím
doručením nezačíná běžet lhŮta splatnosti

12. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z bankovního
účtu objednatele.

VII.
Doba provádění díla

1. Termin zahájení realizace stavby je stanoven od nabyti úČinnosti smlouvy o dílo (předpoklad srpen 2021).

K předání staveniště a zahájení realizace díla musí dojit nejpozději do 5ti pracovních dni od nabytí účinnosti
smlouvy o dílo.

TerínÍn pro dokončeni stavby: do 80 kalendářních dní ode dne nabyti účinnosti smlouvy

2. Realizace díla není rozdčlena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele
a uživateiů budovy, ze kterých vyplývají zejména nás|edujicí omezení a požadavky:

a) Pracovní doba zhotovitele je možná ve všední dny od 7.00 do 19.00. Mimo tuto vyhrazenou dobu
a o vÍkendech a svátcích je možné provádět pouze neruŠící práce (práce nehlučné a neprašné).

b) Po celou dobu prováděni stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro jeho obyvatele.
C) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a majÍcÍ vliv na provoz objektu musí zhotovitel projednat

s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovÍdajíci zakrytí vnitřního vybavení mÍstnostÍ, zejména
výpočetní a další Lechrilky, nábytku apod.

d) Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizované z venkovního
prostoru se zásobováním po fasádním lešení.

e) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na
staveniště nepovolaným osobám z dŮvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny
tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.

f) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně
písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vložky) a nákup
přísluŠného počtu kHčŮ na vlastní náklady.

g) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrnýnj hlukem,
prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod.

h) Při prováděni prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, Že provede úplný úklid přístupových
cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.

l) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv zpŮsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách,
přístup do budov atd., zejména pak práce zasahujícI do vnitřních prostor a mající vliv na provoz,
budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.

3. objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v terminu dle odst. 1 tohoto Článku.

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit prováděni díla dle ČI. III. této smlouvy do 5 pracovních dnŮ ode dne nabytí
účinnosti smlouvy o dílo,
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5. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v ČI. III. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v ČI. XVIII, této smlouvy,
popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla
s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatrňmi zhotoviteli stavebních prací.

6. Vyskytne-li se v prŮběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis
včetně jejich ocenění dle ČI. IV., odst. 7 smlouvy a pIsemnč je projednat s objednatelem před jejich
zahájením formou změnového listu, a to s předpokládanýrn vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho
cenu Takové práce může zhotovitel zahájit pou7c v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této
smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek
poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho
statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).

VIII.
Staveniště, stavební deník

l. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k uživárň ve lhŮtě dle ČI VI odst. i této smlouvy. Staveniště bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše
s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními zhotoviteli objednatele. O předání staveniště
objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předání staveništč zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a
odpady vzniklé v dŮsledku jeho Činnosti při prováděni díla. je též povinen zabezpečit zařIzenI staveniště, a
to v souladu s jeho potřebami a s dokumentaci předanou objednatelem, Nebude-li i přes písemnou výzvu
zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit
(náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržováni předpisŮ, týkajících se bezpečnosti a ochrany
,tdravi, protipožárních předpisŮ a předpisŮ o ochraně Životního prostředí na staven'Šti. Zhotov"te1 je
povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele,
kteří se podňejí na ľ'ea|izaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví pracovníkŮ, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením
prací. PracovnÍci zhotovitele jsou povinni zúČastnit se seznámeni se specifiky staveniště, které bude
provedeno odpovědným pracovníkem objednatele. Během prováděni prací zhotovitel odpovídá za
znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu Část staveniŠtě, ve které provádí
práce ke zhotoveni díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat prŮběh realizace díla, jakož i další skutečnost" tozhodné pro provádění díla a plněn'
svých závazkŮ dle této smlouvy Zhotovitel je pov'nen vést stavební den'k v souladu s ust § 157
stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) jména a přIjmenI µracovníkŮ pracujících na staveništi
b) Popis a množství provedených prací a montáži a jejich časový odstup
c) Dodávky materiáíů, výrobkŮ, strojů, zařízeni a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
d) Zápisy z kontroly provádění díla dle ČI. IX. této smlouvy.
e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany Životního

prostředí

Povinnost vést stavební deník konČí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předáni a převzetí díla.
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6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické
uvedeni v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zástupce investora/stavebníka,
orgány státní správy.

7. NesouhlasMi zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen ,,TDI"),
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnŮ, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisŮm ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do
7 pracovních dnŮ od předání originálŮ zápisŮ dle odst 7 tohoto článku

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
změnových tistů, a dodatkŮ této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při
předáni díla,

10. Objednatel umožni zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby,
výhradně však za účelem provedení díla.

IX.
Provádění díla

l. Zhotovitel se 7avazuje provést dílo řádně, včas a v QdpovídajÍcÍ kvalitě za pouŽití postupŮ a materiátů,
které jsou uvedeny v dokumentaci (příloze smlouvy o dílo), a dodržovat veškeré podlnÍnky sjednané v této
smlouvě a jejích přIlohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podnúiky příslušných stavebních
povolenÍ a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánŮ souvise,jľcích s realizac' díla,
jsou-li takové dokumenty relevantní. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních
orgánŮ a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro
věci technické).

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou prováděni díla kromě zástupce pro věci technické také třetí
strany - tdi (technický dozor stavebníka). Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi, je-li to relevantní.

3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočÍvajÍcÍ zejména v
přejímání dokončených části díla, v kontrole a přejímání díläch prací, které budou dalšími činnostmi
zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělkŮ, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení
stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povoĹenÍ a řešeni
případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději
v den zahájení Činnosti TDI.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky
ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochí"aně životního prostředí a nakládánI
s odpady. Pokud porušením těchto předpisŮ vznikne objednatel' č' třet'm osobám jakákol'v Škoda, nese
vzniklou škodu, jakož j veškeré dalŠí náklady zhotovitel, Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění
díla podmínky stavebního povolenI a ostatních vyjádření a rozhodnuti správních orgánŮ, která se týkají
předmětného díla.

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele
seznam pracovnIkŮ, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.

6. objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli
v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně prŮběhu prováděni díla.
Pro účely kontroly prŮběhu prováděni díla organizuje objednatel kontrolnI dny v terminech nezbytných pro
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řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání
kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedeni terminu konáni
kontrolnÍho dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnŮ jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro
věci technické, TDI, bezpeČnostní technik a zástupci zhotovitele, Obsahem kontrolního dne je zejména
zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděni prací, připomínky a
podněty TDI a stanovení případných nápravných opatření a úkolŮ. Objednatel pořizuje z kontrolního dne
zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního
dne a jeho závěry do stavebního deníku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní
dny předem, Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které
se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

8. zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru prováděni díla, popřípadě
té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomŮckami

a) Všichni pracovntcl zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomŮckami.
b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požÍvat alkohol nebo jiné omamné ČI psychotropní

látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádáni
objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci
objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. PracovnĹci zhotovitele jsou
poviní"ú se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a
informovat.

C) Všichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému
zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně
spolupracovat na vyšetření takového úrazu,

9 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci ž'hotovitele nebo jeho poddodavatelŮ, mající příslušnou
kvalifikaci. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízeni a stroje, jejichž technický
stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užiti) je na území České
republiky schválen.

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen dŮsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti,
zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji Činnost
provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru,
prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným zpŮsobem v souladu s výše uvedeným zákonem,
ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu
vzniklou v dŮsIedku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisŮ o zaměstnanosti a
ne|egá|njm zaměstnáváni v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobarni, které se nacházely v místě prováděni díla v prostoru prací
zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez
prodlení nahradit.

11. VeŠkerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění
díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisŮ a musí
být prŮběžnč podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízeni musí být
prokazatelně odborně 7působllá, stejně tak obsluha jiných zařIzenI a strojů, jejichž provoz vyžaduje
zvláŠtni odbornou zpŮsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíkŮ, stavba a bourání
lešení, apod.).

12, Veškerá vozidla, stroje a zřIzenI zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu,
který odpovídá platnýrn předpisŮm a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany
životního prostředí, Doklady o techíNcké zpŮsobilosti vozidel, strojů a zařízeni je zhotovitel povinen na
požádáni objednateli předložit,
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13. Pokud Činností zhotovitele dojde ke znečiŠtěni veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto
uvést do pŮvodrňho stavu. jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady
s tÍní spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotoveni díla řídit obecnými právními předpisy, případně
pokyny objednatele, souvisejÍcÍmi s nakládáním a likvidaci odpadŮ, vzniklých činnosti zhotovitele,
zacházenirn s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel, Pokud porušením těchto předpisŮ vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým zpŮsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad
na životní prostředí.

16 Pokud Činrtostl zhotovitele dojde ke zpŮsobení Škody objednateli nebo jiným subjektŮm z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajIckh ze zákona, ČSn nebo jiných norem nebo vyplývajicIch
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

X.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnŮ předem, kdy bude d'lo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnŮ od terminu stanoveného ž'hotovitelem
zahájit přejhnacl řízeni a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předáni a převzetí
díla přizve osoby vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavebníka. provedeným a dokončeným díleí"n se
rozumí dílo, které je bez vad a nedodělkŮ, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící
kolaudaci (je-li relevantní) a následnému neomezenému užNání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní
zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je
zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnŮ), přičemž se objednatel zavazuje, Že umožni zhotoviteli pro
potřebu odstranění vad a nedodělkŮ přistup do svých objektŮ a na svá prostranství. Soupis těchto vad a
nedodělkŮ s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí DÍ|ČÍho/KorleČného protokolu o předáni a
převzetí dokončené dilčI části díla.

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předáni
a převzetí soupis těchto vad a nedodělkŮ s uvedením terminů odstraněni.

4. Místem předáni a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejÍmacího řIzenI:

· technická osvědčeni a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na
místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiáiů a dj|ů;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v prŮběhu prací;
· zápisy o vyzkoušení smontovaného zařIzenI, o provedených revizních a provozních zkouškách;
· originál stavebního (montážního) deníku;
· doklady o likvidaci vzniklých odpadŮ;
· návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
· fotodokumentace projektu z prŮběhu realizace na CD;
· další doklady předem vyžádané objednatelem;
SmluvnI strany si sjednali, Že bez výše citovaných dokladŮ nelze považovat dílo za řádně dokončené a
schopné k předání a převzetí.
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6. Před předáním díla bude za účasti zástupcŮ obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

7. Po ukončeni stavebních prací je Zhotovitel povinen provést řádné a úplné vyklizení staveniště, a to
nejpozději ve lhŮtě 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a
převzetí není dohodnuto jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn zabezpečit vyklizenI staveniště třetí osobou a nákfady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI.
Nebezpečí škody na díle

1, Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění
díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předáni příslušné části díla
objednateli nebo zahájením tjživáni díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedeni díla, nese od poČátku realizace díla
do úplného předáni příslušné Části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho
podpisu oběma smluvMmi stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského
zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

3 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikaci, plánŮ, výkresŮ,
vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v prŮběhu prací
ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu
nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiáíům a informacím přístup třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účefům,
než plnění závazku této smlouvy.

XII.
Vlastnické právo k dílu

l. Smluvní strany prohlašujI s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je
dílo prováděno, je součásti pozeřnku pare. č. St. 1287 v k.ú. Velešín, obec Velešín.

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem souČástem díla v okamžiku, kdy není možné přIsAušnou
součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti
díla.

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na
které je dílo prováděno, okamžikem protokoiárního předáni příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku
převzetí díla jako celku.

XIIL
Sankce a smluvní pokuty

ĺ. výše sankce za nesplněni konečného terminu dle ČI. VI., odst. 1. této smlouvy plnění je stanovena na 0,2
% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní strany SI sjednaly pro případ, že zhotovitel nezaháji realizaci díla do 5 pracovních dnŮ ode dne
nabytí účinnosti smlouvy o dílo dle ČI. VI odst. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové
ceny díla za každý i započatý den prodlení.
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3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost vést stavební deník dle ČI, vii., odst.
5. Smlouvy a na výzvu objednatele zpřístupnit tento stavební deník na staveništi objednateli, smluvní
pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ nedostupného
stavebního deníku na staveništi.

4. Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen
,,BOZP") zhotovitelem dle ČI. VII. odst. 4. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel
objednateli uhradí za každý zjištěný případ porušeni pIánu BOZP, je-li bozp relevantní.

5. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizení staveniště v termínu
stanoveném dle ČI. lX odst, 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované
záruční vady dle čí. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1,000 KČ, kterou zhotovitel objednateli
uhradí za každou reklamovanou vadu, u niž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím
odstraněním zhotovltel v prodlení.

7. Objednatel je p(jvirler) zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši
stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku),
nejméně však 0,015 % z dlužné Částky za každý den prodlenL

8. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasL

9. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok ria náhradu škody v plné výši.

10. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v KČ bez DPH.

XIV.
Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání
a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, zpŮsobikli vadu zhotovitel porušením povinnosti,
nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

2 SmluvnI strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plněni svých dodavateIŮ a
dalších osob, které využil k plněni díla, a za kvalitu a jakost všech věci, které opatřil k provedení díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývajIcí bez ohledu na to, zda je
odpovědnost za vady díla společná a nerozdIlná s třetími osobami.

XV.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruk(j za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla
vC. všech komponentŮ, po dobu 60 měsíců.

2. Záruční lhŮta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízenI vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v
délce lhŮty poskytn(jté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců

3. Záruční doba začíná běŽet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem
Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky
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na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. jestliže dílo tyto požadavky
nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené
lhŮtě a na vlastní náklady odstranit.

4, Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do deseti (ID) pracovních dnŮ ode dne jejího zjištění. v reklarnaci musí být vada popsária.
Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na zpŮsob odstranění vady Smluvní strany si
sjednávají, Že objednatel je oprávněn zvolit jeden z nás|edujÍcÍch zpŮsobŮ odstraněni vady:

· dodání nové věci bez vady,
· oprava věci

5, Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se
má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnŮ po obdrženi reklamace se písemně vyjádřit, zda
reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstraněni vady, navržený
termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí
k odstranční vady nejpozději do 7 dnŮ od obdrženi reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni
reklaniované vady ani do 7 cinů po obdrženi reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
.jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli
zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout zpŮsob odstraněni vady v čase odpovídajÍcÍm podmínkám a
povaze vady.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhŮty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhŮty se považuje za včas uplatněnou.

XVI.
Bankovní záruka za řádné plněni záručních podmínek

Bankovní zár(jka není požadována.

XVII.
pojištěnj

1. pojištění zhotovitele
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plněni pojištěn proti škodám zpŮsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovnIkŮ zhotovitele, a to do výše ceny díla bez dph. pojjštěni odpovědnosti za Škodu
z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škodyO na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na
zdraví (úrazem nebo nemoci):

· zpŮsobené provozní Činností zhotovitele;
· způsober)é vadným výrobkem;
· vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;
· vzniklé v souvislosLi s vlastnictvím nemovitosti;
· vzniklé na věcech zaměstnanců

2. pojištění zaměstnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu prováděni díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povoláM svých zaměstnanců.

3. Doklady o pojištění
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Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištěni je zhotovitel povinen na poŽádání
předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. NepředloŽení kteréhokoliv dokladu o pojištěni,
opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

4. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostI zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho
možnostech. Náklady na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVIII.
Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Be. Milan Timko

jindřich Parus, jednatel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástu pci pro věci technické:
l lZa objednatele:

/U,/l'q7eo l7'4 l

Za zhotovitele: ondřej Parus, Karel Talafous

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

· na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke
zhotoveni díla a vydáni pokynu k jejich opětovnému zahájení;

· kontrolovat zpŮsob provádění díla, zejména dodržováni technologických postupŮ, technických předpisŮ
a norem, dodržování požadavkŮ na kvalitu díla, apod.;

· provádět kontrolu dodržování příslušných předpisŮ pracovníky zhotovitele (viz ustanovení ČI VIII
Provčádění díla této smlouvy);

· provádět kontrolu odborné zpŮsobilosti pracovníků zhotovitele a technické zpŮsobilosti strojů
a zařIzenI používaných zhotovitelem při prováděni prací;

· vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovnIkŮ zhotovitele;
· vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodrženi příslušných předpisŮ nebo ustanoveni

této smlouvy;
· zastavit použiváni takových strojů a zařIzeni, která nesplňují podmínky přIsIušných předpisŮ nebo

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařIzení z místa plněni;
· vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisŮ nebo

ustanoveni této smlouvy.
· odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasenI změnových iistů týkajÍcÍch se změn předmětu

a rozsahu díla;
· odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo

převzít;

· vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným zpŮsobem porušuji ustanovení této smlouvy, z místa
plnění;

· provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisŮm
:'hotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží)
zodpovídá za:

· vedeni prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
· vedeni stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouh|asení soupis

provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
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· dodržování podmínek provádění díla dle ustanoveni Článku VFFI. této smlouvy.
Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou
oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XIX.
Změny a ukonČení smlouvy

I. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatkŮ. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedÍlnou
součástí smlouvy. jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyteČného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupcŮ pro věci
smluvní,

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní
straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě
jiných dŮvodŮ stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoup't zejména
tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným zpŮsobem poruší smluvní podmínky.

4. Za podstatné porušeni smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumÍ
zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu
nesjedná ani v přiměřené lhŮtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním
deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, iso, technologickými postupy a
dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje be7vadné a bezpečné užívánÍ díla;

C) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádční díla dle ustanoveni ČI. VEIL této smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní
strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plněni. Nemá-li však částečné plnění pro
objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plněni.

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen
veŠkeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započteni
veškerých prokazatelných nák|adů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen
uhradit veškeré Škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z dŮvodu porušení smluvních podmínek ze strany
zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel
zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez ž'bytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla
být uzavřena, neboť:

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu ČI. 258
Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvŮr Evropské unie.

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatněni náhrady škody a zaplaceni sankci
(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
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SMLOUVA O DÍLO

XX.
ZávěreČná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí.

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvisejÍcÍ s realizací díla, vC. účetních dokladŮ
min, do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhŮta delší, musí být
dodržena tato delší IhŮta.

4. zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci
souvisejÍcÍ s realizaci díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR,
Evropské komise, EvropskEŠho účetního dvora, Nejvyššího kontro/nlho úřadu, přls/ušného orgánu finanční
správy a dalších oprávněných orgánŮ státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedeni kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

5. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky
vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy na třetí subjekt, Práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy přecházejí na
právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně
údajŮ uvedených na l. straně této smlouvy.

6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným
soudem.

7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, Že právni vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním
řádem České republiky.

8. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přIlohami.

9. Smluvní strany si ujednaly, že doručování pÍsemností souvisejÍcÍch s plněním smlouvy, bude prováděno
prostřednictvím datových schránek smluvních stran, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně
sjednáno jinak. Za den doručení pÍsemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to,
pokud adresát písemnost nepřevzal V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu
písemně oznámit druhé smluvní straně.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejněni
v registru smluv.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha Č. 1 Oceněný soupis prací vC. výkazu výměr

Ve Velešíně, dn" 1 9, 08. 2021

°'js"t=%dbomá školä

Ing. Bc. Milan Timko

&s1« ,dne:mgLÄ
Zhotovitel:

Stránka 16 z 16


