
SMLOUVA O DÍLO
na akci:

„Modernizace měnírny Nový Hradec Králové“
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský

zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Sídlo: Pouchovská 153/52, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen: Bc. Zdeňkem Abrahamem, předsedou představenstva
IČ: 25267213
DIČ: CZ25267213
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625.
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu:

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických: Ing. Martin Kracík, vedoucí střediska investiční výstavby

Ing. Stanislav Kotek, vedoucí střediska trakčního vedení a měníren
- koordinátor BOZP: CIVOP, s.r.o., Praha

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitelé:

1) vedoucí účastník společnosti:

Název/obchodní firma: Energovod CZ, a.s.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
Kontaktní místo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
Zastoupen: Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva,

Mgr. Maratem Saberem, členem představenstva
IČ: 04155637
DIČ: CZ04155637
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20697.
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických: Jiří Pícka, vedoucí střediska řízení zakázek,

email: , tel. 



Stránka 2 z 22

a

2) druhý účastník společnosti:

Název/obchodní firma: ELTODO, a.s.
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
Kontaktní místo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
Zastoupen: Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva,

Mgr. Maratem Saberem, členem představenstva
IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573.

a

3) třetí účastník společnosti:

Název/obchodní firma: DYSK, spol. s r.o.
Sídlo: Okružní 228, 435 13 Meziboří
Kontaktní místo: Okružní 228, 435 13 Meziboří
Zastoupen: Jan Řehák, jednatel

IČ: 47287888
DIČ: CZ47287888
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3282.

jako účastníci společnosti s názvem DYSELEN, sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4,
na základě společenské smlouvy o vzniku společnosti, uzavřené dne 27. 4. 2021 podle § 2716
a násl. občanského zákoníku

na straně druhé jako „zhotovitel“
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I.
Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce s názvem „Modernizace měnírny Nový Hradec Králové“ (dále jen „zakázka“) zadávané
v podlimitním otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (ID veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky:
P21V00000174 / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-009291)
a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Operačním
programu Doprava, vydání 2.3 s platností od června 2020, v rámci projektu registračního čísla
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000407 s názvem „Modernizace měnírny Nový Hradec Králové“,
spolufinancovaného z Operačního programu Doprava, prioritní osa PO 1: Infrastruktura pro železniční
a další udržitelnou dopravu, specifický cíl SC 1.4: Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné
hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci, výzva: 59. průběžná výzva pro předkládání
projektů v rámci SC 1.4 OPD – Hradecko-pardubická aglomerace (komplementární s Integrovaným
regionálním operačním programem – specifický cíl SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy) (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem,
jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy, dále jen dílo, jak je toto definováno níže v této
smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli
za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu
a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.

2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž
hlavním účelem je realizace modernizace měnírny Nový Hradec Králové. Dílo bude provedeno
zhotovitelem za stálého provozu měnírny Nový Hradec Králové při současném zachování
trolejbusové dopravy v napájených úsecích – objednatel připouští noční či víkendové výluky
trolejbusové dopravy. Objednatel dále uvádí, že technologie měnírny musí být při provádění
díla připojena na stávající systém dálkového ovládání měnírny Nový Hradec Králové. Předmět
díla se skládá z následujících provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO):
· PS 01 – technologie měnírny,
· SO 01 – zpevněné plochy,
· SO 03 – stavební úpravy,
· SO 04 – zdravotně technické instalace.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek, prací
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění
stavby s názvem „Modernizace měnírny Nový Hradec Králové“ vypracovanou společností
STOSMOL, s.r.o. se sídlem U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno,
IČ: 28695097, zakázkové číslo 19031, hlavní inženýr projektu Ing. Marek Ambrož, autorizovaný
inženýr ČKAIT 1006111 (dále jako „projektová dokumentace“) a soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 5 a 6 zadávací dokumentace, a které
byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k zakázce.
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2.5. Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého
rozsahu pevně spojena (není její přílohou).

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci.
Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem
se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky,
českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými,
tak doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době
provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru
stavebníka, autorského dozoru projektanta, je-li tento vykonáván.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky následujícího
závazného veřejnoprávního rozhodnutí:
· Stavební povolení čj. DUCR-28899/20/Ce ze dne 28. 05. 2020 vydané Drážním úřadem,

sídlem Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (dále jen „stavební povolení“),
jež bylo součástí přílohy č. 8 zadávací dokumentace.

2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
a) použití pouze takových materiálů, zařízení a technologií včetně provedení nutných

zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů České republiky
a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož
i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů), nebo pokud právní předpis stanoví, že k výrobku musí být vydány
bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ostatní
doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality
a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli
ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla,
c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví

a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel)
v rozsahu dle příslušných právních předpisů,

e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních
předpisů,

f) dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců),
a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou
práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli,

g) projednání a obstarání případného zvláštního užívání pozemních komunikací a veřejných
ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména
správních poplatků, nájemného atd.),

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a  vody prostřednictvím odběrných
zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou
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spotřebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo
příslušnému dodavateli el. energie a vody,

i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, přičemž
splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (pozemní komunikace
vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),

k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob
umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto
pozemků předmětem díla,

l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními
dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

m) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů

vztahujících se k předmětu díla,
o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
p) geodetické zaměření stavby,
q) plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům řádně a včas, kdy za řádné a včasné

plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá
v rámci provádění díla, a to vždy ve lhůtě splatnosti příslušných faktur poddodavatelů
(zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní
dodavatelského řetězce).

2.10. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele
dotace z Operačního programu Doprava a poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění.
Bližší informace jsou k dispozici na: www.opd.cz.

III.
Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy

Termín zahájení prací: pracovní den následující po dni předání staveniště
zhotoviteli

Termín ukončení prací a předání díla: nejpozději do 270 dnů od uzavření této smlouvy

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán
objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně
písemně oprávněnou.

3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který je přílohou č. 2 této
smlouvy o dílo.

3.4. Místo plnění díla je objekt měnírny Nový Hradec Králové a přilehlé pozemky na adrese
Brněnská 740/1, Hradec Králové v k.ú. Nový Hradec Králové.
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IV.
Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou
zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného položkového
rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.
Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 26 677 000,- Kč
DPH 5 602 170,- Kč
Cena včetně DPH 32 279 170,- Kč

4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako závazný
a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této
smlouvy a její přílohou č. 1.

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových
nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla.

4.4. Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě,
že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena
neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo
na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze
za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH.

4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje
se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce,
dodávky a služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány
a odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento
postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem
díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

4.7. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel
soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění,
bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů
směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné,
pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou
odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek
ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny
zhoršují kvalitu díla.

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce,
ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět,
je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit
objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací
dokládaných u fakturací.
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V.
Platební podmínky a fakturace

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže
po objednateli uhrazení zálohy požadovat.

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur
vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být
objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně
provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Bez těchto dokladů
je faktura neúplná.

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého
kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce
následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel
se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení
zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo
jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.

5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem
ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

5.5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli,
bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.

5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku.
DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných
náležitostí dále obsahovat:
· název projektu – Modernizace měnírny Nový Hradec Králové,
· registrační číslo projektu – CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000407.

5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

chybně vyúčtována cena díla,
b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu

s touto smlouvou neodsouhlasil,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba
splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5. tohoto článku smlouvy
běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této
smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná
částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny
sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny,
sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich
cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený
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soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým
byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou
samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla.

VI.
Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu
díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo
je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel
objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele
k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen
zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému
předání a převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla odborně
způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran
(tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat
zejména:
a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
b) identifikační údaje o díle,
c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli

předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném
v protokolu od zhotovitele přejímá,

e) soupis příloh,
f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad

a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady
a nedodělky,

h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
i) určení místa a času předání a převzetí díla.

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny
do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele.

6.5. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky sepsány
v samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad,
popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí,
že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne
zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené
lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo
vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany,
jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
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6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami
protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo
objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují.

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto
pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést
tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu,
zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích.

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny
dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen
na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména
tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech,
dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních
povolení.

VII.
Vlastnictví

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li
o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich
majitelem vždy objednatel.

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku
předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem.
Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto
ustanovení, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně
s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci
bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou
dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech
ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.
Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané
projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady
a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět
a cenu díla, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.



Stránka 10 z 22

8.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv
třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený
pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště,
která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení
staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu
s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky
objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebníka
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 až 6 zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci
stavby zajistit zákonem stanovené:
· požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
· požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
· požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
· požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
· bezpečnostní značky, značení a signály.
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou
stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 1,
2, 3 a 5 (dále jen „NV“).

8.4. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP
ve smyslu zákona o BOZP.

8.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů.
K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem
o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých
poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně

zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně
i u zaměstnanců svých poddodavatelů,

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné
pracovní pomůcky,

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření

proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů –
viz přílohy k NV),

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení
§ 16 zákona o BOZP.

8.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
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8.7. Dále je zhotovitel povinen:
a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany

životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále
je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla
nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární
předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými
požárními předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly
vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele
nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů
v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná
opatření k odvrácení těchto okolností.

8.8. Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.9. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem
této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele
povinen předložit.

8.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku
a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis
(vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.13. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude
psán do tiskopisu (1x originál + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být
vynechána volná místa.

8.14. Stavební deník musí být veden na stavbách vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení
stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací
a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě
pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady
a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávněným osobám
kdykoli přístupný k provedení zápisu.

8.15. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat stavebník, stavbyvedoucí, osoba
vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba
vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba
vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou
vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním
deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.

8.16. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem,
které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.
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8.17. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek
smlouvy.

8.18. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny,
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel
určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis
a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená
jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky
do stavebního deníku.

8.19. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny
dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.

8.20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen
zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací
předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých
materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím
pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu
dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá
je bez zbytečného odkladu objednateli.

8.21. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat
dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací
dle odstavce 8.20. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost
objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré
náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

8.22. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín
provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit
jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich
výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované
zkoušky objednatel.

8.23. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné
zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije
takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození
přilehlých povrchů a konstrukcí.

8.24. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími
z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté
objednatelem v souladu s ust. čl. XIII. odst. 13.1. této smlouvy, jedná se o podstatné porušení
této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8.25. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději
do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků,
pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést
nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního
stavu.

8.26. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592
občanského zákoníku.
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8.27. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele
na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost
pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele
na splnění nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou
v důsledku splnění takového pokynu.

8.28. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí
a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených
za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi
pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.
Odpovědnost za vady, záruka

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle
podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti
dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti
obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků.
V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční
doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění
poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

9.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady.

9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn
požadovat zejména:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů,

apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva
objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení
písemného oznámení vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady,
a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění
oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla
vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění
uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
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9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů
či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost
pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného
pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě
požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.

9.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy
a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění
oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne
doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

9.12. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení
k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
· označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 48 hodin od obdržení písemného

oznámení vady,
· drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného

oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy
nedohodnou jinak,

· pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven
termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.15. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ani do 15ti dnů po obdržení
oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku
od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady
uhradí objednateli zhotovitel.

9.16. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
dodavatele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli
do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo
prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.
Pojištění, odpovědnost za škodu

Stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím

10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavební
a montážní pojištění v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), která bude
krýt škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění 1“).

10.2. Pojištění 1 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli
až do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli.

10.3. Pojištění 1 bude pokrývat / zahrnovat mimo jiné odpovědnost za škodu na stavbě, konstrukci
budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických
celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště.
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10.4. Pojištění 1 bude zhotovitelem v pojistné smlouvě sjednáno v celkové minimální pojistné výši
odpovídající ceně díla sjednané v čl. IV. odstavci 4.1. této smlouvy a s maximální spoluúčastí
zhotovitele ve výši 1 % z celkové pojistné výše.

10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění 1 ke snížení minimální
výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odstavci 10.4. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak,
aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odstavci 10.4.
tohoto článku smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za škodu

10.6. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění
odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude krýt
škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění 2“).

10.7. Pojištění 2 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli
až do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli.

10.8. Pojištění 2 bude pokrývat odpovědnost za škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti
s realizací díla, tj.:
· škodu na zdraví nebo životě,
· škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,
· jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.

10.9. Pojištění 2 bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkové pojistné výši 20.000.000,- Kč
a s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 1 % z celkové výše pojištění.

10.10.V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění 2 ke snížení minimální
výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odstavci 10.9. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak,
aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odstavci 10.9.
tohoto článku smlouvy.

Ostatní

10.11.Zhotovitel je při podpisu této smlouvy povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy,
v níž bude zhotovitelem sjednáno Pojištění 1 a Pojištění 2, a která bude splňovat podmínky
stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud
z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovenou toto smlouvou.

10.12.Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy,
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.

10.13.Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální
pojistné výše, jakož i její ukončení.

10.14.Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou,
se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k neuzavření této smlouvy, případně
k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou
smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání.

10.15.V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele,
aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat
podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením
pojistné smlouvy smlouvou novou.
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10.16.Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu
pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost
prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky
prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat
pojištění poddodavatelů.

10.17.Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla
při realizaci díla v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této
smlouvy.

10.18.Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen
nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob,
umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné,
jinak formou finanční náhrady.

10.19.Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele
či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této
smlouvy.

10.20.Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou
újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší
smluvní strany zápis.

XI.
Záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

Bankovní záruka za řádné provedení díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní
záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku
za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech
pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti
s ní) znějící na částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1.
této smlouvy. Právo na plnění podle této záruky musí být postupitelné ve smyslu § 2036
občanského zákoníku.

11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této
smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného
díla, přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této
lhůty. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou
smluvních stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní
náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti
bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.

11.3. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele
a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první
výzvu objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná.
Objednatel si vyhrazuje právo schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele.
Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce
přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční
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listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční
listinu.

11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1. tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční
listinu objednateli nepředloží, má objednatel právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.

11.5. Pokud se v průběhu plnění předmětu smlouvy změní cena předmětu smlouvy, předloží
zhotovitel novou záruku za řádné provedení předmětu smlouvy (její změnu) za dodržení výše
uvedených podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Novou záruku za řádné
provedení díla (její změnu) předloží nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání dodatku
ke smlouvě, kterým se mění cena předmětu smlouvy. Pokud bude v prodlení s tímto termínem,
jde o porušení povinností zhotovitele s možností objednatele čerpat stávající záruku za řádné
provedení díla.

Bankovní záruka za jakost díla

11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit
objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši 2 % z celkové smluvní ceny
díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1. této smlouvy. Právo na plnění podle této záruky musí být
postupitelné ve smyslu §2036 občanského zákoníku.

11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel
nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být
platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem
uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.

11.8. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele
a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první
výzvu objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná.
Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce
přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční
listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční
listinu.

11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6. tohoto článku smlouvy nepředloží,
má objednatel právo částku v této výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce
4.1., čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1. tohoto článku
smlouvy.

11.10.Záruka za řádné provedení díla a záruka za jakost díla slouží k zajištění jakýchkoli pohledávek
a nároků objednatele vyplývajících z nesplnění povinností zhotovitele v rozsahu stanoveném
touto smlouvou a bude čerpána v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.

11.11.Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále, musí být vystaveny v souladu
a bez rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři bankovní záruky za řádné
provedení díla a finanční záruky za jakost díla.

XII.
Sankční ujednání

12.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a dokončením díla dle čl. III. odst. 3.1. této
smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele
ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.



Stránka 18 z 22

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla,
popřípadě v samostatném protokolu dle čl. VI. odst. 6.5. této smlouvy, v dohodnutém termínu,
má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši
1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den
prodlení.

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou
oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu,
má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.10. této smlouvy, má objednatel právo
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této
povinnosti.

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných
předpisů vypracovaných technikem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní
pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 10.1. nebo 10.6. této smlouvy,
má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši
5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.

12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3. této smlouvy,
má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši
3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.10.Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany
možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

12.11.Pokud objednatel zjistí nedodržení ustanovení, uvedených v čl. II. odst. 2.9. písm. a), d), e), f)
a q) této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany
zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení uvedených ustanovení.

12.12.Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou
náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje.

12.13.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

12.14.Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.15.Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost
této faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu
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vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno
do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních
ustanoveních je zejména, když:
a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení a dokončení díla delším

než 30 kalendářních dní,
b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí

zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt,
c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění

kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,
d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší

na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou,

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň,
g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat

potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu
se smlouvou,

h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit
(nebo převzít staveniště).

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů
s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto
smlouvou.

13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký
subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým
rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno
vzájemné finanční vyrovnání.

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě,
že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn
od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání
či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení
poměrné části ceny díla, odpovídající rozsahu provedeného díla.

13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání
nápravy.

13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat
smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
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XIV.
Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost.
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele
či poddodavatelů. V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu
(poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele,
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní
poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného
v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena
objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů
odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří
mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu
na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat
objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn
požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv,
a to i opakovaně.

XV.
Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je-li však některá smluvní strana subjektem
povinným postupovat podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, nebyla-li dohodnuta účinnost pozdější.

15.2. Termín zahájení poskytovaní služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány
v čl. III. této smlouvy. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude
objednatelem provedena úhrada za poskytnuté práce v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není
dotčena zejména existence práv a povinností smluvních strany vyplývajících z odpovědnosti
zhotovitele za vady a poskytnutou záruku za jakost.

15.3. Tato smlouva též zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) odstoupením dle čl. XIII. této smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“),
kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření
této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou
výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly,
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že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto
smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této
smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním
textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu
vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy,
kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.

16.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní
strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost
mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele,
a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel však může poskytnout
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

16.5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této
smlouvy.

16.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1
občanského zákoníku.

16.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních
stran.

16.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

16.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě
se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.

16.10.Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.
V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními
normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

16.11.Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou
ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany
se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory,
jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně
vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud
objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku
neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.

16.12.Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel
v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy
kontrolním orgánům.
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16.13.Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

16.14.Doba, po kterou musí obě smluvní strany veškeré originální dokumenty související s realizací
zakázky uchovávat, je nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

XVII.
Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást
smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění díla

Příloha č. 3 – Doklad o pojištění

V Hradci Králové, dne:

…………………………………………………
Zdeněk Abraham

předseda představenstva
za objednatele

V Praze, dne:

…………………………………………………
Mgr. Ladislav Beran

místopředseda představenstva
Energovod CZ, a.s.,

na základě zmocnění ze společenské smlouvy
o vzniku společnosti

za zhotovitele

…………………………………………………
Mgr. Marat Saber

člen představenstva Energovod CZ, a.s.
na základě zmocnění ze společenské smlouvy

o vzniku společnosti
za zhotovitele



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

19031
Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

DYSELEN

26 677 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 602 170,0021,00% 26 677 000,00

0,000,00

32 279 170,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19031

Stavba:

Místo: Hradec Králové Datum:

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant:
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

PS01.8 Trakční kabely a kabelové skříně

4

PS01.1

Popis

Technologie měnírny
Střídavá část

Trakční technologie

PS01.4 Zařízení pro detekci požáru

PS01.5 Uzemnění a hromosvod

vývod na T2

vývod na T1

spojka

měření

hlavní přípojnice

vývod na TVS

Střídavá část

PS01.3 Vlastní spotřeba

Kód

PS01

PS01.2

PS01.7 Dálkové ovládání

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

26 677 000,00

12 105 972,12

167 975,09 203 249,86

14 648 226,27

PS01.1

0

8

7

6

5

Cena bez DPH [CZK]

1 Uzemnění

2 Hromosvod

PS01.6 Stavební elektroinstalace

1 844 786,491 524 616,93

SO01 Zpevněné plochy
SO03 Stavební úpravy
SO04 Zdravotně technická instalace

705 264,57

20 186 806,88

705 627,85

3 018 868,56

598 274,24

Jaroslav Hrabec

19. 8. 2020

Stosmol s.r.o.

853 809,70

294 683,68

Cena s DPH [CZK]

723 911,83

84 188,90

639 616,87

3 652 830,96

528 608,98

243 540,23

454 053,75375 251,03

5 279 993,204 363 630,74
1 555 299,891 285 371,81

32 279 170,00

140 001,26115 703,52

701 768,92579 974,31

1 476 054,651 219 879,88

1 391 608,251 150 089,46

1 017 840,59841 190,57

853 370,13

24 426 036,32

69 577,60

116 705,7996 451,07

594 055,01490 954,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 528 608,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 528 608,98 21,00% 111 007,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 639 616,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01 - Technologie měnírny

PS01.1 - Střídavá část

DYSELEN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 528 608,98

D M Práce a dodávky M 4 990,18

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 4 990,18
1 K 580106019 Zkouška zvýšeným napětím měření 1,000 4 990,18 4 990,18

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 172 315,00
2 K HZS3132

Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN 
odborný

hod 300,000 481,00 144 300,00

VV 300 300,000

3 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 15,000 585,00 8 775,00

4 K HZS4301R Hodinová zúčtovací sazba demontáže hod 40,000 481,00 19 240,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 351 303,80

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 231 300,00
5 K 013244000R Dokumentace pro realizaci stavby sada 1,000 184 500,00 184 500,00

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 46 800,00 46 800,00

D VRN3 Zařízení staveniště 36 900,00
7 K 034002000 Zabezpečení staveniště sada 1,000 36 900,00 36 900,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 360,00
8 K 043103001R Zkoušky bez rozlišení sada 1,000 9 360,00 9 360,00

D VRN9 Ostatní náklady 73 743,80
9 K 091003102R Zkratovací souprava nebo vozíky ve skříních ks 1,000 11 453,80 11 453,80

10 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 40,000 481,00 19 240,00

11 K 092104001R Průkaz způsobilosti sada 1,000 18 450,00 18 450,00

12 K 092104011R Odvoz demontované technologie a ekologická likvidace sada 1,000 24 600,00 24 600,00

PS01.1 - Střídavá část

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01 - Technologie měnírny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 577,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 577,60 21,00% 14 611,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 188,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01.1 - Střídavá část

PS01 - Technologie měnírny

0 - hlavní přípojnice

DYSELEN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 577,60

D PSV Práce a dodávky PSV 33 711,35

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 26 091,87
1 K 746711422R

Montáž podpěrka vnitřní do 35 kV s paticí na čtyři 
šrouby

kus 21,000 186,47 3 915,87

2 M 549420201R podpěrka staniční, mechanická pevnost 4kN  kus 21,000 1 056,00 22 176,00

D 766 Konstrukce truhlářské 3 841,95

3 K 766121210R
Zábrany pro oddělení živých částí komplet včetně 
dodávky a montáže

m2 15,000 256,13 3 841,95

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 777,53

4 K 783902110
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení 
jednosložkové základní

m2 5,000 114,32 571,60

5 M 246215110
barva syntetická šedá 0110 S 2000 SYNOREX (á 10 
kg)

kg 1,000 106,44 106,44

6 K 783902120
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení 
jednosložkové krycí

m2 20,000 74,04 1 480,80

7 M 246216710
email syntetický univerzální INDUSTRIT 1100 šedý S 
2013 (á 9 kg)

kg 1,000 250,93 250,93

8 M 246216900
email syntetický univerzální INDUSTRIT 6201 žluť 
chromová S 2013 (á 9 kg)

kg 0,250 297,24 74,31

9 M 246216870
email syntetický univerzální INDUSTRIT 7550 oranž 
návěštní S 2013 (á 9 kg)

kg 4,000 270,60 1 082,40

10 M 246216890
email syntetický univerzální INDUSTRIT 5300 zelená 
návěštní S 2013 (á 9 kg)

kg 0,250 270,60 67,65

11 M 246420300 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006 kg 2,000 71,70 143,40

D M Práce a dodávky M 35 866,25

D 21-M Elektromontáže 35 866,25
12 K 210020621R Montáž pomocné ocelové konstrukce pod podpěrky m 5,000 327,74 1 638,70

13 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 29,200 32,09 937,03
VV 5,84*5 29,200

14 K 210020622R
Montáž pomocné ocelové konstrukce pod uchycení 
MTP

m 2,800 327,74 917,67

15 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 16,352 32,09 524,74

16 K 210070014-D Demontáž podpěrek vnitřních do 35 kV kus 27,000 93,24 2 517,48
VV 3*3+6*3 27,000

17 K 210070302
Montáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm

m 50,000 228,46 11 423,00

18 M 194136401R tyč plochá Al  40x5 mm kg 27,000 138,60 3 742,20

19 K 210070302-D
Demontáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm

m 30,000 114,23 3 426,90

20 K 210070501 Montáž podpěrek držáků Al nebo Cu pasu kus 6,000 38,25 229,50

21 M 354319381R držák pro 1 Al pás 40x5 ležatý pevně uložený kus 6,000 314,40 1 886,40

22 M 34576001X pomocný instalační materiál sada 1,000 1 124,03 1 124,03

23 K 210070501 Montáž podpěrek držáků Al nebo Cu pasu kus 15,000 38,25 573,75

24 M 354319382R držák pro 1 Al pás 40x5 stojatý pevně uložený kus 15,000 420,00 6 300,00

25 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 3,000 149,60 448,80

26 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 2,850 41,56 118,45

27 M 354416600
podpěra vedení PV44 FeZn na konstrukce pro zemní 
pásek 30x4

kus 6,000 9,60 57,60

VV 6 6,000

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01.1 - Střídavá část

PS01 - Technologie měnírny

0 - hlavní přípojnice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 598 274,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 598 274,24 21,00% 125 637,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 723 911,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01.1 - Střídavá část

PS01 - Technologie měnírny

4 - spojka

DYSELEN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 598 274,24

D PSV Práce a dodávky PSV 353 665,12

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 726,80

1 K 741310442
Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo 
válcový 25 A, 3 až 6 svorek

kus 2,000 456,60 913,20

2 M 34535441R přístroj ovládače otočného,10A, 2Z (SA1) kus 1,000 294,00 294,00

3 M 34535442R přístroj ovládače otočného,10A, 1Z/1R (SA2) kus 1,000 519,60 519,60

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 319 577,49

4 K 747214210
Montáž pojistka odpojovací do 35 kV pohon ruční se 
zapojením vodičů

kus 1,000 3 196,32 3 196,32

5 M 358214311R
vnitřní trojpólový odpojovač s ručním pohonem vlevo, 
p.k. 630A, 35kV, 25kA

kus 1,000 31 452,00 31 452,00

6 K 747233701R Montáž vakuového vypínače kus 1,000 3 541,17 3 541,17

7 M 358229801R vakuový vypínač na vozíku 630A kus 1,000 281 388,00 281 388,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 32 360,83

8 K 783902110
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení 
jednosložkové základní

m2 5,000 114,32 571,60

9 M 246215110
barva syntetická šedá 0110 S 2000 SYNOREX (á 10 
kg)

kg 1,500 106,44 159,66

10 K 783902120
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení 
jednosložkové krycí

m2 35,000 74,04 2 591,40

11 M 246216710
email syntetický univerzální INDUSTRIT 1100 šedý S 
2013 (á 9 kg)

kg 1,500 250,93 376,40

12 M 246216700
email syntetický univerzální INDUSTRIT 1000 bílý S 
2013 (á 9 kg)

kg 5,000 250,93 1 254,65

13 M 246216900
email syntetický univerzální INDUSTRIT 6201 žluť 
chromová S 2013 (á 9 kg)

kg 0,500 297,24 148,62

14 M 246216870
email syntetický univerzální INDUSTRIT 7550 oranž 
návěštní S 2013 (á 9 kg)

kg 3,000 270,60 811,80

15 M 246216890
email syntetický univerzální INDUSTRIT 5300 zelená 
návěštní S 2013 (á 9 kg)

kg 0,500 270,60 135,30

16 M 246420300 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006 kg 2,000 71,70 143,40

17 M 138921112R

zákrytové dveře (krytí min. IP20)- rám s pletivem bez 
průhybu, včetně uchycení na pomocné ocelové 
konstrukce, povrchová úprava lakováním, nátěr 
RAL7035 (š/v)– 2000x1900mm

sada 1,000 26 168,00 26 168,00

D M Práce a dodávky M 218 946,81

D 21-M Elektromontáže 218 098,10
18 K 210020621R Montáž pomocné ocelové konstrukce pod podpěrky m 10,000 327,74 3 277,40

19 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 58,400 32,09 1 874,06

20 K 210020622R
Montáž pomocné ocelové konstrukce pod uchycení 
MTP

m 4,000 327,74 1 310,96

21 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 23,360 32,09 749,62

22 K 210020624R Montáž pomocné ocelové konstrukce pod odpojovač m 4,000 327,74 1 310,96

23 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 23,360 32,09 749,62

24 K 210020625R Montáž pomocné ocelové konstrukce pod vypínač m 1,200 327,74 393,29

25 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 7,008 32,09 224,89

26 K 210020951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 2,000 80,59 161,18

27 M 735345111R bezpečnostní tabulka - Trojkombinace - vysoké napětí! kus 1,000 33,60 33,60

28 M 735345112R
bezpečnostní tabulka - Vysoké napětí, životu 
nebezpečno!

kus 1,000 33,60 33,60

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01.1 - Střídavá část

PS01 - Technologie měnírny

4 - spojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 210070013 Montáž podpěrek vnitřních do 35 kV kus 15,000 186,47 2 797,05

30 M 549420101R vnitřní staniční podpěrka, mech. pevnost 4kN
100 
kus

15,000 1 056,00 15 840,00

31 K 210070014-D Demontáž podpěrek vnitřních do 35 kV kus 15,000 114,23 1 713,45
VV 6+6+3 15,000

32 K 210070302
Montáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm

m 36,000 228,46 8 224,56

33 M 194136401R tyč plochá Al  40x5 mm kg 19,440 138,60 2 694,38

34 M 34576001R pomocný instalační materiál sada 1,000 5 894,35 5 894,35

35 K 210070302-D
Demontáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm

m 36,000 114,23 4 112,28

36 K 210070501 Montáž podpěrek držáků Al nebo Cu pasu kus 15,000 38,25 573,75

37 M 354319381R držák pro 1 Al pás 40x5 ležatý pevně uložený kus 15,000 314,40 4 716,00

38 K 210070511
Montáž vodičů Al holých spojka pružná PS do 40x10 
mm

kus 6,000 158,52 951,12

39 M 194136431R pružná spojka Al 40/5 kus 6,000 691,20 4 147,20

40 K 210100096
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 
2,5mm2

kus 55,000 22,33 1 228,15

VV 55 55,000

41 M 354311651R svorka univerzální 2,5 mm2 kus 55,000 12,00 660,00

42 K 210100098
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2

kus 8,000 25,14 201,12

VV 8 8,000

43 M 354311652R svorka univerzální 6 mm2 kus 8,000 18,00 144,00

44 K 210100172
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 2x6 mm2

kus 2,000 88,48 176,96

45 K 210100194
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x4 mm2

kus 4,000 125,74 502,96

46 K 210100503
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením a letováním žíly do 4x1,5 mm2

kus 2,000 243,61 487,22

47 K 210100504
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením a letováním žíly do 7x1,5 mm2

kus 4,000 402,49 1 609,96

48 K 210100514
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením a letováním žíly do 14x1,5 mm2

kus 2,000 628,67 1 257,34

49 K 210112254-D
Demontáž odpojovačů vn třípólových vnitřních do 35 
kV do 1600 A bez zapojení vodičů

kus 1,000 586,30 586,30

50 K 210112813-D
Demontáž vypínačů vn olejových do 35 kV do 1250 A 
bez náplně

kus 1,000 644,80 644,80

51 K 210115111-D Demontáž - Plnění komory vypínačů olejem kus 1,000 546,00 546,00

52 K 210120431 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu kus 3,000 190,74 572,22

53 M 358222291R jistič 2pólový pro stejnosměrný proud, DC 6B/2 kus 2,000 619,20 1 238,40

54 M 358222293R jistič 2pólový pro stejnosměrný proud, DC 10C/2 kus 2,000 649,20 1 298,40

55 K 210123001R Montáž nadproudové ochrany vn kus 1,000 733,72 733,72

56 M 358249001R nadproudová časová ochrana třífázová, In=5A, 24VDC kus 1,000 34 200,00 34 200,00

57 K 210140051R Montáž hlavic ovládacích nebo signálních ovladačů kus 7,000 153,75 1 076,25
VV 2+3+1+1 7,000

58 M 345181401R LED signálka 24VDC kus 7,000 274,80 1 923,60

59 K 210140201
Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových 
ovladačů

kus 2,000 121,12 242,24
VV 1+1 2,000

60 M 345354001R tlačítkový ovladač, 2 kontakty, komplet kus 2,000 283,20 566,40

61 K 210150053.1
Montáž relé pomocných vestavných v krytu s kontakty 
2P

kus 7,000 186,39 1 304,73
VV 5+2 7,000

62 M 358352021R Relé 24VDC, 4p včetně patice a příslušenství kus 7,000 1 304,40 9 130,80

63 K 210160121 Montáž ampérmetrů kus 1,000 106,16 106,16
VV 1 1,000

64 M 391331407R ampérmetr elektromagnetický 96x96mm, 30/5A kus 1,000 672,00 672,00

65 K 210170307 Montáž transformátorů měřících proudových vn kus 3,000 326,33 978,99

66 M 391331406R měřící trafo proudu 10/5/5A, 0,5S/10P, U.C. kus 3,000 22 164,00 66 492,00

67 K 210172553-D
Demontáž transformátorů měřících proudových vn a 
vvn do 35 kV

kus 2,000 335,92 671,84

68 K 210190002
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 50 kg

kus 1,000 512,88 512,88

69 M 357138601R
rozvodnice oceloplechová 2300/250/400mm (v/h/š) 
IP40

kus 1,000 15 600,00 15 600,00

70 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 10,000 149,60 1 496,00

71 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 9,500 41,56 394,82

72 M 354416600
podpěra vedení PV44 FeZn na konstrukce pro zemní 
pásek 30x4

kus 20,000 9,60 192,00

73 K 210220441R Montáž zkratovacího bodu kus 3,000 269,89 809,67

74 M 354418661R
kulový zkratovací bod, přímý, šikmý, vnitřní závit M10-
M16

kus 3,000 117,60 352,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 K 210810004
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 2x6 mm2 uložených volně

m 15,000 20,49 307,35

76 M 341110180 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x6 mm2 m 15,000 38,40 576,00

77 K 210810011
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 4x4 mm2 uložených volně

m 20,000 20,49 409,80

78 M 341110680 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2 m 20,000 46,03 920,60

79 K 210860202
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
4x1 mm uložených volně

m 30,000 20,49 614,70

80 M 341215550 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 30,000 13,80 414,00

81 K 210860203
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
7x1 mm uložených volně

m 60,000 20,49 1 229,40

82 M 341215560 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm m 60,000 22,44 1 346,40

83 K 210860204
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
14x1 mm uložených volně

m 30,000 20,49 614,70

84 M 341215580 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 14x1 mm m 30,000 42,37 1 271,10

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 848,71

85 K 220280221
Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm

m 5,000 20,49 102,45

86 M 341210559 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm S m 5,000 9,60 48,00

87 K 220300703
Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS do 
10 P 0,5

kus 2,000 349,13 698,26

D OST Ostatní 25 662,31

D O01 Ostatní 25 662,31
88 M M042 Manipulace ČEZ včetně projednání kpl 3,000 6 150,00 18 450,00

89 M M043 Konstrukce pod MTP - provizorní kpl 1,000 7 212,31 7 212,31
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 705 627,85

D PSV Práce a dodávky PSV 354 617,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 678,68

1 K 741310442
Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo 
válcový 25 A, 3 až 6 svorek

kus 2,000 456,60 913,20

2 M 34535441R přístroj ovládače otočného,10A, 2Z (SA1) kus 1,000 294,00 294,00

3 M 34535442R přístroj ovládače otočného,10A, 1Z/1R (SA2) kus 1,000 519,60 519,60

4 K 741910601R Montáž příchytka dřevěná nebo plastová do 3 otvorů kus 1,000 111,88 111,88

5 M 354311711R
kabelová příchytka UNI 3x30-49 vč. vložky a 
pomocného materiálu

kus 1,000 840,00 840,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 319 577,49

6 K 747214210
Montáž pojistka odpojovací do 35 kV pohon ruční se 
zapojením vodičů

kus 1,000 3 196,32 3 196,32

7 M 358214311R
vnitřní trojpólový odpojovač s ručním pohonem vlevo, 
p.k. 630A, 35kV, 25kA

kus 1,000 31 452,00 31 452,00

8 K 747233701R Montáž vakuového vypínače kus 1,000 3 541,17 3 541,17

9 M 358229801R vakuový vypínač na vozíku 630A kus 1,000 281 388,00 281 388,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 32 360,83

10 K 783902110
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení 
jednosložkové základní

m2 5,000 114,32 571,60

11 M 246215110
barva syntetická šedá 0110 S 2000 SYNOREX (á 10 
kg)

kg 1,500 106,44 159,66

12 K 783902120
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení 
jednosložkové krycí

m2 35,000 74,04 2 591,40

13 M 246216710
email syntetický univerzální INDUSTRIT 1100 šedý S 
2013 (á 9 kg)

kg 1,500 250,93 376,40

14 M 246216700
email syntetický univerzální INDUSTRIT 1000 bílý S 
2013 (á 9 kg)

kg 5,000 250,93 1 254,65

15 M 246216900
email syntetický univerzální INDUSTRIT 6201 žluť 
chromová S 2013 (á 9 kg)

kg 0,500 297,24 148,62

16 M 246216870
email syntetický univerzální INDUSTRIT 7550 oranž 
návěštní S 2013 (á 9 kg)

kg 3,000 270,60 811,80

17 M 246216890
email syntetický univerzální INDUSTRIT 5300 zelená 
návěštní S 2013 (á 9 kg)

kg 0,500 270,60 135,30

18 M 246420300 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006 kg 2,000 71,70 143,40

19 M 138921112R

zákrytové dveře (krytí min. IP20)- rám s pletivem bez 
průhybu, včetně uchycení na pomocné ocelové 
konstrukce, povrchová úprava lakováním, nátěr 
RAL7035 (š/v)– 1500x1440

sada 1,000 26 168,00 26 168,00

D M Práce a dodávky M 351 010,85

D 21-M Elektromontáže 350 162,14
20 K 210020621R Montáž pomocné ocelové konstrukce pod podpěrky m 10,000 327,74 3 277,40

21 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 58,400 32,09 1 874,06

22 K 210020622R
Montáž pomocné ocelové konstrukce pod uchycení 
MTP

m 4,000 327,74 1 310,96

23 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 23,360 32,09 749,62

24 K 210020624R Montáž pomocné ocelové konstrukce pod odpojovač m 4,000 327,74 1 310,96

25 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 23,360 32,09 749,62

26 K 210020625R Montáž pomocné ocelové konstrukce pod vypínač m 1,200 327,74 393,29

27 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 7,008 32,09 224,89

28 K 210020951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 2,000 80,59 161,18

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01.1 - Střídavá část

PS01 - Technologie měnírny

5 - vývod na T1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 M 735345111R bezpečnostní tabulka - Trojkombinace - vysoké napětí! kus 1,000 33,60 33,60

30 M 735345112R
bezpečnostní tabulka - Vysoké napětí, životu 
nebezpečno!

kus 1,000 33,60 33,60

31 K 210070013 Montáž podpěrek vnitřních do 35 kV kus 15,000 186,47 2 797,05

32 M 549420101R vnitřní staniční podpěrka, mech. pevnost 4kN
100 
kus

15,000 1 056,00 15 840,00

33 K 210070014-D Demontáž podpěrek vnitřních do 35 kV kus 15,000 114,23 1 713,45
VV 6+6+3 15,000

34 K 210070302
Montáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm

m 36,000 228,46 8 224,56

35 M 194136401R tyč plochá Al  40x5 mm kg 19,440 138,60 2 694,38

36 M 34576001R pomocný instalační materiál sada 1,000 8 989,47 8 989,47

37 K 210070302-D
Demontáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm

m 36,000 114,23 4 112,28

38 K 210070501 Montáž podpěrek držáků Al nebo Cu pasu kus 15,000 38,25 573,75

39 M 354319381R držák pro 1 Al pás 40x5 ležatý pevně uložený kus 15,000 314,40 4 716,00

40 K 210070511
Montáž vodičů Al holých spojka pružná PS do 40x10 
mm

kus 6,000 158,52 951,12

41 M 194136431R pružná spojka Al 40/5 kus 6,000 691,20 4 147,20

42 K 210100096
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 
2,5mm2

kus 55,000 22,33 1 228,15

VV 55 55,000

43 M 354311651R svorka univerzální 2,5 mm2 kus 55,000 12,00 660,00

44 K 210100098
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2

kus 8,000 25,14 201,12

VV 8 8,000

45 M 354311652R svorka univerzální 6 mm2 kus 8,000 18,00 144,00

46 K 210100172
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 2x6 mm2

kus 2,000 88,48 176,96

47 K 210100194
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x4 mm2

kus 4,000 125,74 502,96

48 K 210100503
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením a letováním žíly do 4x1,5 mm2

kus 2,000 243,61 487,22

49 K 210100504
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením a letováním žíly do 7x1,5 mm2

kus 4,000 402,49 1 609,96

50 K 210100514
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením a letováním žíly do 14x1,5 mm2

kus 2,000 628,67 1 257,34

51 K 210100781
Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 35 kV 
staniční KSJ průřezu žíly do 95 mm2

kus 18,000 1 108,95 19 961,10

52 M 354365651R koncovka kabelová vnitřní 35kV, kabel 1x70 kus 18,000 4 538,40 81 691,20

53 K 210112254-D
Demontáž odpojovačů vn třípólových vnitřních do 35 
kV do 1600 A bez zapojení vodičů

kus 1,000 586,30 586,30

54 K 210112813-D
Demontáž vypínačů vn olejových do 35 kV do 1250 A 
bez náplně

kus 1,000 644,80 644,80

55 K 210115111-D Demontáž - Plnění komory vypínačů olejem kus 1,000 546,00 546,00

56 K 210120431 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu kus 3,000 190,74 572,22

57 M 358222291R jistič 2pólový pro stejnosměrný proud, DC 6B/2 kus 2,000 619,20 1 238,40

58 M 358222293R jistič 2pólový pro stejnosměrný proud, DC 10C/2 kus 2,000 649,20 1 298,40

59 K 210123001R Montáž nadproudové ochrany vn kus 1,000 733,72 733,72

60 M 358249001R nadproudová časová ochrana třífázová, In=5A, 24VDC kus 1,000 34 200,00 34 200,00

61 K 210140051R Montáž hlavic ovládacích nebo signálních ovladačů kus 7,000 153,75 1 076,25
VV 2+3+1+1 7,000

62 M 345181401R LED signálka 24VDC kus 7,000 274,80 1 923,60

63 K 210140201
Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových 
ovladačů

kus 2,000 121,12 242,24
VV 1+1 2,000

64 M 345354001R tlačítkový ovladač, 2 kontakty, komplet kus 2,000 283,20 566,40

65 K 210150053.1
Montáž relé pomocných vestavných v krytu s kontakty 
2P

kus 9,000 186,39 1 677,51
VV 5+4 9,000

66 M 358352021R Relé 24VDC, 4p včetně patice a příslušenství kus 9,000 1 304,40 11 739,60

67 K 210160121 Montáž ampérmetrů kus 1,000 106,16 106,16
VV 1 1,000

68 M 391331407R ampérmetr elektromagnetický 96x96mm, 30/5A kus 1,000 672,00 672,00

69 K 210170307 Montáž transformátorů měřících proudových vn kus 3,000 326,33 978,99

70 M 391331406R měřící trafo proudu 30/5A kus 3,000 22 164,00 66 492,00

71 K 210172553-D
Demontáž transformátorů měřících proudových vn a 
vvn do 35 kV

kus 2,000 335,92 671,84

72 K 210190002
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 50 kg

kus 1,000 512,88 512,88

73 M 357138601R rozvodnice oceloplechová 1500/180/670mm IP40 kus 1,000 10 800,00 10 800,00

74 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 10,000 149,60 1 496,00

75 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 9,500 41,56 394,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 M 354416600
podpěra vedení PV44 FeZn na konstrukce pro zemní 
pásek 30x4

kus 20,000 9,60 192,00

77 K 210220441R Montáž zkratovacího bodu kus 3,000 269,89 809,67

78 M 354418661R
kulový zkratovací bod, přímý, šikmý, vnitřní závit M10-
M16

kus 3,000 117,60 352,80

79 K 210810004
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 2x6 mm2 uložených volně

m 15,000 20,49 307,35

80 M 341110180 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x6 mm2 m 15,000 38,40 576,00

81 K 210810011
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 4x4 mm2 uložených volně

m 20,000 20,49 409,80

82 M 341110680 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2 m 20,000 46,03 920,60

83 K 210860202
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
4x1 mm uložených volně

m 30,000 20,49 614,70

84 M 341215550 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 30,000 13,80 414,00

85 K 210860203
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
7x1 mm uložených volně

m 60,000 20,49 1 229,40

86 M 341215560 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm m 60,000 22,44 1 346,40

87 K 210860204
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
14x1 mm uložených volně

m 30,000 20,49 614,70

88 M 341215580 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 14x1 mm m 30,000 42,37 1 271,10

89 K 210930121
Montáž hliníkových kabelů AXEKCY 35 kV 1x70 mm2 
pevně uložených

m 88,000 32,28 2 840,64

90 M 341112104R kabel 35-AXEKVCEY 1x70/16 RMV m 88,000 298,80 26 294,40

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 848,71

91 K 220280221
Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm

m 5,000 20,49 102,45

92 M 341210559 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm S m 5,000 9,60 48,00

93 K 220300703
Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS do 
10 P 0,5

kus 2,000 349,13 698,26
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 243 540,23

D PSV Práce a dodávky PSV 66 003,36

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 34 648,32

1 K 747214210
Montáž pojistka odpojovací do 35 kV pohon ruční se 
zapojením vodičů

kus 1,000 3 196,32 3 196,32

2 M 358214311R
vnitřní trojpólový odpojovač s ručním pohonem vlevo, 
p.k. 630A, 35kV, 25kA

kus 1,000 31 452,00 31 452,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 31 355,04

3 K 783902110
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení 
jednosložkové základní

m2 5,000 114,32 571,60

4 M 246215110
barva syntetická šedá 0110 S 2000 SYNOREX (á 10 
kg)

kg 1,500 106,44 159,66

5 K 783902120
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení 
jednosložkové krycí

m2 35,000 74,04 2 591,40

6 M 246216710
email syntetický univerzální INDUSTRIT 1100 šedý S 
2013 (á 9 kg)

kg 0,500 250,93 125,47

7 M 246216700
email syntetický univerzální INDUSTRIT 1000 bílý S 
2013 (á 9 kg)

kg 5,000 250,93 1 254,65

8 M 246216900
email syntetický univerzální INDUSTRIT 6201 žluť 
chromová S 2013 (á 9 kg)

kg 0,250 297,24 74,31

9 M 246216870
email syntetický univerzální INDUSTRIT 7550 oranž 
návěštní S 2013 (á 9 kg)

kg 1,000 270,60 270,60

10 M 246216890
email syntetický univerzální INDUSTRIT 5300 zelená 
návěštní S 2013 (á 9 kg)

kg 0,250 270,60 67,65

11 M 246420300 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006 kg 1,000 71,70 71,70

12 M 138921112R

zákrytové dveře (krytí min. IP20)- rám s pletivem bez 
průhybu, včetně uchycení na pomocné ocelové 
konstrukce, povrchová úprava lakováním, nátěr 
RAL7035 (š/v)– 1500x1440

sada 1,000 26 168,00 26 168,00

D M Práce a dodávky M 177 536,87

D 21-M Elektromontáže 175 989,90
13 K 210020621R Montáž pomocné ocelové konstrukce pod podpěrky m 6,000 327,74 1 966,44

14 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 35,040 32,09 1 124,43

15 K 210020951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 2,000 80,59 161,18

16 M 735345111R bezpečnostní tabulka - Trojkombinace - vysoké napětí! kus 1,000 33,60 33,60

17 M 735345112R
bezpečnostní tabulka - Vysoké napětí, životu 
nebezpečno!

kus 1,000 33,60 33,60

18 M 34576001X pomocný instalační materiál sada 1,000 5 434,84 5 434,84

19 K 210070302
Montáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm

m 6,500 228,46 1 484,99

20 M 194136401R tyč plochá Al  40x5 mm kg 3,510 138,60 486,49

21 K 210070302-D
Demontáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm

m 6,500 114,23 742,50

22 K 210100096
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 
2,5mm2

kus 10,000 22,33 223,30

VV 10 10,000

23 M 354311651R svorka univerzální 2,5 mm2 kus 10,000 12,00 120,00

24 K 210100098
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2

kus 16,000 25,14 402,24

VV 16 16,000

25 M 354311652R svorka univerzální 6 mm2 kus 16,000 18,00 288,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 210100194
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x4 mm2

kus 2,000 125,74 251,48

VV 2 2,000

28 K 210112254-D
Demontáž odpojovačů vn třípólových vnitřních do 35 
kV do 1600 A bez zapojení vodičů

kus 1,000 586,30 586,30

29 K 210120202 Montáž pojistkových spodků do 35 kV vnitřních kus 3,000 153,75 461,25

30 M 345241141R spodek pojistkový 35kV do 200A se signalizací kus 3,000 6 312,00 18 936,00

31 K 210120203-D Demontáž pojistkových spodků do 35 kV vnitřních kus 3,000 76,88 230,64

32 K 210120301 Montáž pojistkových patron vn kus 3,000 39,10 117,30

33 M 345241201R pojistka vn 35kV, 10A kus 3,000 744,00 2 232,00

34 K 210120451 Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu kus 1,000 275,50 275,50

35 M 358223950 jistič 3pólový-charakteristika B, 2B/3 kus 1,000 388,80 388,80

36 K 210150053
Montáž relé pomocných vestavných v krytu s kontakty 
2P

kus 2,000 186,39 372,78
VV 2 2,000

37 M 358352027R Relé 60VAC, 2p včetně patice a příslušenství kus 2,000 1 304,40 2 608,80

42 K 210160141 Montáž voltmetrů a wattmetrů kus 3,000 106,16 318,48
VV 3 3,000

43 M 391331405R voltmetr elektromagnetický 96x96mm, 35kV/100V kus 3,000 672,00 2 016,00

46 K 210170352
Montáž transformátorů měřících napěťových nn typ 
UNO, EVO

kus 3,000 335,92 1 007,76

47 M 391331403R
měřící trafo napětí 35/0dm.3/0,1/odm.3/0,1/3kV, 
pojistka 300mA

kus 3,000 31 554,00 94 662,00

48 K 210172503-D
Demontáž transformátorů měřících napěťových vn a 
vvn do 35 kV

kus 3,000 167,96 503,88

69 K 210190002
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 50 kg

kus 1,000 149,60 149,60

70 M 357138601R rozvodnice oceloplechová 1500/180/670mm IP40 kus 1,000 10 800,00 10 800,00

75 K 210191012 Montáž rozváděčů - skříní elektrárenských kus 1,000 1 750,32 1 750,32

76 M 35711651 rozvaděč elektroměrový plastový  1x jednosazbový kus 1,000 19 452,00 19 452,00

51 K 210210152 Montáž odporů vybíjecích nebo tlumicích kus 1,000 962,00 962,00

52 M 388415001R tlumící odpor R kus 1,000 2 400,00 2 400,00

53 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 4,000 149,60 598,40

54 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 3,800 41,56 157,93

55 M 354416600
podpěra vedení PV44 FeZn na konstrukce pro zemní 
pásek 30x4

kus 8,000 9,60 76,80

56 K 210220441R Montáž zkratovacího bodu kus 3,000 269,89 809,67

57 M 354418661R
kulový zkratovací bod, přímý, šikmý, vnitřní závit M10-
M16

kus 3,000 117,60 352,80

71 K 210810010
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 4x2,5 mm2 uložených volně

m 20,000 20,49 409,80

VV 5+15 20,000

72 M 341110640 kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 4x2,5 mm2 m 20,000 30,00 600,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 546,97

73 K 220280221
Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm

m 5,000 20,49 102,45

74 M 341210559 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm S m 5,000 9,60 48,00

68 K 220300703
Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS do 
10 P 0,5

kus 4,000 349,13 1 396,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 705 264,57

D PSV Práce a dodávky PSV 354 617,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 678,68

1 K 741310442
Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo 
válcový 25 A, 3 až 6 svorek

kus 2,000 456,60 913,20

2 M 34535441R přístroj ovládače otočného,10A, 2Z (SA1) kus 1,000 294,00 294,00

3 M 34535442R přístroj ovládače otočného,10A, 1Z/1R (SA2) kus 1,000 519,60 519,60

4 K 741910601R Montáž příchytka dřevěná nebo plastová do 3 otvorů kus 1,000 111,88 111,88

5 M 354311711R
kabelová příchytka UNI 3x30-49 vč. vložky a 
pomocného materiálu

kus 1,000 840,00 840,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 319 577,49

6 K 747214210
Montáž pojistka odpojovací do 35 kV pohon ruční se 
zapojením vodičů

kus 1,000 3 196,32 3 196,32

7 M 358214311R
vnitřní trojpólový odpojovač s ručním pohonem vlevo, 
p.k. 630A, 35kV, 25kA

kus 1,000 31 452,00 31 452,00

8 K 747233701R Montáž vakuového vypínače kus 1,000 3 541,17 3 541,17

9 M 358229801R vakuový vypínač na vozíku 630A kus 1,000 281 388,00 281 388,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 32 360,83

10 K 783902110
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení 
jednosložkové základní

m2 5,000 114,32 571,60

11 M 246215110
barva syntetická šedá 0110 S 2000 SYNOREX (á 10 
kg)

kg 1,500 106,44 159,66

12 K 783902120
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení 
jednosložkové krycí

m2 35,000 74,04 2 591,40

13 M 246216710
email syntetický univerzální INDUSTRIT 1100 šedý S 
2013 (á 9 kg)

kg 1,500 250,93 376,40

14 M 246216700
email syntetický univerzální INDUSTRIT 1000 bílý S 
2013 (á 9 kg)

kg 5,000 250,93 1 254,65

15 M 246216900
email syntetický univerzální INDUSTRIT 6201 žluť 
chromová S 2013 (á 9 kg)

kg 0,500 297,24 148,62

16 M 246216870
email syntetický univerzální INDUSTRIT 7550 oranž 
návěštní S 2013 (á 9 kg)

kg 3,000 270,60 811,80

17 M 246216890
email syntetický univerzální INDUSTRIT 5300 zelená 
návěštní S 2013 (á 9 kg)

kg 0,500 270,60 135,30

18 M 246420300 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006 kg 2,000 71,70 143,40

19 M 138921112R

zákrytové dveře (krytí min. IP20)- rám s pletivem bez 
průhybu, včetně uchycení na pomocné ocelové 
konstrukce, povrchová úprava lakováním, nátěr 
RAL7035 (š/v)– 1500x1440

sada 1,000 26 168,00 26 168,00

D M Práce a dodávky M 350 647,57

D 21-M Elektromontáže 349 798,86
20 K 210020621R Montáž pomocné ocelové konstrukce pod podpěrky m 10,000 327,74 3 277,40

21 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 58,400 32,09 1 874,06

22 K 210020622R
Montáž pomocné ocelové konstrukce pod uchycení 
MTP

m 4,000 327,74 1 310,96

23 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 23,360 32,09 749,62

24 K 210020624R Montáž pomocné ocelové konstrukce pod odpojovač m 4,000 327,74 1 310,96

25 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 23,360 32,09 749,62

26 K 210020625R Montáž pomocné ocelové konstrukce pod vypínač m 1,200 327,74 393,29

27 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 7,008 32,09 224,89

28 K 210020951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 2,000 80,59 161,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 M 735345111R bezpečnostní tabulka - Trojkombinace - vysoké napětí! kus 1,000 33,60 33,60

30 M 735345112R
bezpečnostní tabulka - Vysoké napětí, životu 
nebezpečno!

kus 1,000 33,60 33,60

31 K 210070013 Montáž podpěrek vnitřních do 36 kV kus 15,000 186,47 2 797,05

32 M 549420101R vnitřní staniční podpěrka, mech. pevnost 4kN
100 
kus

15,000 1 056,00 15 840,00

33 K 210070014-D Demontáž podpěrek vnitřních do 35 kV kus 15,000 114,23 1 713,45
VV 6+6+3 15,000

34 K 210070302
Montáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm

m 36,000 228,46 8 224,56

35 M 194136401R tyč plochá Al  40x5 mm kg 19,440 138,60 2 694,38

36 M 34576001R pomocný instalační materiál sada 1,000 8 989,47 8 989,47

37 K 210070302-D
Demontáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm

m 36,000 114,23 4 112,28

38 K 210070501 Montáž podpěrek držáků Al nebo Cu pasu kus 15,000 38,25 573,75

39 M 354319381R držák pro 1 Al pás 40x5 ležatý pevně uložený kus 15,000 314,40 4 716,00

40 K 210070511
Montáž vodičů Al holých spojka pružná PS do 40x10 
mm

kus 6,000 158,52 951,12

41 M 194136431R pružná spojka Al 40/5 kus 6,000 691,20 4 147,20

42 K 210100096
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 
2,5mm2

kus 55,000 22,33 1 228,15

VV 55 55,000

43 M 354311651R svorka univerzální 2,5 mm2 kus 55,000 12,00 660,00

44 K 210100098
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2

kus 8,000 25,14 201,12

VV 8 8,000

45 M 354311652R svorka univerzální 6 mm2 kus 8,000 18,00 144,00

46 K 210100172
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 2x6 mm2

kus 2,000 88,48 176,96

47 K 210100194
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x4 mm2

kus 4,000 125,74 502,96

48 K 210100503
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením a letováním žíly do 4x1,5 mm2

kus 2,000 243,61 487,22

49 K 210100504
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením a letováním žíly do 7x1,5 mm2

kus 4,000 402,49 1 609,96

50 K 210100514
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením a letováním žíly do 14x1,5 mm2

kus 2,000 628,67 1 257,34

51 K 210100781
Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 35 kV 
staniční KSJ průřezu žíly do 95 mm2

kus 18,000 1 108,95 19 961,10

52 M 354365651R koncovka kabelová vnitřní 35kV, kabel 1x70 kus 18,000 4 538,40 81 691,20

53 K 210112254-D
Demontáž odpojovačů vn třípólových vnitřních do 35 
kV do 1600 A bez zapojení vodičů

kus 1,000 586,30 586,30

54 K 210112813-D
Demontáž vypínačů vn olejových do 35 kV do 1250 A 
bez náplně

kus 1,000 644,80 644,80

55 K 210115111-D Demontáž - Plnění komory vypínačů olejem kus 1,000 546,00 546,00

56 K 210120431 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu kus 3,000 190,74 572,22

57 M 358222291R jistič 2pólový pro stejnosměrný proud, DC 6B/2 kus 2,000 619,20 1 238,40

58 M 358222293R jistič 2pólový pro stejnosměrný proud, DC 10C/2 kus 2,000 649,20 1 298,40

59 K 210123001R Montáž nadproudové ochrany vn kus 1,000 733,72 733,72

60 M 358249001R nadproudová časová ochrana třífázová, In=5A, 24VDC kus 1,000 34 200,00 34 200,00

61 K 210140051R Montáž hlavic ovládacích nebo signálních ovladačů kus 7,000 153,75 1 076,25
VV 2+3+1+1 7,000

62 M 345181401R LED signálka 24VDC kus 7,000 274,80 1 923,60

63 K 210140201
Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových 
ovladačů

kus 2,000 121,12 242,24
VV 1+1 2,000

64 M 345354001R tlačítkový ovladač, 2 kontakty, komplet kus 2,000 283,20 566,40

65 K 210150053.1
Montáž relé pomocných vestavných v krytu s kontakty 
2P

kus 9,000 186,39 1 677,51
VV 5+4 9,000

66 M 358352021R Relé 24VDC, 4p včetně patice a příslušenství kus 9,000 1 304,40 11 739,60

67 K 210160121 Montáž ampérmetrů kus 1,000 106,16 106,16
VV 1 1,000

68 M 391331407R ampérmetr elektromagnetický 96x96mm, 30/5A kus 1,000 672,00 672,00

69 K 210170307 Montáž transformátorů měřících proudových vn kus 3,000 326,33 978,99

70 M 391331406R měřící trafo proudu 30/5A kus 3,000 22 164,00 66 492,00

71 K 210172553-D
Demontáž transformátorů měřících proudových vn a 
vvn do 35 kV

kus 2,000 335,92 671,84

72 K 210190002
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo 
plastových do 50 kg

kus 1,000 149,60 149,60

73 M 357138601R rozvodnice oceloplechová 1500/180/670mm IP40 kus 1,000 10 800,00 10 800,00

74 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 10,000 149,60 1 496,00

75 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 9,500 41,56 394,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 M 354416600
podpěra vedení PV44 FeZn na konstrukce pro zemní 
pásek 30x4

kus 20,000 9,60 192,00

77 K 210220441R Montáž zkratovacího bodu kus 3,000 269,89 809,67

78 M 354418661R
kulový zkratovací bod, přímý, šikmý, vnitřní závit M10-
M16

kus 3,000 117,60 352,80

79 K 210810004
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 2x6 mm2 uložených volně

m 15,000 20,49 307,35

80 M 341110180 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x6 mm2 m 15,000 38,40 576,00

81 K 210810011
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 4x4 mm2 uložených volně

m 20,000 20,49 409,80

82 M 341110680 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2 m 20,000 46,03 920,60

83 K 210860202
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
4x1 mm uložených volně

m 30,000 20,49 614,70

84 M 341215550 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 30,000 13,80 414,00

85 K 210860203
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
7x1 mm uložených volně

m 60,000 20,49 1 229,40

86 M 341215560 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm m 60,000 22,44 1 346,40

87 K 210860204
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
14x1 mm uložených volně

m 30,000 20,49 614,70

88 M 341215580 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 14x1 mm m 30,000 42,37 1 271,10

89 K 210930121
Montáž hliníkových kabelů AXEKCY 35 kV 1x70 mm2 
pevně uložených

m 88,000 32,28 2 840,64

90 M 341112104R kabel 35-AXEKVCEY 1x70/16 RMV m 88,000 298,80 26 294,40

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 848,71

91 K 220280221
Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm

m 5,000 20,49 102,45

92 M 341210559 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm S m 5,000 9,60 48,00

93 K 220300703
Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS do 
10 P 0,5

kus 2,000 349,13 698,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 975,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 167 975,09 21,00% 35 274,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 203 249,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 167 975,09

D PSV Práce a dodávky PSV 130 657,15

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 98 296,32

1 K 747214210
Montáž pojistka odpojovací do 35 kV pohon ruční se 
zapojením vodičů

kus 1,000 3 196,32 3 196,32

2 M 358214313R
vnitřní trojpólový odpínač s ručním pohonem vpravo, 
magnetickým blokováním, p.k. 630A, 35kV, 25kA

kus 1,000 95 100,00 95 100,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 32 360,83

3 K 783902110
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení 
jednosložkové základní

m2 5,000 114,32 571,60

4 M 246215110
barva syntetická šedá 0110 S 2000 SYNOREX (á 10 
kg)

kg 1,500 106,44 159,66

5 K 783902120
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení 
jednosložkové krycí

m2 35,000 74,04 2 591,40

6 M 246216710
email syntetický univerzální INDUSTRIT 1100 šedý S 
2013 (á 9 kg)

kg 1,500 250,93 376,40

7 M 246216700
email syntetický univerzální INDUSTRIT 1000 bílý S 
2013 (á 9 kg)

kg 5,000 250,93 1 254,65

8 M 246216900
email syntetický univerzální INDUSTRIT 6201 žluť 
chromová S 2013 (á 9 kg)

kg 0,500 297,24 148,62

9 M 246216870
email syntetický univerzální INDUSTRIT 7550 oranž 
návěštní S 2013 (á 9 kg)

kg 3,000 270,60 811,80

10 M 246216890
email syntetický univerzální INDUSTRIT 5300 zelená 
návěštní S 2013 (á 9 kg)

kg 0,500 270,60 135,30

11 M 246420300 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006 kg 2,000 71,70 143,40

12 M 138921112R

zákrytové dveře (krytí min. IP20)- rám s pletivem bez 
průhybu, včetně uchycení na pomocné ocelové 
konstrukce, povrchová úprava lakováním, nátěr 
RAL7035 (š/v)– 1500x1440

sada 1,000 26 168,00 26 168,00

D M Práce a dodávky M 37 317,94

D 21-M Elektromontáže 35 770,97
13 K 210020624R Montáž pomocné ocelové konstrukce pod odpojovač m 6,000 327,74 1 966,44

14 M 154255401R profil ocel U6,5 ohýbaný kg 35,040 32,09 1 124,43

15 M 34576001R pomocný instalační materiál sada 1,000 1 476,00 1 476,00

16 K 210020951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 kus 2,000 80,59 161,18

17 M 735345111R bezpečnostní tabulka - Trojkombinace - vysoké napětí! kus 1,000 33,60 33,60

18 M 735345112R
bezpečnostní tabulka - Vysoké napětí, životu 
nebezpečno!

kus 1,000 33,60 33,60

19 K 210070302
Montáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm

m 6,500 228,46 1 484,99

20 M 194136401R tyč plochá Al  40x5 mm kg 3,510 138,60 486,49

21 K 210070302-D
Demontáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 
40x5 mm

m 6,500 114,23 742,50

22 K 210100096
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 
2,5mm2

kus 10,000 22,33 223,30

VV 10 10,000

23 M 354311651R svorka univerzální 2,5 mm2 kus 10,000 12,00 120,00

24 K 210100501
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením a letováním žíly do 2x1,5 mm2

kus 2,000 141,36 282,72

25 K 210112723
Montáž odpínačů vn do 35 kV do 400 A s pojistkami 
bez zapojení vodičů

kus 1,000 942,50 942,50

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové
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PS01 - Technologie měnírny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 210112723-D
Demontáž odpínačů vn do 35 kV do 400 A s pojistkami 
bez zapojení vodičů

kus 1,000 471,25 471,25

27 K 210120202 Montáž pojistkových spodků do 35 kV vnitřních kus 3,000 153,75 461,25

28 M 345241141R spodek pojistkový 35kV do 200A se signalizací kus 3,000 6 312,00 18 936,00

29 K 210120203-D Demontáž pojistkových spodků do 35 kV vnitřních kus 3,000 76,88 230,64

30 K 210120301 Montáž pojistkových patron vn kus 3,000 39,10 117,30

31 M 345241201R pojistka vn 35kV, 6A kus 3,000 744,00 2 232,00

32 K 210171103-D
Demontáž transformátorů třífázových vn/nn olejových v 
kobkách do 100 kVA

kus 1,000 1 631,96 1 631,96

33 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 4,000 149,60 598,40

34 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 3,800 41,56 157,93

35 M 354416600
podpěra vedení PV44 FeZn na konstrukce pro zemní 
pásek 30x4

kus 8,000 9,60 76,80

36 K 210220441R Montáž zkratovacího bodu kus 3,000 269,89 809,67

37 M 354418661R
kulový zkratovací bod, přímý, šikmý, vnitřní závit M10-
M16

kus 3,000 117,60 352,80

38 K 210860201
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 
2x1 mm uložených volně

m 18,000 20,49 368,82

39 M 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 18,000 13,80 248,40

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 546,97

40 K 220280221
Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm

m 5,000 20,49 102,45

41 M 341210559 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm S m 5,000 9,60 48,00

42 K 220300703
Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS do 
10 P 0,5

kus 4,000 349,13 1 396,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 105 972,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 105 972,12 21,00% 2 542 254,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 648 226,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01 - Technologie měnírny

PS01.2 - Trakční technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 105 972,12

D PSV Práce a dodávky PSV 135 091,90

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 127 059,70

1 K 741110002
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 5,000 41,56 207,80

2 M 34571094
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, 
délka 3 m

m 5,000 9,60 48,00

3 M 34571961R příchytka elektroinstalační pro trubku 5332 kus 6,000 4,80 28,80

4 M 34571962R koleno pro trubku 4132 kus 2,000 34,80 69,60

5 K 741910101
Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou 
a 1 rameno

kus 68,000 75,89 5 160,52

VV 25+40+3 68,000

6 M 345755640 profil nosný 15x30 NP 250 kus 68,000 49,20 3 345,60

7 K 741910362
Montáž rošt a lávka atypická šířky do 400 mm se 
zhotovením

m 10,000 279,97 2 799,70

8 M 63126087 rošt kabelový kompozitní š 400mm m 10,000 720,00 7 200,00

9 K 741910363
Montáž rošt a lávka atypická šířky do 600 mm se 
zhotovením

m 6,000 139,98 839,88

10 M 63126088 rošt kabelový kompozitní š 600mm m 6,000 840,00 5 040,00

11 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 15,000 218,19 3 272,85

12 M 34575491 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 15,000 90,00 1 350,00

13 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 60,000 265,63 15 937,80

14 M 345754940 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks50X250 m 60,000 189,60 11 376,00

15 M 345755460 spojka pro žlab pozinkovaná 50 kus 50,000 9,60 480,00
VV 32+8+10 50,000

16 K 741910418R Montáž žlab T-kus kovový šířky do 250 mm bez víka m 4,000 265,63 1 062,52

17 M 345754941R žlab kabelový T-kus pozinkovaný 50X250 m 4,000 374,40 1 497,60

18 K 741910431R koleno 90° žlabu 63 ks 4,000 265,63 1 062,52

19 M 345755221R koleno žlabu pozinkované NO 90X100X63 kus 4,000 187,20 748,80

20 K 741910432R koleno 90° žlabu 250 ks 1,000 265,63 265,63

21 M 345755222R koleno žlabu pozinkované NO 90X100X250 kus 1,000 384,00 384,00

22 M 345755482R koncovka žlabu 250 ks 4,000 31,20 124,80

23 K 741910601R Montáž příchytka dřevěná nebo plastová do 2 otvorů kus 36,000 111,88 4 027,68

24 M 354311711R kabelová příchytka pro kabely KP46/2 vč. vložky kus 140,000 433,20 60 648,00

25 M 345755494R koncovka žlabu 50 ks 4,000 20,40 81,60

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 032,20

26 K 783903510
Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými 
zemnicích pásků 1x krycí s proužky

m 50,000 14,52 726,00

27 M 246216865
email syntetický univerzální INDUSTRIT zelený S 2013 
(á 9 kg)

kg 27,000 270,60 7 306,20

D M Práce a dodávky M 2 388 735,61

D 21-M Elektromontáže 2 384 951,82

28 K 210020134
Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 500 
mm

m 15,000 139,98 2 099,70

VV 5*3 15,000

29 M 345751101R kabelový rošt šíře 400mm pozinkovaný m 15,000 270,00 4 050,00

30 M 345751111R spojka kabelového roštu ks 8,000 18,00 144,00

31 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 36,000 18,72 673,92

32 M 354325450 příchytka kabelová SONAP 40 C   29-40 kus 36,000 23,15 833,40

33 K 210075261 Montáž závěsů izolátorových jednoduchých kus 8,000 742,13 5 937,04

34 M 343812501 Izolátory chvění transformátoru kus 8,000 1 560,00 12 480,00

PS01.2 - Trakční technologie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 210100294
Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového 
oka s páskou průřezu žíly do 240 mm2

kus 48,000 223,64 10 734,72

VV 16*3 48,000

36 M 354365440 koncovka kabelová vnitřní 240 mm2 do 1 kV kus 48,000 150,89 7 242,72

37 K 210140201
Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových 
ovladačů

kus 5,000 121,12 605,60

38 M 345354001R tlačítkový ovladač, 2 kontakty, komplet kus 5,000 283,20 1 416,00

39 K 210150472 Montáž relé nezávislých tepelných AB bez zapojení kus 2,000 335,92 671,84

40 M 358352101 vyhodnocovací teplotní relé kus 2,000 34 200,00 68 400,00

41 K 210171114-D
Demontáž transformátorů třífázových vn/nn olejových v 
kobkách do 1600 kVA

kus 2,000 7 926,65 15 853,30

42 K 210171158
Montáž transformátorů 3fázových vn/nn vzduchových 
instalace přístrojů do 1600 kVA

kus 2,000 15 853,28 31 706,56

43 M 374221051
třífázový suchý trakční transformátor 1100kVA, 
35/0,52kV, Dy1,zatížení tř. V, dle TOS PS01.2

kus 2,000 970 984,46 1 941 968,91

44 K 210190302-D Demontáž rozvaděčů nn vnitřních do 1 kV kus 13,000 1 468,73 19 093,49

45 K 210220441R Montáž zkratovacího bodu kus 6,000 269,89 1 619,34

46 M 354418661R
kulový zkratovací bod, přímý, šikmý, vnitřní závit M10-
M16

kus 6,000 117,60 705,60

47 K 210810152
Montáž měděných kabelů YY, CSOA, CY, CYA, CYY, 
1 kV 1x240 mm2 uložených pevně

m 336,000 65,20 21 907,20

VV (2*6*14)*2 336,000

48 M 341112160R
kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-CHBU 1 x 240 
mm2

m 336,000 658,80 221 356,80

49 K 7594405105 Montáž součástí snímačů polohy dveří kus 6,000 180,79 1 084,74

50 M 7491000351 spínač do zárubní 230V,10A kus 6,000 303,60 1 821,60

51 M 345000101R drobný montážní materiál kpl 6,000 2 090,89 12 545,34

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 783,79
52 K 220490022 Montáž telefonního přístroje stolního MB kus 1,000 183,79 183,79

53 M 38226806R přístroj telefonní s bzučákem kus 1,000 3 600,00 3 600,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 180,00
54 K HZS4132 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista hod 5,000 481,00 2 405,00

55 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 15,000 585,00 8 775,00

D OST Ostatní 9 047 142,91

D O01 Ostatní 2 165 598,56

56 M U1,U2

Diodový šestipulsní usměrňovač skříňového provedení 
pro zástavbu do řady napáječových skříní včetně 
odpojitelného připojení k hlavním přípojnicím podle 
položky technicko-obchodní specifikace PS01.2

kpl 2,000 1 056 018,53 2 112 037,06

57 M M041 Demontáž stávajících kabelových tras kpl 1,000 53 561,50 53 561,50

D O02 Ostatní 1 447 515,95

58 M DMX
Skříň ochran osazená zemní ochranou, moduly 
řídícího systému a souvisejícími obvody podle položky 
technicko-obchodní specifikace PS01.2

kpl 1,000 520 082,17 520 082,17

59 M M007
Programové vybavení řídicího systému měnírny podle 
položky technicko-obchodní specifikace PS01.2

kpl 1,000 298 498,24 298 498,24

60 M M008
Programové vybavení vizualizačního systému v DMX 
podle položky technicko-obchodní specifikace PS01.2

kpl 1,000 212 639,16 212 639,16

61 M M009
Standardní výbava rozvoden výstražnými tabulkami 
podle položky technicko-obchodní specifikace PS01.2, 
položka č.13

kpl 1,000 12 854,76 12 854,76

62 K M030 Montáž teploměru, 0-60° C kus 3,000 683,91 2 051,73

63 M M031 teploměr, 0-60°C, analogový výstup 0-10V/4-20mA kus 3,000 5 302,59 15 907,77

64 M M012 Dodávka a montáž kabeláže průřezů 10 mm2 a menší kpl 1,000 64 113,12 64 113,12

65 M M014 Montáž technologie PS01.2 včetně dopravy kpl 1,000 321 369,00 321 369,00

D RUVZ NV - Trakční rozváděč NV, 660V DC skříňový v oceloplechovém provedení pro napájení vývodů 5 434 028,40

66 M NV21-26
Kombinované vývodní pole trolejbusové ve výsuvném 
provedení podle položky NV.21-6 technicko-obchodní 
specifikace PS01.2

kpl 6,000 905 671,40 5 434 028,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 523 821,70

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 257 095,20

67 M M013
Dodavatelská dokumentace vyspecifikované 
technologie včetně dokumentace skutečného stavu

kpl 1,000 257 095,20 257 095,20

D VRN3 Zařízení staveniště 55 350,00
68 K 032002000 Vybavení staveniště sada 1,000 18 450,00 18 450,00
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69 K 034002000 Zabezpečení staveniště sada 1,000 36 900,00 36 900,00

D VRN4 Inženýrská činnost 115 061,50
70 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení sada 1,000 26 780,75 26 780,75

71 K 043203001R Měření EMC sada 1,000 61 500,00 61 500,00

72 K 043203002R Měření zpětných vlivů viz TZ kap. 1.7.3 sada 1,000 26 780,75 26 780,75

D VRN9 Ostatní náklady 96 315,00
73 M 091003113R Dielektrický koberec m 9,000 726,00 6 534,00

75 K 091003112R Hasicí přístoj sněhový (přednostně) nebo práškový sada 2,000 240,50 481,00

76 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 50,000 481,00 24 050,00

77 K 092104001R Průkaz způsobilosti sada 1,000 18 450,00 18 450,00

78 K 092203001R Náklady na zaškolení a návod k obsluze sada 1,000 46 800,00 46 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 524 616,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 524 616,93 21,00% 320 169,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 844 786,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01 - Technologie měnírny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 524 616,93

D M Práce a dodávky M 355 299,36

D 21-M Elektromontáže 355 299,36

1 K 210100195
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x6 mm2

kus 2,000 132,60 265,20

2 K 210100253
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x50 mm2

kus 2,000 536,25 1 072,50

3 M 34567127 oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 50 x 8 kus 4,000 87,60 350,40

4 K 210171152
Montáž transformátorů třífázových vn/nn vzduchových 
instalace přístrojů do 100 kVA

kus 1,000 3 077,35 3 077,35

5 M T10
suchý distribuční transformátor, 35/0,4 kV, 100 kVA, 
dle TOS PS01.3

kus 1,000 303 552,00 303 552,00

6 K 210190302-D Demontáž rozvaděčů nn vnitřních do 1 kV kus 11,000 1 282,24 14 104,64

7 K 210191012 Montáž rozváděčů - skříní elektrárenských kus 1,000 1 750,32 1 750,32

8 M 35711651 rozvaděč elektroměrový plastový  1x jednosazbový kus 1,000 19 452,00 19 452,00

9 K 210812033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 30,000 23,28 698,40

10 M 34111072 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x6mm2 m 30,000 69,60 2 088,00
VV 26,087*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

11 K 210813041
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x50 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 15,000 46,57 698,55

12 M 34111637 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x50+35mm2 m 15,000 546,00 8 190,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0 9 737,00
13 K HZS4132 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista hod 2,000 481,00 962,00

14 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 15,000 585,00 8 775,00

D OST Ostatní 0 1 038 580,57

D O01 Ostatní 0 1 038 580,57

15 M RVS1
Rozváděč střídavé vlastní spotřeby 400V AC podle 
položky technicko-obchodní specifikace PS01.3

kpl 1,000 314 844,19 314 844,19

16 M RU
Rozváděč stejnosměrné vlastní spotřeby RU 60V DC 
podle položky technicko-obchodní specifikace PS01.3

kpl 1,000 422 844,19 422 844,19

17 M RITVS
Rozváděč záložního přívodu RITVS 400V podle 
položky technicko-obchodní specifikace PS01.3

kpl 1,000 158 844,19 158 844,19

18 M M015
Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované 
technologie včetně dopravy

kpl 1,000 15 848,00 15 848,00

19 M M016
Dodávka a montáž ostatní kabeláže průřezů 10 mm2 a 
menší

kpl 1,000 68 480,00 68 480,00

20 M M018 Montáž technologie PS01.3 kpl 1,000 57 720,00 57 720,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 121 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 46 800,00

21 K M013
Dodavatelská dokumentace vyspecifikované 
technologie včetně dokumentace skutečného stavu

sada 1,000 46 800,00 46 800,00

D VRN3 Zařízení staveniště 36 900,00
22 K 032002000 Vybavení staveniště sada 1,000 18 450,00 18 450,00

23 K 034002000 Zabezpečení staveniště sada 1,000 18 450,00 18 450,00

D VRN4 Inženýrská činnost 14 040,00
24 K 043103001R Zkoušky bez rozlišení sada 1,000 14 040,00 14 040,00

D VRN9 Ostatní náklady 23 260,00
25 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 10,000 481,00 4 810,00

PS01.3 - Vlastní spotřeba

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01 - Technologie měnírny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 092104001R Průkaz způsobilosti sada 1,000 18 450,00 18 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 451,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 451,07 21,00% 20 254,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 705,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01 - Technologie měnírny

PS01.4 - Zařízení pro detekci požáru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96 451,07

D OST Práce a dodávky PSV 96 451,07

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 96 451,07

1 K 742110003
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených volně na příchytky

m 150,000 25,00 3 750,00

2 M 34571051
trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 D 
22,9/28,5 mm

m 157,500 10,73 1 689,98

VV 150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 157,500

3 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 130,000 13,00 1 690,00

4 M 34126166 kabel sdělovací Cu 1x4x0,8 m 156,000 5,02 783,12
VV 130*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 156,000

5 K 742210001 Montáž ústředny EPS jednokruhové bez čelního panelu kus 1,000 650,00 650,00

6 K 742210005 Montáž čelního panelu do ústředny EPS kus 1,000 136,50 136,50

7 K 742210041 Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS kus 2,000 136,50 273,00

8 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 9,000 98,80 889,20

9 K 742210124
Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného s 
odrazkou

kus 1,000 981,50 981,50

10 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 9,000 197,60 1 778,40

11 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 6,000 196,30 1 177,80

12 K 742210171 Montáž kabelu senzorového m 20,000 253,00 5 060,00

13 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 2,000 196,30 392,60

14 K 742210401 Programování základních parametrů ústředny EPS kus 1,000 14 144,00 14 144,00

15 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden detektor 
EPS

kus 17,000 294,67 5 009,39

16 K 742210503 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS kus 1,000 3 536,00 3 536,00

17 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 17,000 221,00 3 757,00

18 M M1 Ústředna analogová 1 kruhová linka 128 adres kus 1,000 17 988,62 17 988,62

19 M M2 Provozní kniha EPS kus 1,000 330,00 330,00

20 M M3 Aku 12V,7Ah kus 2,000 555,65 1 111,30

21 M M4 Siréna vnitřní certifikovaná kus 1,000 599,23 599,23

22 M M5 Siréna venkovní s majákem kus 1,000 1 136,72 1 136,72

23 M M6 Hlásič multisenzorový interaktivní kus 9,000 795,04 7 155,36

24 M M7 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče kus 9,000 96,54 868,86

25 M M8
Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním 
sklem, bez klíče)

kus 5,000 1 037,45 5 187,25

26 M M9 Hlásič tlačítkový adresný a konvenční, IP 65 kus 1,000 2 483,77 2 483,77

27 M M10
Hlásič kouře lineární interaktivní adresný v odrazové 
variantě do 100m

kus 1,000 12 337,72 12 337,72

28 M M11 Přípravek indikační a nastavovací kus 1,000 1 553,75 1 553,75

PS01.4 - Zařízení pro detekci požáru

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01 - Technologie měnírny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 375 251,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 375 251,03 21,00% 78 802,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 454 053,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01.5 - Uzemnění a hromosvod

PS01 - Technologie měnírny

1 - Uzemnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 375 251,03

D HSV Práce a dodávky HSV 454,06

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 454,06

1 K 971042141R
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 
60 mm tl do 300 mm  včetně zatěsnění

kus 2,000 227,03 454,06

D PSV Práce a dodávky PSV 9 302,10

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 302,10

2 K 783903510
Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými 
zemnicích pásků 1x krycí s proužky

m 150,000 14,52 2 178,00

3 M 246216860
email syntetický univerzální INDUSTRIT 6700 žlutý S 
2013 (á 9 kg)

kg 2,500 297,24 743,10

4 M 246216865
email syntetický univerzální INDUSTRIT zelený S 2013 
(á 9 kg)

kg 15,000 270,60 4 059,00

5 K 783903550
Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými 
zemnicích pásků 2x krycí v zemi

m 70,000 14,52 1 016,40

6 M 246172220 barva asfaltovo-bitumenová Rokotec 500  bal. 6 kg. kg 12,000 108,80 1 305,60

D M Práce a dodávky M 246 168,91

D 21-M Elektromontáže 93 676,71

7 K 210010255
Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 
80 mm uložených volně

m 30,000 60,54 1 816,20

8 M 345713510 trubka elektroinstalační ohebná DN50 m 30,000 19,20 576,00

9 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 25,000 11,48 287,00

10 M 693113090
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22 cm 
s potiskem

m 25,000 3,00 75,00

11 K 210031001R Montáž izolátoru pro Al pasy kus 6,000 186,47 1 118,82

12 M 354335001R izolátoru pro Al pasy kus 6,000 1 056,00 6 336,00

13 K 210070303
Montáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 
40x10 mm

m 5,000 242,42 1 212,10

14 M 194136401R tyč plochá Al  40x10 mm kg 5,700 138,60 790,02

15 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2

kus 6,000 25,14 150,84

16 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 150,000 149,60 22 440,00

17 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 142,500 41,56 5 922,30

18 M 354416600
podpěra vedení PV44 FeZn na konstrukce pro zemní 
pásek 30x4

kus 185,000 9,60 1 776,00

19 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 10,000 79,21 792,10

20 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 6,200 41,56 257,67

21 K 210220021
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové 
výstavbě

m 220,000 33,50 7 370,00

22 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 209,000 41,56 8 686,04

23 K 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby

kus 6,000 22,23 133,38

24 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování 
kruhových a páskových vodičů    FeZn

kus 6,000 27,60 165,60

25 K 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby

kus 8,000 22,23 177,84

26 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 8,000 9,60 76,80

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01.5 - Uzemnění a hromosvod

PS01 - Technologie měnírny

1 - Uzemnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 3 a více šrouby

kus 52,000 31,14 1 619,28

VV 20+30+2 52,000

28 M 354419860
svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 
mm    FeZn

kus 52,000 16,80 873,60

29 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 3 a více šrouby

kus 6,000 31,14 186,84

VV 2+4 6,000

30 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 6,000 28,80 172,80

31 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 3 a více šrouby

kus 23,000 31,14 716,22

32 M 354418650 svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 23,000 27,60 634,80

33 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 3 a více šrouby

kus 1,000 31,14 31,14

34 M 354419251R
svorka  pro spojení zemniče s kabelem od zemní 
ochrany

kus 1,000 36,00 36,00

35 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 3 a více šrouby

kus 3,000 31,14 93,42

36 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 3,000 28,80 86,40

37 K 210220361 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m kus 23,000 642,95 14 787,85
VV 12+11 23,000

38 M 354420900 tyč zemnící ZT 2,0  2m, FeZn kus 23,000 429,60 9 880,80

39 K 210800510
Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 
25 mm2 uložených v trubkách nebo lištách

m 35,000 20,49 717,15

40 M 341421601R vodič silový s Cu jádrem 1-NYY 25 mm2 m 35,000 73,20 2 562,00

41 K 210800527
Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 
6 mm2 uložených volně

m 30,000 20,49 614,70

42 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 30,000 16,80 504,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 152 492,20
43 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,170 1 698,80 288,80

44 K 460150064
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4

m 240,000 515,70 123 768,00

VV 60+50+130 240,000

45 K 460560064
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 4

m 240,000 102,80 24 672,00

46 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 10,000 36,90 369,00
VV 20*0,5 10,000

47 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 10,000 31,40 314,00

48 M 592241620
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 
TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm

kus 1,000 2 020,80 2 020,80

49 M 592243150
deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 
100/62,5 x 16,5 cm

kus 1,000 1 059,60 1 059,60

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 700,00
50 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 20,000 585,00 11 700,00

D OST Ostatní 9 153,96

D O01 Ostatní 9 153,96

51 M M015
Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované 
technologie včetně dopravy

kpl 1,000 1 457,96 1 457,96

52 M M020 Demontáž stávající technologie uzemnění kpl 1,000 7 696,00 7 696,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 98 472,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 442,00
53 K 012303000R Geodetické práce po výstavbě - zaměření sada 1,000 6 642,00 6 642,00

54 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 46 800,00 46 800,00

D VRN3 Zařízení staveniště 17 220,00
55 K 032002000 Vybavení staveniště sada 1,000 12 300,00 12 300,00

56 K 034002000 Zabezpečení staveniště sada 1,000 4 920,00 4 920,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 360,00
57 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření sada 2,000 4 680,00 9 360,00

D VRN9 Ostatní náklady 18 450,00
58 K 092104001R Průkaz způsobilosti sada 1,000 18 450,00 18 450,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 703,52

D PSV Práce a dodávky PSV 304,72

D 783 Dokončovací práce - nátěry 304,72

1 K 783903550
Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými 
zemnicích pásků 2x krycí v zemi

m 6,000 14,52 87,12

2 M 246172220 barva asfaltovo-bitumenová Rokotec 500  bal. 6 kg. kg 2,000 108,80 217,60

D M Práce a dodávky M 57 547,50

D 21-M Elektromontáže 57 547,50

3 K 210220101R
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm

m 240,000 118,66 28 478,40

VV 240 "AlMgSi 8" 240,000

4 M 354410730R drát průměr 8 mm AlMgSi kg 32,400 102,00 3 304,80
VV 240*0,135 32,400

5 M 354415400 podpěra vedení PV21 na ploché střechy kus 240,000 14,40 3 456,00

6 M 354413800 podložka FeZn pro podpěru vedení PD PV17 kus 45,000 3,60 162,00

7 K 210220201 Montáž tyčí jímacích délky do 4 m na střešní hřeben kus 3,000 783,80 2 351,40

8 M 354410750R tyč jímací s rovným koncem 4000 mm AlMgSi kus 3,000 471,60 1 414,80

9 K 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan kus 4,000 354,35 1 417,40

10 M 354418600 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby kus 4,000 26,40 105,60

11 M 354410650R tyč jímací s rovným koncem JR 1,5 1500 mm AlMgSi kus 4,000 238,80 955,20

12 K 210220235R Montáž podstavce pro tyč jímací na stojan kus 7,000 481,00 3 367,00

13 M 35442101R podstavec pod jímací tyč kus 7,000 844,80 5 913,60

14 K 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby

kus 72,000 22,23 1 600,56

15 M 354419050 svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 8,000 13,20 105,60

16 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3c pro spojování 
kruhových a páskových vodičů    FeZn

kus 6,000 27,60 165,60

17 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 50,000 9,60 480,00

18 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02 se 3 a více šrouby

kus 6,000 31,14 186,84

19 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 6,000 28,80 172,80

20 K 210220372
Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do 
zdiva

kus 6,000 384,97 2 309,82

21 M 354418300 úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 6,000 134,40 806,40

22 M 354418360 držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn kus 12,000 21,60 259,20

23 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 6,000 79,48 476,88

24 M 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 6,000 9,60 57,60

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 680,00
25 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 8,000 585,00 4 680,00

D OST Ostatní 12 071,30

D O01 Ostatní 12 071,30

26 M M015
Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované 
technologie včetně dopravy

kpl 1,000 527,30 527,30

27 M M020 Demontáž stávající technologie hromosvodu kpl 1,000 11 544,00 11 544,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 360,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 9 360,00 9 360,00

D VRN3 Zařízení staveniště 8 610,00
29 K 032002000 Vybavení staveniště sada 1,000 6 150,00 6 150,00

30 K 034002000 Zabezpečení staveniště sada 1,000 2 460,00 2 460,00

D VRN4 Inženýrská činnost 4 680,00
31 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření sada 1,000 4 680,00 4 680,00

D VRN9 Ostatní náklady 18 450,00
32 K 092104001R Průkaz způsobilosti sada 1,000 18 450,00 18 450,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 579 974,31

D HSV Práce a dodávky HSV 19 943,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 943,50

1 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 240,000 48,15 11 556,00

2 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 
mm

m 100,000 55,12 5 512,00

3 K 974031123
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 
mm

m 50,000 57,51 2 875,50

D PSV Práce a dodávky PSV 114 155,72

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 914,67

4 K 725532114
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 80 l / 3 kW

soubor 1,000 6 914,67 6 914,67

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 92 323,85

5 K 741124642
Montáž kabel Cu topný okruh 230 V 32 m uložený na 
konstrukci

kus 4,000 2 924,48 11 697,92

6 M 341140901R
kabel topný samoregulační 30W/m smyčka 32m 
komplet včetně pomocného materiálu

ks 4,000 10 119,07 40 476,28

7 K 741124683 Montáž kabel Cu topný-přechodová spojka kus 4,000 737,85 2 951,40

8 K 741124686R
Montáž připojovací krabice pro topný kabel a přívodní 
(studený) vodič

kus 4,000 298,35 1 193,40

9 M 345715271R
krabice elektroinstalační vícenásobná pro připojení 
topného kabelu

kus 4,000 802,80 3 211,20

10 K 741127161R Montáž se závěsem a podpěrou pro žlab MARS m 46,000 75,89 3 490,94
VV 13+13+13+7 46,000

11 M 354103920R materiál pro montážní závěs žlabu MARS kus 46,000 47,71 2 194,66

12 K 741210002
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 50 kg

kus 1,000 382,33 382,33

13 M 357131051R
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 72M, 
označená RS1, náplň a počet vývodů dle TOS PS01.6

kus 1,000 24 147,60 24 147,60

14 K 741211817
Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do 
IPx4 plochou přes 0,8 m2

kus 1,000 191,17 191,17

15 K 741310031
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
venkovní/mokré

kus 4,000 172,38 689,52

16 M 345355121R spínač jednopólový 10A, venkovní, IP44 kus 4,000 69,60 278,40

17 K 741313052
Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 
3P+N+PE se zapojením vodičů

kus 3,000 191,01 573,03

18 M 358112541R zásuvka nástěnná 16 A, 400 V, 5pólová kus 3,000 282,00 846,00

D 751 Vzduchotechnika 14 917,20
19 K 751111131 Montáž ventilátoru potrubního základního D do 200 mm kus 5,000 232,32 1 161,60

20 M 42914137R
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a 
zpožděný doběh průtok 100m3/h D 100mm, IP44

kus 3,000 2 096,40 6 289,20

21 M 42914138R ventilátor axiální stěnový, průtok 450m3/h, IP44 kus 2,000 3 733,20 7 466,40

D M Práce a dodávky M 236 311,35

D 21-M Elektromontáže 222 087,35
22 K 210010101 Montáž lišt protahovacích šířky do 20 mm m 60,000 74,91 4 494,60

VV 10+20+30 60,000

23 M 345718250 lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 20 x 20 kus 60,000 15,64 938,40

24 K 210010102 Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm m 30,000 75,49 2 264,70
VV 20+10 30,000

25 M 345718310 lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40 kus 30,000 42,98 1 289,40

PS01.6 - Stavební elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2

kus 49,000 40,05 1 962,45

VV 19+10+15+5 49,000

27 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 49,000 4,80 235,20

28 K 210010321
Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 
KU68-1903/KO, KR97/KO97V

kus 82,000 172,46 14 141,72

VV 52+14+10+6 82,000

29 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 82,000 39,60 3 247,20

30 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2

kus 20,000 25,14 502,80

31 K 210100155
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm2

kus 8,000 153,83 1 230,64

32 K 210100171
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 2x4 mm2

kus 2,000 88,48 176,96

33 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2

kus 22,000 102,49 2 254,78

34 K 210100258
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2

kus 6,000 153,83 922,98

35 K 210110001
Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí 
základní nebo vlhké

kus 14,000 135,08 1 891,12

VV 12+2 14,000

36 M 345354000 přístroj spínače jednopólového 10A, 250V kus 14,000 131,15 1 836,10

37 K 210110004
Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí 
základní nebo vlhké

kus 4,000 144,40 577,60

38 M 345354060 přístroj přepínače střídavého 10A, 250V kus 4,000 136,33 545,32

39 K 210111041
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE se zapojením vodičů

kus 21,000 205,02 4 305,42

VV 8+2+5+6 21,000

40 M 345551000 zásuvka 1násobná 16A, 250V bílá kus 21,000 119,29 2 505,09

41 K 210200030
Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 
zdroj se sklem

kus 3,000 149,10 447,30

42 M 348121120 svítidlo zářivkové nástěnné 1x13W, IP43, plastový kryt kus 3,000 814,80 2 444,40

43 K 210200070
Montáž svítidel žárovkových průmyslových nástěnných 
přisazených 1 zdroj s košem

kus 6,000 354,11 2 124,66

VV 3+3 6,000

44 M 348513300 svítidlo žárovkové, nástěnné, 1xŽ100W, 24V, IP54 kus 6,000 1 361,10 8 166,60

45 K 210200093
Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních 
přisazených 1 zdroj s košem

kus 28,000 354,11 9 915,08

VV 12+16 28,000

46 M 348511520 svítidlo žárovkové stropní  1xŽ100W, IP54 kus 28,000 1 408,97 39 451,16

47 K 210201073
Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních 
přisazených 2 zdroje s krytem

kus 18,000 372,74 6 709,32

VV 8+4+4+1+1 18,000

48 M 348332060
svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP54, 
2x36W, délka 1280 mm

kus 18,000 2 973,60 53 524,80

49 K 210800527
Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 
6 mm2 uložených volně

m 30,000 20,49 614,70

50 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 30,000 16,80 504,00

51 K 210810001
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených volně

m 40,000 20,49 819,60

52 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2 m 40,000 9,60 384,00

53 K 210810003
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 2x4 mm2 uložených volně

m 245,000 20,49 5 020,05

VV 70+50+60+45+20 245,000

54 M 341110120 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm2 m 245,000 26,04 6 379,80

55 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně

m 30,000 20,49 614,70

56 M 341110301 kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2 m 30,000 12,65 379,50

57 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně

m 450,000 20,49 9 220,50

VV 70+50+50+60+40+40+50+90 450,000

58 M 341110302 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 450,000 12,65 5 692,50

59 K 210810006
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně

m 230,000 20,49 4 712,70

VV 50+30+20+15+15+60+40 230,000

60 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2 m 230,000 20,84 4 793,20

61 K 210810015
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně

m 40,000 20,49 819,60

VV 20+10+10 40,000

62 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 40,000 21,60 864,00

63 K 210810017
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených volně

m 75,000 23,28 1 746,00

VV 25+20+15+15 75,000

64 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x4 mm2 m 75,000 57,60 4 320,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 K 210810032
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených volně

m 65,000 25,18 1 636,70

VV 23+22+20 65,000

66 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 65,000 84,00 5 460,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 14 224,00
67 K 220260721 Montáž kabelového žlabu MARS 62 / 50 mm m 50,000 194,48 9 724,00

68 M 345754910 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62 m 50,000 90,00 4 500,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 775,00
69 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 15,000 585,00 8 775,00

D OST Ostatní 141 320,74
70 K 7491206010

Montáž elektrických přímotopů konvektorů 
přímotopných s termostatem do 3000 W

kus 6,000 962,00 5 772,00

71 M 7491000821 přímotop panel 2000W, IP21 kus 3,000 2 935,20 8 805,60

72 M 7491000817 přímotop panel 1000W, IP21 kus 1,000 2 330,40 2 330,40

73 M 7491000851R topný elektrický žebřík 1000W, IP21 kus 2,000 3 921,60 7 843,20

74 K 7491256035R
Montáž elektrických přímotopů akumulačních kamen 
statických  nad 5 kW (400 V AC)  

kus 3,000 2 886,00 8 658,00

75 M 7491206890R
Elektroinstalační materiál Elektrické přímotopy Kamna 
akumulační 8 kW, 400V, včetně izolační podložky

kus 3,000 18 518,40 55 555,20

76 K 7493656010R
Montáž zásuvkových skříní vnitřních kombinace na 
stěnu

kus 1,000 536,72 536,72

77 M 7493600930R

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Zásuvková skříň Kombinace pro upevnění 
na zeď/stojinu - 3x 230/16A + 2x400V/32A, jištění 
proudovým chráničem

kus 1,000 3 844,80 3 844,80

D O01 Ostatní 47 974,82

78 M M015
Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované 
technologie

kpl 1,000 9 494,82 9 494,82

79 M M020
Demontáž stávající technologie stavební 
elektroinstalace

kpl 1,000 38 480,00 38 480,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 59 468,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 040,00
80 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 14 040,00 14 040,00

D VRN3 Zařízení staveniště 18 450,00
81 K 032002000 Vybavení staveniště sada 1,000 6 150,00 6 150,00

82 K 034002000 Zabezpečení staveniště sada 1,000 12 300,00 12 300,00

D VRN4 Inženýrská činnost 4 680,00
83 K 043103001R Zkoušky bez rozlišení sada 1,000 4 680,00 4 680,00

D VRN9 Ostatní náklady 22 298,00
84 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 8,000 481,00 3 848,00

85 K 092104001R Průkaz způsobilosti sada 1,000 18 450,00 18 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 219 879,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 219 879,88 21,00% 256 174,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 476 054,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01 - Technologie měnírny

PS01.7 - Dálkové ovládání

DYSELEN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 219 879,88

D HSV Práce a dodávky HSV 2 899,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 899,00

1 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 
stavebních materiálů

m 1,000 2 899,00 2 899,00

D M Práce a dodávky M 8 228,60

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 8 228,60

2 K 220060423
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 
110 mm

m 40,000 71,63 2 865,20

3 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE

m 40,000 27,60 1 104,00

4 K 220300641
Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody 
průměru do 5 mm

kus 2,000 222,30 444,60

5 K 220700181R Montáž koaxiálního kabelu k anténě m 40,000 20,49 819,60

6 M 34126611R kabel sdělovací Cu koaxiální RG179 m 40,000 74,88 2 995,20

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 850,00
7 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 10,000 585,00 5 850,00

D OST Ostatní 1 151 572,28

D 01 Výbava dálkového ovládání instalovaná ve skříni DX1: 1 151 572,28

8 M M051
modul dálkového ovládání vetně příslušenství a 
komunikační karty

ks 1,000 267 807,50 267 807,50

9 M M060 program modulu DO ks 1,000 321 369,00 321 369,00

10 M M064
připojení a oživení komunikace Dispečink – MR Nový 
HK, komplexní zkoušky

ks 1,000 53 561,50 53 561,50

11 M M065
připojení modulu DO na centrální řídicí systém 
měnírny, funkční zkoušky, ověření konverze

ks 1,000 192 821,40 192 821,40

12 M M067 úpravy stávajícího systému dálkového ovládání na ED ks 1,000 267 807,50 267 807,50

13 M M072 návod pro obsluhu (6 výtisků) ks 3,000 10 712,30 32 136,90

14 M M073 proškolení obsluhy hod 12,000 1 339,04 16 068,48

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 51 330,00

D VRN3 Zařízení staveniště 18 450,00
15 K 032002000 Vybavení staveniště sada 1,000 12 300,00 12 300,00

16 K 034002000 Zabezpečení staveniště sada 1,000 6 150,00 6 150,00

D VRN9 Ostatní náklady 32 880,00
17 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 30,000 481,00 14 430,00

18 K 092104001R Průkaz způsobilosti sada 1,000 18 450,00 18 450,00

PS01.7 - Dálkové ovládání

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01 - Technologie měnírny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 150 089,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 150 089,46 21,00% 241 518,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 391 608,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01 - Technologie měnírny

PS01.8 - Trakční kabely a kabelové skříně

DYSELEN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 150 089,46

D PSV Práce a dodávky PSV 68 043,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 68 043,10

1 K 741910363
Montáž rošt a lávka atypická šířky do 600 mm se 
zhotovením

m 45,000 139,98 6 299,10

2 M 63126088 rošt kabelový kompozitní š 600mm m 45,000 840,00 37 800,00

3 K 741910612
Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky 
kabel D do 54 mm

kus 160,000 35,36 5 657,60

4 M 35432550 příchytka kabelová 41-54mm nevodivá kus 160,000 114,29 18 286,40

D M Práce a dodávky M 807 416,00

D 21-M Elektromontáže 770 244,60

5 K 210101266R
Propojení vodičů celoplastových spojkou do 6 kV 
venkovní žíly do 500 mm2

kus 6,000 4 939,00 29 634,00

6 M 35436118
spojka 6 kV pro jednožilový kabel s plastovou izolací, 
400-630 mm

kus 6,000 2 508,00 15 048,00

7 K 210921053
Montáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE 
izolací do 10 kV 1x500 mm2 uložených pevně 
(AXEKCE)

m 980,000 159,38 156 192,40

8 M 34115020R trakční kabely AHKCY 1x500/35 m 980,000 580,99 569 370,20

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 37 171,40
9 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 10,000 65,30 653,00

VV 10*1 10,000

10 K 460150864
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4

m 10,000 1 472,60 14 726,00

11 K 460421036
Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, 
kryté beton deskou 50x20 cm, š lože do 80 cm

m 10,000 475,60 4 756,00

25 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 10,000 10,90 109,00

26 M 69311305 pás varovný síťový š 250mm m 10,000 6,10 61,00

13 K 460510036
Kabelové prostupy z trub betonových do otvoru ve 
zdivu, průměru do 30 cm

kus 24,000 577,60 13 862,40

14 K 460560864
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z 
horniny třídy 4

m 10,000 263,50 2 635,00

15 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 10,000 36,90 369,00
VV 10*1 10,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 25 090,00
16 K HZS3132 Hodinová zúčtovací sazba elektromontér NN odborný hod 40,000 481,00 19 240,00

VV 40 40,000

17 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 10,000 585,00 5 850,00

D OST Ostatní 204 000,00

D O01 Ostatní 204 000,00

18 M M046
Kabelová skříň pro připojení trakčních kabelů, 
přípojnice 2x 1500A

sada 2,000 48 000,00 96 000,00

19 M M047
Kabelová skříň pro připojení trakčních kabelů, 
přípojnice 3x 1500A

sada 2,000 54 000,00 108 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 540,36

D VRN3 Zařízení staveniště 12 300,00
20 K 032002000 Vybavení staveniště sada 1,000 6 150,00 6 150,00

21 K 034002000 Zabezpečení staveniště sada 1,000 6 150,00 6 150,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 980,36

PS01.8 - Trakční kabely a kabelové skříně

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

PS01 - Technologie měnírny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 043103002R Napěťové zkoušky trakčních kabelů sada 1,000 9 980,36 9 980,36

D VRN9 Ostatní náklady 23 260,00
23 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 10,000 481,00 4 810,00

24 K 092104001R Průkaz způsobilosti sada 1,000 18 450,00 18 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 841 190,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 841 190,57 21,00% 176 650,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 017 840,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

SO01 - Zpevněné plochy

DYSELEN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 841 190,57

D 00 Poznámky 0,00
1 K Poznámka

Veškeré výrobky , mtr a postup je nutné upřesnit dle 
požadavku vybraného výrobce a dodavatele

0,000 0,00

2 K Upozornění Upozornění 0,000 0,00

VV
1) Všechny R-položky nutno ocenit kompletně, včetně všech 
potřebných prací, materiálů a přesunů, jak je popsáno v PD:

VV
2) Při naceňování řemeslných výrobků je nutné používat jejich 
tabulky:

VV Součet 0,000

D 1 Zemní práce 103 648,31
3 K 12210 Odkopávky strojní m3 117,304 172,20 20 199,75

VV výkop pro novou zpevněnou plochu asfaltu: 
VV 389*0,39 151,710
VV odpočet panelů: 
VV -384*0,1 -38,400
VV odpočet proniku jímky:
VV 3,2*3,2*0,39 3,994
VV Součet 117,304

4 K 12211 Odkopávky m3 15,800 172,20 2 720,76
VV výkop pro novou zpevněnou plochu dlažby: 
VV (48+31)*0,2 15,800
VV Součet 15,800

5 K 13960 Ruční výkop jam, rýh a šachet m3 19,841 1 180,80 23 428,25
VV odpočet odkopávek pro zpevněné plochy: 
VV 46,34*0,2+27,11*0,39 19,841
VV Součet 19,841

6 K 16710 Nakládání výkopku, odvoz na skládku m3 133,100 430,50 57 299,55

D 5 Komunikace 534 385,87
7 K 56465

Podklad z kameniva drceného vel. 63-32 mm, tl. 150 
mm

m2 389,840 184,50 71 925,48

VV podklad asf. plocha: 
VV 389,84 389,840
VV Součet 389,840

8 K 56465.1
Podklad z kameniva drceného vel. 0-32 mm, tl. 150 
mm

m2 389,840 166,10 64 752,42

VV podklad asf. plocha: 
VV 389,84 389,840
VV Součet 389,840

9 K 56473 Podklad z kameniva drceného 0-63 mm, tl. 100 mm m2 80,700 129,20 10 426,44
VV okap. chodník: 
VV 49+31,7 80,700
VV Součet 80,700

10 K 56473.1 Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm, tl. 50 mm m2 80,700 80,00 6 456,00
VV okap. chodník: 
VV 49+31,7 80,700
VV Součet 80,700

11 K 56473.2 Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm, tl. 30 mm m2 80,700 55,40 4 470,78
VV okap. chodník: 
VV 49+31,7 80,700
VV Součet 80,700

12 K 56513 Obalové kamenivo střednězrnné, tl. 50 mm m2 389,840 364,10 141 940,74
VV asf. plocha: 
VV 389,84 389,840
VV Součet 389,840

13 K 57319 Postřik infiltrační 0,3 kg/ m2 m2 389,840 14,80 5 769,63

14 K 57321 Postřik spojovací 0,2 kg/m2 m2 389,840 12,30 4 795,03

15 K 57711 Asfaltový beton střednězrnný modif., tl. 40 mm m2 389,840 300,10 116 990,98

16 K 63292 Betonová dlažba 300x300 mm, tl 40 mm m2 88,770 339,50 30 137,42

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

SO01 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 91786
Osazení betonového obrubníku zapuštěného, lože z 
C12/15 včetně obrubníku 150/150 mm

m 32,100 510,50 16 387,05

VV 1,1+6+25 32,100
VV Součet 32,100

18 K 91786.1
Osazení betonového obrubníku 250/150mm , lože z 
C12/15 včetně obrubníku 250/150 mm

m 27,600 535,10 14 768,76

19 K 91786.2
Osazení betonového obrubníku, lože z C12/15 včetně 
obrubníku 250/50mm

m 40,300 399,80 16 111,94

VV 20,5+8,4+11,4 40,300
VV Součet 40,300

20 K 91786.3
Osazení betonového obrubníku proti podhrabání, do 
země včetně obrubníku 200/50 mm

m 78,500 375,20 29 453,20

VV 7,8+17,2+22,3+31,2 78,500
VV Součet 78,500

D 96 Bourání konstrukcí 50 776,12
21 K 11310 Odstranění betonových panelů m2 356,800 105,80 37 749,44

22 K 11310.1 Odstranění betonových dlaždic 50x50x5 cm m2 46,340 55,40 2 567,24
VV bourání okapového chodníčku - bourací práce pol.T:
VV 25+6,69+8,4+6,25 46,340
VV Součet 46,340

23 K 11320 Odstranění betonových obrubníků m 113,320 92,30 10 459,44

D 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 117 588,00
24 K 97909 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kpl 1,000 18 450,00 18 450,00

25 K 97909.1 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m kpl 1,000 6 150,00 6 150,00

26 K 97909.2 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP kpl 1,000 6 150,00 6 150,00

27 K 97909.3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kpl 1,000 43 050,00 43 050,00

28 K 97909.4 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m kpl 1,000 12 300,00 12 300,00

29 K 97909.5 Poplatek za skládku stavební suti kpl 1,000 31 488,00 31 488,00

D 99 Staveništní přesun hmot 27 060,00
30 K 99928 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 9 m kpl 1,000 27 060,00 27 060,00

D 767 Konstrukce zámečnické 3 690,00
31 K 967670.3 Odstranění poklopu stávající jímky ks 1,000 3 075,00 3 075,00

32 K 998767 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 9 m kpl 1,000 615,00 615,00

D 783 Nátěry 4 042,27
33 K 78301

D+M Nátěr bakteriálním preparátem na likvidaci 
olejového znečištění

m2 16,432 246,00 4 042,27

VV zbývající část bourané betonové jímky 
VV (2,6*(2,3-0,72))*4 16,432
VV Součet 16,432
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ: 28695097
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 363 630,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 363 630,74 21,00% 916 362,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 279 993,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

SO03 - Stavební úpravy

DYSELEN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 363 630,74

D 00 Poznámky 0,00
1 K Poznámka

Veškeré výrobky , mtr a postup je nutné upřesnit dle 
požadavku vybraného výrobce a dodavatele

0,000 0,00

2 K Upozornění Upozornění 0,000 0,00

VV
1) Všechny R-položky nutno ocenit kompletně, včetně všech 
potřebných prací, materiálů a přesunů, jak je popsáno v PD:

VV
2) Při naceňování řemeslných výrobků je nutné používat jejich 
tabulky:

VV Součet 0,000

D 1 Zemní práce 120 216,49
3 K 13960 Ruční výkop jam, rýh a šachet m3 17,954 1 377,60 24 733,43

VV odpočet odkopávek pro zpevněné plochy: 
VV 63,34*0,2+27,11*0,39*0,5 17,954
VV Součet 17,954

4 K 16210 Vodorovné přemístění výkopku do 50 m m3 163,111 269,40 43 942,10

5 K 16710 Nakládání výkopku, odvoz na skládku m3 9,000 842,60 7 583,40

6 K 17410 Zásyp ruční se zhutněním m3 74,282 268,10 19 915,00
VV výkop kolem objektu do hl.1,3 m pod UT: 
VV (33,9*1,3)+((26,69*1,3)/2) 61,419
VV výkop kolem objektu do hl. 1,1 m pod UT: 
VV (25,19*1,1)+((13,05*1,1)/2) 34,887
VV odpočet skladby zpevněné plochy: 
VV -63,34*0,2-27,11*0,39 -23,241
VV odpočet nových základů
VV -3,65 -3,650
VV zásyp olejové jímky: 
VV 2,6*2,6*0,72 4,867
VV Součet 74,282

7 K 96205
Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách 
včetně likvidace nebezpečného odpadu

m3 2,506 9 594,00 24 042,56

VV bourání stěn jímky do úrovně 720 mm pod UT: 
VV 2*(3,2+2,6)*0,72*0,3 2,506
VV Součet 2,506

D 2 Základy a zvláštní zakládání 40 493,89
8 K 17510.1 Štěrkový obsyp m3 4,968 1 312,40 6 520,00

VV obsyb podzemní části budovy 
VV 0,08*0,9*69 4,968
VV Součet 4,968

9 K 27001 Příprava zakládání, montáž geotextilie a štěrk podsypu m2 4,560 569,50 2 596,92
VV základy pro rampy 
VV (1,6*0,6)*2+(0,4*1)*6+(0,2*0,4)+(0,4*0,4) 4,560
VV Součet 4,560

10 K 27110 Štěrkový podsyp tl. 50 mm m2 4,560 268,10 1 222,54
VV základy pro rampy 
VV (1,6*0,6)*2+(0,4*01)*6+(0,2*0,4)+(0,4*0,4) 4,560
VV Součet 4,560

11 K 27432 Beton základových pasů prostý C 25/30 XC2,XA1 m3 3,648 3 763,80 13 730,34
VV základy nové vstupní rampy: 
VV ((1,6*0,6)*2+(0,4*01)*6+(0,2*0,4)+(0,4*0,4))*0,8 3,648
VV Součet 3,648

12 K 27435 Montáž bednění stěn základových pasů m2 28,400 452,60 12 853,84
VV pasy vstupní rampy: 
VV (1,6+0,6)*4+(0,4+01)*12+(0,2+0,4)*2+(0,4+0,4)*2 28,400
VV Součet 28,400

13 K 27435.1 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 28,400 118,60 3 368,24

14 K 62801 Textilie netkaná  šíře 200 cm, 500 g/m2 m2 4,560 44,30 202,01
VV základy pro rampy 
VV (1,6*0,6)*2+(0,4*01)*6+(0,2*0,4)+(0,4*0,4) 4,560
VV Součet 4,560

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 362 236,20
15 K 31023

staticky aktivované dozdívky z plných cihel porušeného 
zdiva cihly plné pálené CP P15, OPM25 na M 5 Mpa,

m3 2,000 6 888,00 13 776,00

16 K 31027 Dozdívka otvoru porobetonovými tvárnicemi YTONG m3 20,800 7 134,00 148 387,20
VV dozdívka otvoru u vrat trafa 
VV 2*(12,6-2,2) 20,800
VV Součet 20,800

17 K 31027.1 Dozdívky z porobetonových tvárnic YTONG m3 1,000 7 134,00 7 134,00

18 K 31701 D+M Systémový překlad YTONG - NOP 250 - 1500 kus 2,000 2 437,80 4 875,60

19 K 34227 Příčky tl.100mm z porobeton. tvárnic YTONG m2 5,700 705,40 4 020,78
VV příčka kolem místnosti 1.04:
VV 1,5*3,8 5,700
VV Součet 5,700

20 K 34624 Plentování ocelových nosníků m2 0,480 788,40 378,43
VV plentování překladů:
VV 2*0,2*1,2 0,480
VV Součet 0,480

21 K 55301
D+M Ocelový úhleník  do připravených otvorů jako 
překlad, včetně vysekání kapes

kg 9,000 56,60 509,40

22 K 61447 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 140,102 698,60 97 875,26
VV pod novou hydroizolaci:
VV od -2,25 m do 0,000 mm nad UT:
VV fasáda S:
VV (10,1+2,35)*1,45 18,053
VV fasáda V:
VV (12,3)*1,45 17,835
VV fasáda J: 
VV (10,1+1,45)*1,45 16,748
VV od -2,21 m do 0,000 mm nad UT:
VV fasáda S:
VV (13,78)*1,41 19,430
VV fasáda J:
VV (12,8)*1,41 18,048
VV pod větraný sokl:
VV od úrovně 0,000 do 2 cm nad UT:
VV fasáda S:
VV (0,93+1,35+2,35+1,7+9,75)*0,8+(8,03+2,3)*0,6 19,062
VV fasáda V:
VV (5,86+3,1)*0,8+3,43*0,6 9,226
VV fasáda J:
VV (10,1+1,45+1,8+12,8)*0,8+(1,3*0,6) 21,700
VV Součet 140,102

23 K 76201
D+M Větraný sokl z cementotř desek impreg tl.16mm 
na pozink profilech včetně systémových doplňků

m2 49,988 1 706,00 85 279,53

VV od úrovně 0,000 do 2 cm nad UT:
VV fasáda S:
VV (0,93+1,35+2,35+1,7+9,75)*0,8+(8,03+2,3)*0,6 19,062
VV fasáda V:
VV (5,86+3,1)*0,8+3,43*0,6 9,226
VV fasáda J:
VV (10,1+1,45+1,8+12,8)*0,8+(1,3*0,6) 21,700
VV Součet 49,988

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 270 271,72
24 K 60101 Omítka jádrová m2 9,990 276,80 2 765,23

VV dozdění u trafokobek 
VV 3,3*3,6 -(2,1*0,9) 9,990
VV Součet 9,990

25 K 61142 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 307,050 166,10 51 001,01
VV m.č.:
VV 1.01:
VV 3,4 3,400
VV 1.02:
VV 29 29,000
VV 1.03:
VV 1,9 1,900
VV 1.04:
VV 2,9 2,900
VV 1.05:
VV 75,5 75,500
VV 1.06:
VV 16,7 16,700
VV 1.07:
VV 16,7 16,700
VV 1.08: 
VV 62,7 62,700
VV 1.09:
VV 4,8 4,800
VV svislé součásti stropu: 
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VV 0,35*8,5*22+0,6*4*9+0,4*4*4 93,450
VV Součet 307,050

26 K 61142.1 Hladká omítka m2 1,000 344,40 344,40
VV potažení rušených otvorů 
VV 4*0,5*0,5 1,000
VV Součet 1,000

27 K 61148 Potažení stropů sklotextilní výztužnou síťkou m2 1,440 264,50 380,88
VV na vlepený polystyren v rušeném otvoru:
VV 4*(0,6*0,6) 1,440
VV Součet 1,440

28 K 61242 Oprava omítek stěn do 20 % pl. - hladkých m2 23,253 243,50 5 662,11
VV pod keramický obklad. v.o. 2,1m a 1,5m :
VV 1.02: 
VV 0,9*1,5 1,350
VV 1.03: 
VV 5,6*2,1-(0,7+0,7)*1,97 9,002
VV 1.04: 
VV 6,8*2,1-0,7*1,97 12,901
VV Součet 23,253

29 K 61242.1 Oprava omítek stěn do 20 % pl. - štukových m2 420,680 275,50 115 897,34
VV m.č.:
VV 1.01:
VV 8,3*4,2 34,860
VV -1,3*2,2-0,7*1,97-1,45*2,48 -7,835
VV 1.02: 
VV 22,05*4,2 92,610
VV -2*(1,45*2,48)-1,5*2,3 -10,642
VV 1.05: 
VV 39,12*4,2 164,304
VV -1,4*1,5-1,5*1,5-0,9*2,1-1,8*2,2-1,45*2,48 -13,796
VV 1.06: 
VV 16,85*4,2 70,770
VV -1,9*0,8-3,3*3,6-0,75*0,4 -13,700
VV 1.07: 
VV 16,85*4,2 70,770
VV -1,9*0,8-3,3*3,6-0,75*0,4 -13,700
VV 1.08: 
VV 25,28+17,075+2,1*2,55+2,1*2,79+4,8*0,45 55,729
VV - 1,72*2,5-2*1,9*0,8 -7,340
VV odpočet obkládu keramického v 1.02:
VV -1,5*0,9 -1,350
VV Součet 420,680

30 K 61242.2 Oprava omítek stěn do 40 % pl. - štukových m2 11,200 401,00 4 491,20
VV 1.03: 
VV 5,56*4,2 23,352
VV -0,8*1,97-0,8*1,97 -3,152
VV odpočet obkládu keramického: 
VV -9 -9,000
VV Součet 11,200

31 K 61242.3 Oprava omítek stěn do 75 % pl. - štukových m2 7,981 393,60 3 141,32
VV 1.04: 
VV 6,8*4,2 28,560
VV -0,7*1,97 -1,379
VV odpočet obkladu keramického: 
VV -12,9 -12,900
VV odpočet nová příčka: 
VV -4,2*1,5 -6,300
VV Součet 7,981

32 K 61242.4 Oprava omítek stěn do 60 % pl. - štukových m2 31,604 393,60 12 439,33
VV 1.09:
VV 9,4*4,2 39,480
VV - 0,8*1,97 -1,576
VV odpočet nová příčka: 
VV -4,2*1,5 -6,300
VV Součet 31,604

33 K 61247 Omítka stěrková m2 9,450 516,60 4 881,87
VV nová příčka mezi 1.04 a 1.09: 
VV 1,5*4,2+1,5*2,1 9,450
VV Součet 9,450

34 K 61248 Potažení vnitř. stěn sklotex. tkaninou 400g/m2 m2 1,440 241,10 347,18
VV dozdívka u P5 
VV 0,2*2,2 0,440
VV dozdívka u P3 
VV 0,25*2,2 0,550
VV dozdívka u P1 
VV 0,3*1,5 0,450
VV Součet 1,440

35 K 61447.1 Omítka vnitřní tenkostěnná - sjednocení ploch stěn m2 470,764 146,40 68 919,85

D 62 Úpravy povrchů vnější 237 170,06
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36 K 60200 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2 50,148 44,30 2 221,56

37 K 60201 Epoxidová mozaiková stěrka m2 50,148 575,60 28 865,19
VV větraný sokl:
VV fasáda S:
VV (0,93+1,35+2,35+1,7+9,75)*0,8+(8,03+2,3)*0,6 19,062
VV fasáda V:
VV (5,86+3,1)*0,8+3,43*0,6 9,226
VV fasáda J:
VV (10,3+1,45+1,8+12,8)*0,8+(1,3*0,6) 21,860
VV Součet 50,148

38 K 62231 Vnější omítka jádrová + minerální hrubozrnná omítka m2 9,900 893,00 8 840,70
VV dozdění otvoru u trafokobek: 
VV 3,3*3,6 -(2,2*0,9) 9,900
VV Součet 9,900

39 K 62232
Zateplovací systém, soklový polystyren 30 mm 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 50,148 1 500,60 75 252,09

VV KZS na cementotřískových deskách větraného soklu:
VV fasáda S:
VV (0,93+1,35+2,35+1,7+9,75)*0,8+(8,03+2,3)*0,6 19,062
VV fasáda V:
VV (5,86+3,1)*0,8+3,43*0,6 9,226
VV fasáda J:
VV (10,3+1,45+1,8+12,8)*0,8+(1,3*0,6) 21,860
VV Součet 50,148

40 K 62246
Oprava vnějších omítek břizolitových, včetně odtlučení 
a odvozu a likvidace suti, do 30 %

m2 346,761 351,80 121 990,52

VV oprava fasády -od úrovně 0,000:
VV pohled S: 
VV 64+78,4+2,35*7,35 159,673
VV -2*2,2-2*11,9-5,96-4,47-0,4-0,24-0,24 -39,510
VV pohled V: 
VV 90 90,000
VV -2,1-4,34 -6,440
VV pohled J: 
VV 64+78,4+1,45*7,35 153,058
VV -3,45-2,25-2,24-2,08 -10,020
VV Součet 346,761

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 318 341,99
41 K 21801 folie PE m2 2,900 17,50 50,75

VV B2: 
VV 2,9 2,900
VV Součet 2,900

42 K 63131 Doplnění betonem m3 0,144 4 489,50 646,49
VV zabetonování olejových jímek 1.PP:
VV 0,6*0,6*0,2*2 0,144
VV Součet 0,144

43 K 63241 Potěr cementový tl. 12 mm +penetrace 2x m2 1,900 553,50 1 051,65
VV B1:
VV 1,9 1,900
VV Součet 1,900

44 K 63241.1 Potěr cementový  o tl. 52 mm +penetrace m2 2,900 590,40 1 712,16
VV B2:
VV 2,9 2,900
VV Součet 2,900

45 K 63241.2
Reprofi.potěr cementový tl.do 30mm na defektních 
místech; vč. penetrace

m2 90,800 685,70 62 261,56

VV skladba C1:
VV 1.06: 
VV 16,7 16,700
VV 1.07: 
VV 16,7 16,700
VV 1.08 bez plochy plechu: 
VV 62,7-5,3 57,400
VV Součet 90,800

46 K 63241.3
Vyrovnání podk.samoniv.hmotou  inter. nivelační 
hmota tl. 6 mm, penetrace

m2 4,800 369,00 1 771,20

VV B1: 
VV 1,9 1,900
VV B2: 
VV 2,9 2,900
VV Součet 4,800

47 K 63245 vyrovnávací stěrka -  dle potřeby tl. 2- 30 mm m2 4,800 767,50 3 684,00
VV A2: 
VV 4,8 4,800
VV Součet 4,800

48 K 71101 penetrační nátěr m2 156,700 23,20 3 635,44
VV A1 bez plochy plechu :
VV 3,4+29+75,5-47,3 60,600
VV 1.06, 1.07, 1,08: 
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VV (16,7+16,7+62,7) 96,100
VV Součet 156,700

49 K 77751 Nátěr epoxidový betonových podlah 3 násobný m2 290,800 563,30 163 807,64
VV B1:
VV 3*1,9 5,700
VV B2:
VV 3*2,9 8,700
VV A1:
VV 3*(3,4+29+75,5)-47,3 276,400
VV Součet 290,800

50 K 77751.1
Nátěr epoxidový na reprofilační stěrce matný uzavírací 
trojnásobný

m2 283,000 281,70 79 721,10

VV skladba C1 bez plochy plechu :
VV 1.06, 1.07, 1,08: 
VV 3*(16,7+16,7+62,7)-5,3 283,000
VV Součet 283,000

D 64 Výplně otvorů 12 294,30
51 K 55330 Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 P kus 2,000 2 423,10 4 846,20

52 K 55331 Zárubeň ocelová H170  800x1970x170 L kus 1,000 2 423,10 2 423,10

53 K 61187 Deska parapetní CPL laminát o šířka 30 cm m 2,800 516,60 1 446,48

54 K 64294 Osazení zárubní dveřních ocelových kus 3,000 998,80 2 996,40

55 K 64895 Osazení parapetních desek dřevěných š. 30 cm m 2,800 207,90 582,12

D 768 Prvky plastové 259 698,40
56 K 76801

D+M P1 Okno plast 1400/1600mm 1díl, S 
Uw=1,2W/m2K

kus 1,000 11 452,50 11 452,50

VV kompletní výrobek požadavky dle výpisu výrobků plastových:

VV sklo vnější  bezpečnostní lepené:
VV 1.NP:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 76802
D+M P2 Okno plast 1500/1500mm 1díl, S 
Uw=1,2W/m2K

kus 1,000 11 524,40 11 524,40

VV kompletní výrobek požadavky dle výpisu výrobků plastových:

VV sklo vnější  bezpečnostní lepené:
VV 1.NP:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 K 76803
D+M P3 Vstupní plastové dveře 1500/2980mm 2 kř. 
Dveřmi a nadsvětlíkem Ud=1,2W/m2K

kus 1,000 47 539,90 47 539,90

VV kompletní výrobek požadavky dle výpisu výrobků plastových:

VV
sklo vnější  bezpečnostní lepené, výplň kazet: extrud 
polystyren + oboustr. HPL:

VV 1.NP:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 K 76804
D+M P4 Vstupní dveře plastové  1750/2480mm s 2kř. 
Dveřmi

kus 1,000 44 618,60 44 618,60

VV kompletní výrobek požadavky dle výpisu výrobků plastových:

VV výplň kazet: extrud polystyren + oboustr. HPL:
VV 1.NP:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 76805
D+M P5 Vstupní dveře plastové 2000/2980 mm s 2kř. 
Dveřmi a nadsvětlíkem Ud=1,2W/m2K

kus 1,000 54 695,30 54 695,30

VV kompletní výrobek požadavky dle výpisu výrobků plastových:

VV
sklo vnější  bezpečnostní lepené, výplň kazet: extrud 
polystyren + oboustr. HPL:

VV 1.NP:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 K 76806 D+M P6 Vstupní dveře plastové 1000/2080 mm 1 křídlé kus 1,000 25 604,90 25 604,90

VV kompletní výrobek požadavky dle výpisu výrobků plastových:

VV výplň kazet: extrud polystyren + oboustr. HPL:
VV 1.NP:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 76807 D+M P7 Vstupní dveře plastové 1000/2200 mm 1 křídlé kus 2,000 25 981,40 51 962,80

VV kompletní výrobek požadavky dle výpisu výrobků plastových:

VV výplň kazet: extrud polystyren + oboustr. HPL:
VV 1.NP:2
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VV 2 2,000
VV Součet 2,000

63 K 76808
D+M P8 Vchodová stříška 900/2000 z dutin. 
Polykarbonátu

kus 1,000 12 300,00 12 300,00

D 94 Lešení 84 190,56
64 K 9419 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H7 m m2 308,000 44,00 13 552,00

65 K 9419.1 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H3 m m2 128,000 44,00 5 632,00

66 K 94194 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 7 m m2 308,000 57,60 17 740,80
VV 44*7 308,000
VV Součet 308,000

67 K 94194.1 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 3 m m2 128,000 57,60 7 372,80
VV 32*4 128,000
VV Součet 128,000

68 K 94195
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m  - 
celková výměra plochy

m2 120,000 81,30 9 756,00

69 K 94394 Prostorové lešení - celková výměra prostoru m3 672,700 44,80 30 136,96

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 282 711,16
70 K 28210

kabelové průchodky - dvojitá ucpávka a systémové 
víko pro 3 kabely

kus 15,000 5 798,20 86 973,00

VV 1.PP: 
VV 15/3+30/3 15,000
VV Součet 15,000

71 K 28211 Stav úpravy a hydroiz práce na prostupech kabelů kus 15,000 270,60 4 059,00
VV 1.PP: 
VV 15/3+30/3 15,000
VV Součet 15,000

72 K 28212
D+M Zazátkování potrubí Js 150mm zátka na tlak 
0,2MPa

kus 2,000 8 138,90 16 277,80

VV 1.PP:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

73 K 41101
SDK podhledy na pozink profilech, včetně systémových 
doplňků

m2 4,800 1 298,90 6 234,72

VV 1.03: 
VV 1,9 1,900
VV 1.04: 
VV 2,9 2,900
VV Součet 4,800

74 K 41102
Kazetové minerální  podhledy na pozink profilech, 
včetně systémových doplňků

m2 29,000 4 674,00 135 546,00

VV 1.02: 
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

75 K 95290 Vyčištění budov m2 213,600 157,40 33 620,64
VV 3,4+29+1,9+2,9+75,5+16,7+16,7+62,7+4,8 213,600
VV Součet 213,600

D 96 Bourání konstrukcí 335 534,31
76 K 72501 Odstranění zti předmětů (umyvadlo) kpl. 1,000 168,50 168,50

77 K 76203 Bourání zdiva z cihel pálených m3 5,283 2 484,60 13 126,14
VV výkresy bouracích prací:
VV bourání zdiva pod venkovní rampou: 
VV 1,05*( 0,31*0,9+0,25*1,24+2,2*1,2) 3,390
VV zdivo pod schodištěm: 
VV (0,9*1,15+0,9*1,31)*1,06/2+(1*1,2)*1,2/2 1,893
VV Součet 5,283

78 K 76203.1 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 80 mm m2 4,210 163,60 688,76
VV výkresy bouracích prací:
VV 1,4*1,4 1,960
VV 1,5*1,5 2,250
VV Součet 4,210

79 K 76203.2 Odbourání zdiva z cihel pálených a začištění m3 0,030 2 484,60 74,54

80 K 77301 Přebroušení teraco potěru m2 65,400 1 220,20 79 801,08

81 K 96001 Odstranění kabelů+ doplnění otvorů kpl. 1,000 12 300,00 12 300,00

82 K 96001.1 Odbourání nadstřešní části zděného komínu kus 1,000 9 938,40 9 938,40

83 K 96003 Demontáž ventilačních hlavic kus 3,000 615,00 1 845,00

84 K 96200 Odřezání nosníků "I" ks 4,000 910,20 3 640,80

85 K 96203 Odbourání zdiva z cihel pálených a začištění m3 2,000 2 484,60 4 969,20

86 K 96205.1
Odbourání žb konstrukce postupným odřezáním a 
odvrtáním

m3 3,744 8 204,10 30 716,15

VV výkresy bouracích prací:
VV venkovní rampa : 
VV 0,15*(16,45+2,64) 2,864
VV venkovní schodiště na úroveň 1,200: 
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VV 1*0,88 0,880
VV Součet 3,744

87 K 96508
Bourání ker dlažby vč. soklu a podkladů bet., potěr tl. 
10 cm

m2 3,000 444,00 1 332,00

88 K 96508.1
Bourání ker. dlažby vč. soklu a podkladů bet., potěr tl. 
3 cm

m2 2,100 346,90 728,49

89 K 96508.2 Bourání ker. dlažby včetně soklu a očištění podkladu m2 4,800 639,60 3 070,08

90 K 96508.3
Odstranění násypu ve stísněném prostoru znečištěné 
ropnými látkami, vč.odvozu a likvidace

m3 11,075 8 231,60 91 164,97

VV odstranění štěrku v prostoru pod trafy: 
VV 1,25*4,43*2 11,075
VV Součet 11,075

91 K 96806 demontáž dveřních křídel vč. vybourání ocel. zárubně kus 8,000 375,20 3 001,60
VV výkresy bouracích prací pol.D:
VV 800/1970mm  1kř.:
VV 1 1,000
VV 800/1970mm  2kř.:
VV 2 2,000
VV 1500/3000mm 2kř.:
VV 1 1,000
VV 1750/2500mm 2kř.:
VV 1 1,000
VV 2000/3000mm 2kř.:
VV 1 1,000
VV 3300/3600mm 2kř.:
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

92 K 96806.1 Vybourání dřevěných rámů oken vč. oken dvojitých m2 2,100 430,50 904,05
VV výkresy bouracích prací pol. J:
VV m.č. 1.08: 
VV 1,2*1,75 2,100
VV Součet 2,100

93 K 96807 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 2,000 28,50 57,00
VV výkresy bouracích prací pol.G:
VV 1450/2480 2kř.:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

94 K 97025 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m 10,200 421,90 4 303,38
VV 3 ventilační hlavice - odřezání  ŽB konzoly tl.150mm: 
VV 0,85*4*3 10,200
VV Součet 10,200

95 K 97025.1 řezání železobetonu střechy tl. 100 mm kus 1,000 1 045,50 1 045,50

96 K 97025.2 Odřezání zkosení kabel. kanálu 300x150 m 3,270 421,90 1 379,61

VV
Odřezání části teraco podlahy a stěny kabelového kanálu na 
zkosení š. 150, v. 300 mm: 

VV 2,55+0,37+0,35 3,270
VV Součet 3,270

97 K 97103 Vybourání otv. zeď cihel. , tl.10 cm, MVC m2 1,845 221,40 408,48
VV otvor do m.č. 1.09:
VV 0,9*2,05 1,845
VV Součet 1,845

98 K 97403 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků L 50/50/5 m 2,400 151,30 363,12
VV osazení nosníků nad novým otvorem: 
VV 1,2*2 2,400
VV Součet 2,400

99 K 97403.1 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. ocel rámu Z13 m 1,500 1 070,10 1 605,15
VV osazení části  o průřezu 50/100 ocel rámu Z 13: délka 1,5
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

100 K 97606 Vybourání kovových zábradlí a madel m 15,180 301,40 4 575,25
VV venkovníschodiště a rampa: 
VV 0,8+1,43+5,5+1+2*1,15+4,15 15,180
VV Součet 15,180

101 K 97801 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 303,250 12,10 3 669,33
VV otlučení omítek stropů:
VV m.č.:
VV 1.01:
VV 3,4 3,400
VV 1.02:
VV 29 29,000
VV 1.03:
VV 1,9 1,900
VV 1.04:
VV 3,9 3,900
VV 1.05:
VV 75,5 75,500
VV 1.06:
VV 16,7 16,700
VV 1.07:
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VV 16,7 16,700
VV 1.08: 
VV 62,7 62,700
VV svislé součásti stropu: 
VV 0,35*8,5*22+0,6*4*9+0,4*4*4 93,450
VV Součet 303,250

102 K 97801.1 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 20 % m2 412,179 32,10 13 230,95
VV m.č.:
VV 1.01:
VV 8,3*4,2 34,860
VV -1,3*2,2-0,8*1,97-1,45*2,48 -8,032
VV 1.02: 
VV 22,05*4,2 92,610
VV -2*(1,45*2,48)-1,5*2,3 -10,642
VV 1.05: 
VV 37*4,2 155,400
VV -1,4*1,5-1,5*1,5-0,9*2,1-1,8*2,2-1,45*2,48 -13,796
VV 1.06: 
VV 16,85*4,2 70,770
VV -1,9*0,8-3,3*3,6 -13,400
VV 1.07: 
VV 16,85*4,2 70,770
VV -1,9*0,8-3,3*3,6 -13,400
VV 1.08: 
VV 25,28+17,075+2,1*2,55+2,1*2,79+4,8*0,45 55,729
VV - 1,72*2,5-2*1,9*0,8 -7,340
VV odpočet obkládu keramického:
VV -1,5*0,9 -1,350
VV Součet 412,179

103 K 97801.2 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 40 % m2 29,200 52,30 1 527,16
VV 1.03: 
VV 5,56*4,2 23,352
VV -0,8*1,97-0,8*1,97 -3,152
VV odpočet obkládu keramického: 9m
VV 9 9,000
VV Součet 29,200

104 K 97801.3 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 60 % m2 31,604 104,40 3 299,46
VV 1.09:
VV 9,4*4,2 39,480
VV - 0,8*1,97 -1,576
VV odpočet nová příčka: 
VV -4,2*1,5 -6,300
VV Součet 31,604

105 K 97801.4 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 75 % m2 33,781 104,40 3 526,74
VV 1.04: 
VV 6,8*4,2 28,560
VV -0,7*1,97 -1,379
VV odpočet obkladu keramického: 
VV 12,9 12,900
VV odpočet nová příčka: 
VV -4,2*1,5 -6,300
VV Součet 33,781

106 K 97801.5
Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC vč. DMT 
ocelového žebříku

kpl 2,000 344,40 688,80

VV výkresy bouracích prací položka P:
VV venkovní ocelový žebřík:
VV 1 1,000
VV žebřík na střeše:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

107 K 97803 Otlučení omítek vnějších MVC do 30 % m2 346,761 52,30 18 135,60
VV oprava fasády -od úrovně 0,000:
VV pohled S: 
VV 64+78,4+2,35*7,35 159,673
VV -2*2,2-2*11,9-5,96-4,47-0,4-0,24-0,24 -39,510
VV pohled V: 
VV 90 90,000
VV -2,1-4,34 -6,440
VV pohled J: 
VV 64+78,4+1,45*7,35 153,058
VV -3,45-2,25-2,24-2,08 -10,020
VV Součet 346,761

108 K 97805
Odsekání vnitřních obkladů stěn vč. momítek do výšky 
2m

m2 30,880 120,50 3 721,04

VV výkresy bouracích prací položka K:
VV m.č.1.03:
VV 2*(5,94+9,5) 30,880
VV Součet 30,880

109 K 97807
Odstranění omítky a izolace lepenk, akrylát.nátěru 
narušeného zdiva

m2 158,314 104,40 16 527,98

VV pod novou hydroizolaci:
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VV od -2,25 m do 0,000 mm nad UT:
VV fasáda S:
VV (10,1+2,35)*1,45 18,053
VV fasáda V:
VV (12,3)*1,45 17,835
VV fasáda J:
VV (10,1+1,45)*1,45 16,748
VV od -2,21 m do 0,000 mm nad UT:
VV fasáda S:
VV (13,78)*1,41 19,430
VV fasáda J:
VV (12,8)*1,41 18,048
VV pod větraným soklem:
VV od úrovně 0,000 do 2 cm nad UT:
VV 68,2 68,200
VV Součet 158,314

D 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 40 590,00
110 K 97909 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kpl 1,000 3 690,00 3 690,00

111 K 97909.1 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m kpl 1,000 3 690,00 3 690,00

112 K 97909.2 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP kpl 1,000 3 690,00 3 690,00

113 K 97909.3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kpl 1,000 12 300,00 12 300,00

114 K 97909.4 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m kpl 1,000 2 460,00 2 460,00

115 K 97909.5 Poplatek za skládku stavební suti kpl 1,000 14 760,00 14 760,00

D 99 Staveništní přesun hmot 6 150,00
116 K 99928 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 9 m kpl 1,000 6 150,00 6 150,00

D M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 156,20
117 K M241

P9 D+M Ventilační mřížka kruhová prům 100 mm, vč. 
mřížky

kpl. 2,000 147,60 295,20

118 K M243
P10 D+M vzduchotechnické potrubí prům 100 mm, 
komplet vč. Potrubí a příslušenství 

bm 2,000 430,50 861,00

D 711 Izolace proti vodě 58 876,57
119 K 71102 Těsnící páska m 3,900 123,00 479,70

120 K 71114 1x SBS modifikované asf. pásy s nenasákavou vložkou m2 108,978 174,70 19 038,46
VV hydroizolace kolem objektu po odkopání:
VV od -2,25 m do 0,300 m nad UT:
VV fasáda S:
VV (10,1+2,35)*1,75 21,788
VV fasáda V:
VV (12,3)*1,75 21,525
VV fasáda J:
VV (10,1+1,45)*1,75 20,213
VV od -2,21 m do 0,300 m nad UT:
VV fasáda S:
VV (13,78)*1,71 23,564
VV fasáda J:
VV (12,8)*1,71 21,888
VV Součet 108,978

121 K 71121
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná 
hydroizolace tl. 2mm

m2 22,980 596,60 13 709,87

VV pod keramický obklad. v.o.2,1m a 1,5m :
VV 1.02: 
VV 0,9*1,5 1,350
VV 1.03: 
VV 5,6*2,1-(0,7+0,7)*2,1 8,820
VV 1.04: 
VV 6,8*2,1-0,7*2,1 12,810
VV Součet 22,980

122 K 71147 Nopová fólie, vč.uchyc.prvků m2 114,426 217,70 24 910,54

123 K 998711 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 9 m kpl 1,000 738,00 738,00

D 712 Živičné krytiny 228 490,55
124 K 71141 penetrační nátěr asfaltový m2 327,096 73,80 24 139,68

125 K 71234
Povlaková krytina střech, NAIP přitavením 1 vrstva -
SBS modifikovaný

m2 327,096 227,60 74 447,05

VV Nová skladba střešního pláště R1:
VV vodorovná část střecha a zatažení pod oplechování 
VV ((10,71*12,7)+(9*16)+(7,8*0,35)*2)*1,08 308,315
VV vytažení na svislé části atik: 
VV ((0,3*10,7)*4)*1,08 13,867
VV vytažení na svislé části zdí: 
VV (0,25*9,1)*1,08*2 4,914
VV Součet 327,096
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126 K 71234.1
Pás asfaltovaný SBS modifikovaný s posypem 
nenasákavá vložka

m2 314,025 203,00 63 747,08

VV Nová skladba střešního pláště R1:
VV vodorovná část střecha a zatažení pod oplechování 
VV ((10,71*12,7)+(9*16)+(7,8*0,35)*2)*1,1 314,025
VV Součet 314,025

127 K 97807.1 Odstranění živičné krytiny střech s přetažením m2 287,217 166,10 47 706,74
VV Výkresy bouracích prací pol. M:
VV (10,71*12,7)+(9*16)*1,05 287,217
VV Součet 287,217

128 K 998712 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 9 m kpl 1,000 18 450,00 18 450,00

D 713 Izolace tepelné a kročejové 20 093,10
129 K 71311 Vlepený polystyren do rušeného otvoru střechy m2 1,960 424,40 831,82

VV 4*0,7*0,7 1,960
VV Součet 1,960

130 K 71311.1
Izolace tepelné stropů nad SDK podhledem - minerální 
vlna tl. 40 mm

m2 33,800 424,40 14 344,72

VV 1.02: 
VV 29 29,000
VV 1.03: 
VV 1,9 1,900
VV 1.04: 
VV 2,9 2,900
VV Součet 33,800

131 K 71312 Vlepený polystyren nad dveře m2 0,016 861,00 13,78
VV 2,1*0,15*0,05 0,016
VV Součet 0,016

132 K 71312.1 Izolace telepná podlah s keramickou dlažbou m2 2,900 418,20 1 212,78

VV
extrudovaný polystyren, tl.30 mm, pevnost v tlaku 0,3 MPa při 
10% deformaci

VV 1.04: 
VV 2,9 2,900
VV Součet 2,900

133 K 998713 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 9 m kpl 1,000 3 690,00 3 690,00

D 764 Konstrukce klempířské 458 642,68
134 K 76421

Oplechování stříšky 3000x1225 z TiZn včetně 
připojovacích lišt

ks 1,000 13 468,50 13 468,50

135 K 76425 Oplechování okapní hrany z TiZn rš 500 mm m 57,000 1 076,30 61 349,10

136 K 76425.1
Žlab podokapní půlkulatý TiZn  rš. 330 mm vč. 
příslušenství

m 57,000 1 014,80 57 843,60

137 K 76429 Těsnění připojovací dilatační plechová lišty m 18,500 314,90 5 825,65

138 K 76429.1 Připojovací dilatační plechová lišta z TiZn  rš. 150 mm m 18,500 370,20 6 848,70

139 K 76429.2 Těsnění oplechování soklu m 66,000 412,10 27 198,60

140 K 76429.3
Oplechování soklu TiZn, rš. 250 mm vč. připojovací 
lišty rš.200mm

m 66,000 1 076,30 71 035,80

141 K 76435 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, vč. příslušenství m 57,100 103,10 5 887,01
VV Výkresy bouracích prací pol. N:
VV střecha:
VV 12,2+12,9+16+16 57,100
VV Součet 57,100

142 K 76436 Demontáž oplechování větracích hlavic kus 3,000 4 305,00 12 915,00

143 K 76441 Demontáž oplechování parapetů m 4,700 147,60 693,72
VV Výkresy bouracích prací pol. L:
VV parapety 1.NP:
VV 1,5+1,60+1,60 4,700
VV Součet 4,700

144 K 76442 Demontáž oplechování přesahu střechy m 57,100 234,90 13 412,79

145 K 76442.1 Demontáž oplechování stříšky 3000 x 1225 mm m 3,675 1 845,00 6 780,38

146 K 76443 Demontáž oplechování atiky m 37,500 234,90 8 808,75

147 K 76445 Demontáž okapního plechu m 57,100 98,40 5 618,64
VV střecha:
VV 12,2+12,9+16+16 57,100
VV Součet 57,100

148 K 76445.1 Demontáž okapní roury kruhové m 18,350 80,20 1 471,67
VV 8,25+5,10+5 18,350
VV Součet 18,350

149 K 76445.2 Demontáž oplechování komína kus 1,000 492,00 492,00

150 K 76451 Oplechování parapetů TiZn, rš. 330 mm m 4,850 664,20 3 221,37

151 K 76452 Oplechování ŽB přesahu střechy rš. 750 mm z TiZn m 22,000 1 599,00 35 178,00

152 K 76453 Oplechování atiky z TiZn, rš. 300 vč. připojovacích lišt m 22,000 736,80 16 209,60

153 K 76455
Odpadní trouba PVC  kruhová, DN 105 mm barva 
šedá, vč odskoků, kolen  a zděří

m 27,000 1 367,80 36 930,60

VV K8: 
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VV 8,5*2+5*2 27,000
VV Součet 27,000

154 K 76459 Oplechování větrací hlavice kanalizace kus 1,000 7 380,00 7 380,00

155 K 998764 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 9 m kpl 1,000 57 613,20 57 613,20

156 K M21 Demontáž bleskosvodu kpl 1,000 2 460,00 2 460,00

D 766 Konstrukce truhlářské 24 108,00
157 K 61101

Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 70x197 cm vč. kování a 
ventilačních mřížek

kus 2,000 7 380,00 14 760,00

VV kompletní výrobek včetně:
VV zámek se zajišťovací páčkou a kazatelem obsazenosti,:
VV kliky a štítky matný nerez, klika klika, zámek WC,:
VV 2x ventilační mřížky Al 250/100mm oboustranně:
VV 1.NP:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

158 K 61102 Dveře vnitřní CPL  plné 1kř. 80x197 cm vč. kování kus 1,000 6 765,00 6 765,00
VV kompletní výrobek včetně:
VV zámek s cylindrickou vložkou:
VV kliky a štítky matný nerez, klika klika,:
VV 1.NP:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

159 K 76666 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 3,000 615,00 1 845,00
VV T1/P…800/1970mm:
VV 2 2,000
VV T2/l....800/1970mm:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

160 K 998766 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 9 m kpl 1,000 738,00 738,00

D 767 Konstrukce zámečnické 590 896,30
161 K 767553 D+M pevné mříže 1500x1500mm vč. povrchové úpravy kus 1,000 4 522,70 4 522,70

162 K 767553.1 D+M Nerezový plech tl.5 mm; 700/700 mm kus 4,000 2 109,50 8 438,00

163 K 767553.10 D+M Podlahové zákryty z ocelového plechu tl. 5 mm kg 880,000 114,40 100 672,00

164 K 767553.11
D+M Podlahový zákryt v rámu 1300/700 mm 
otvíratelný, vč. rámu a povrchové úpravy

kg 35,700 125,50 4 480,35

165 K 767553.12
D+M profil L 20/20, navaření na stávající profil vč. 
přípravy podkladu

kg 1,100 151,30 166,43

166 K 767553.13
D+M panty, navaření na stávající profil vč. přípravy 
podkladu

kus 2,000 332,10 664,20

167 K 767553.14 D+M otočný hák do stěny kus 2,000 709,70 1 419,40

168 K 767553.15
D+M Venkovní ocelová rampa se schodištěm vč. 
povrchové úpravy žárový pozink a spoj. materiálu

kg 1,000 221,40 221,40

169 K 767553.16 Pletivo drátěné plastifik m 173,820 375,20 65 217,26

170 K 767553.16.1
D+M Venkovní ocelová rampa se schodištěm vč. 
povrchové úpravy žárový pozink a spoj. materiálu

kg 1 033,330 159,90 165 229,47

171 K 767553.16.2
D+M Venkovní ocelová rampa se schodištěm vč. 
povrchové úpravy žárový pozink a spoj. materiálu

kg 270,630 159,90 43 273,74

172 K 767553.16.3
D+M Venkovní ocelová rampa se schodištěm vč. 
povrchové úpravy žárový pozink a spoj. materiálu

kg 209,180 159,90 33 447,88

173 K 767553.16.4
D+M Venkovní ocelová rampa se schodištěm vč. 
povrchové úpravy žárový pozink a spoj. materiálu

kg 250,980 159,90 40 131,70

174 K 767553.2 D+M Protidešťová žaluzie 1600 x 350, pozink. ocel kus 2,000 4 771,20 9 542,40

175 K 767553.3 D+M Protidešťová žaluzie 1200 x 400, pozink. ocel kus 1,000 4 132,80 4 132,80

176 K 767553.4 D+M Protidešťová žaluzie 900 x 2150, pozink. ocel kus 2,000 9 611,20 19 222,40

177 K 767553.5
D+M Ocelový rám pod el.rozváděče 2630/1500 vč. 
povrchové úpravy

kg 123,440 124,20 15 331,25

178 K 767553.6
D+M Ocelový rám pod el.rozváděče 1500/300 vč. 
povrchové úpravy

kg 16,180 187,00 3 025,66

179 K 767553.7
D+M Ocelový rám pod el.rozváděče 1500/1700 vč. 
povrchové úpravy

kg 78,700 121,80 9 585,66

180 K 767553.8 D+M Ocelový nosník U/100/50/50 d. 1070 mm kg 17,600 118,10 2 078,56

181 K 767553.9 D+M Ocelový nosník U/50/30/30 d. 1070 mm kg 11,400 116,90 1 332,66

182 K 7675531
D+M Ocelový žebřík s ochraným košem 300x4150mm, 
vč.povrch.úp.žárově pozink

kus 1,000 18 222,50 18 222,50

183 K 7675532
D+M Ocelový žebřík 300x4150mm vč.povrch.úp.žárově 
pozink

kus 1,000 12 279,10 12 279,10

184 K 7675533 D+M pevné mříže 1500x2300mm vč. povrchové úpravy kus 1,000 6 361,60 6 361,60

185 K 7675534 D+M pevné mříže 1400x1600mm vč. povrchové úpravy kus 1,000 4 522,70 4 522,70

186 K 967670.4 Demontáž roštu nad sběrnou jímkou ks 2,000 455,10 910,20

187 K 967670.5 Demontáž větracích mřížek ks 8,000 227,60 1 820,80
VV větrací mřížka 30 x30 cm
VV 5 5,000
VV větrací mřížka 160 x 60 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2 2,000
VV větrací mřížka 120 x 60 cm
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

188 K 967670.6 Demontáž protidešťových žaluzií ks 2,000 455,10 910,20

189 K 967670.7 Demontáž atypických ocelových konstr. kg 532,647 14,80 7 883,18
VV Výkresy bouracích prací pol. C:
VV demontáž ocel nosníku  m.č. 1.05: 
VV (1,35*3+1,5*4+1,66*4+1,5)*5,59 101,682

VV demontáž ocelového zákrytu kanálu z plechu tl.5mm  m.č.1.02: 

VV 0,44*39,25 17,270

VV demontáž ocelového zákrytu kanálu z plechu tl.5mm  m.č.1.05: 

VV 10,54*39,25 413,695
VV Součet 532,647

190 K 998767 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 9 m kpl 1,000 5 850,10 5 850,10

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 596,44
191 K 77101

Keramická dlažba do tmelu flex. C2; na stávající 
konstrukci podlahy

m2 2,945 1 476,00 4 346,82

VV 1.03: 
VV 1,9*1,55 2,945
VV Součet 2,945

192 K 77102
Keramická dlažba do tmelu flex. C2 na tep. izolaci 
podlahy

m2 4,495 1 476,00 6 634,62

VV 1.04: 
VV 2,9*1,55 4,495
VV Součet 4,495

193 K 998771 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 9 m kpl 1,000 615,00 615,00

D 773 Podlahy teracové 13 210,20
194 K 97024 Řezání drážek v teracové podlaze hl. do 5 cm m 11,500 738,00 8 487,00

VV pro osazení ocelových rámů - nosníky U - drážky:
VV Z13: 
VV 2*1,5+4*0,18+2*0,15+2*0,14 4,300
VV Z14: 
VV 2*(0,13+0,17) 0,600
VV Z15: 
VV 2*(0,25+0,16*3+0,12) 1,700
VV Z16: 
VV 2*(0,15*9+0,3) 3,300
VV Z17: 
VV 2*(2*0,4) 1,600
VV Součet 11,500

195 K 97024.1 Řezání v teracové podlaze hl. do 5 mm m 6,400 738,00 4 723,20

VV
pro osazení ocelových rámů - nosníky U - plochy o hl. do 5 
mm a  šířce 50-100 mm:

VV Z13: 
VV (1,5+4*0,18+2*0,15+2*0,14) 2,800
VV Z14: 
VV (0,13+0,17) 0,300
VV Z15: 
VV (0,25+0,16*3+0,12) 0,850
VV Z16: 
VV (0,15*9+0,3) 1,650
VV Z17: 
VV (2*0,4) 0,800
VV Součet 6,400

D 776 Podlahy povlakové 156 298,56
196 K 28412 Povlaková krytina PVC tl. 2,0 mm v pásech m2 123,970 984,00 121 986,48

197 K 77651 Sejmutí povlaků volně položených m2 29,000 110,70 3 210,30

198 K 77652
Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - 
PVC ve specifikaci

m2 112,700 221,40 24 951,78

199 K 998776 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 9 m kpl 1,000 6 150,00 6 150,00

D 781 Obklady keramické 38 446,35
200 K 55701

Keramický obklad  20x20cm bílá mat, vč. 
ukončovacích lišt

m2 25,509 738,00 18 825,64

VV obklady hyg. zař. v.o.2,1m: 
VV 23,19*1,1 25,509
VV Součet 25,509

201 K 78147 Obklad vnitřních stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 23,253 738,00 17 160,71
VV keramický obklad. v.o. 2,1m a 1,5m :
VV 1.02: 
VV 0,9*1,5 1,350
VV 1.03: 
VV 5,6*2,1-(0,7+0,7)*1,97 9,002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1.04: 
VV 6,8*2,1-0,7*1,97 12,901
VV Součet 23,253

202 K 998781 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 9 m kpl 1,000 2 460,00 2 460,00

D 783 Nátěry 26 808,59
203 K 78301

D+M Nátěr bakteriálním preparátem na likvidaci 
olejového znečištění

m2 108,978 246,00 26 808,59

VV betonové jímky pod trafy a podlaha traf. stání: 
VV ((7,5+(4*1,2))*4,43)*2 108,978
VV Součet 108,978

D 784 Malby 365 108,12
204 K 78411

Malba disperzní tekutá, bílá, vč. penetračního a 
neutalizačního nátěru, 2 x

m2 690,079 159,90 110 343,63

VV stěny:
VV m.č.:
VV 1.01:
VV 8,3*4,2 34,860
VV -1,3*2,2-0,8*1,97-1,45*2,48 -8,032
VV 1.02: 
VV 22,05*4,2 92,610
VV -2*(1,45*2,48)-1,5*2,3 -10,642
VV 1.05: 
VV 39*4,2 163,800
VV -1,4*1,5-1,5*1,5-0,9*2,1-1,8*2,2-1,45*2,48 -13,796
VV 1.06: 
VV 16,85*4,2 70,770
VV -1,9*0,8-3,3*3,6-0,75*0,4 -13,700
VV 1.07: 
VV 16,85*4,2 70,770
VV -1,9*0,8-3,3*3,6-0,75*0,4 -13,700
VV 1.08: 
VV 25,28+17,075+2,1*2,55+2,1*2,79+4,8*0,45 55,729
VV - 1,72*2,5-2*1,9*0,8 -7,340
VV odpočet obkládu keramického v 1.02:
VV -1,5*0,9 -1,350
VV stropy:
VV m.č.:
VV 1.01:
VV 3,4 3,400
VV 1.03:
VV 1,9 1,900
VV 1.04:
VV 2,9 2,900
VV 1.05:
VV 75,5 75,500
VV 1.06:
VV 16,7 16,700
VV 1.07:
VV 16,7 16,700
VV 1.08: 
VV 62,7 62,700
VV svislé součásti stropu: 
VV 0,35*8,5*22-(0,35*1,5*6)+0,6*4*9+0,4*4*4 90,300
VV Součet 690,079

205 K 78412
Malba tekutá  fungicidní, bílá, vč. penetračního a 
neutalizačního nátěru, 2 x

m2 71,335 282,90 20 180,67

VV m.č.:
VV 1.03: 
VV 5,56*4,2 23,352
VV -0,8*1,97-0,8*1,97 -3,152
VV odpočet obkládu keramického: -9m
VV -9 -9,000
VV 1.04: 
VV 6,8*4,2 28,560
VV -0,7*1,97 -1,379
VV odpočet obkladu keramického: -12,9
VV -12,9 -12,900
VV 1.09:
VV 9,4*4,2 39,480
VV - 0,8*1,97 -1,576
VV stropy:
VV 1.09:
VV 4,8+0,35*1,5*6 7,950
VV Součet 71,335

206 K 78413 Fasádní nátěr silikonový, vč. penetračního nátěru 2 x m2 346,761 676,50 234 583,82
VV fasáda -od úrovně 0,000:
VV pohled S: 
VV 64+78,4+2,35*7,35 159,673
VV -2*2,2-2*11,9-5,96-4,47-0,4-0,24-0,24 -39,510
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VV pohled V: 
VV 90 90,000
VV -2,1-4,34 -6,440
VV pohled J: 
VV 64+78,4+1,45*7,35 153,058
VV -3,45-2,25-2,24-2,08 -10,020
VV Součet 346,761
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
Stosmol s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Hrabec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 285 371,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 285 371,81 21,00% 269 928,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 555 299,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

SO04 - Zdravotně technická instalace

DYSELEN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. Projektant: Stosmol s.r.o.
Uchazeč: DYSELEN Zpracovatel: Jaroslav Hrabec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 285 371,81

D 00 Poznámky 0,00
1 K Poznámka

Veškeré výrobky , mtr a postup je nutné upřesnit dle 
požadavku vybraného výrobce a dodavatele

0,000 0,00

2 K Upozornění Upozornění 0,000 0,00

VV
1) Všechny R-položky nutno ocenit kompletně, včetně všech 
potřebných prací, materiálů a přesunů, jak je popsáno v PD:

VV
2) Při naceňování řemeslných výrobků je nutné používat jejich 
tabulky:

VV Součet 0,000

D 1 Zemní práce 172 503,81
3 K 13110

Zemní práce - vsakovací tunely dešťové kanalizace, vč. 
obsypu a zahrnutí

m3 96,000 738,00 70 848,00

VV 42*2+7,5*1,6 96,000
VV Součet 96,000

4 K 16710 Nakládání výkopku, odvoz na skládku m3 9,000 369,00 3 321,00

5 K 17510
Obsyp a zahrnutí - vsakovací tunely dešťové 
kanalizace

m3 88,830 1 107,00 98 334,81
VV 56*2+15*1,6 -(28*0,64) -(2,5*0,64)-(56*0,4)-(2,5*2,1) 88,830
VV Součet 88,830

D 728 Dešťová kanalizace D3 699 808,50

D D8 Dešťová kanalizace 699 808,50
6 M 43 DN125 včetně odboček a kolen bm 38,000 615,00 23 370,00

7 M 44 DN150 včetně odboček a kolen bm 5,000 676,50 3 382,50

8 M 45 DN200 včetně odboček a kolen bm 40,000 984,00 39 360,00

9 M 46 GAIGER ks 4,000 1 107,00 4 428,00

10 M 47 Vsakovací potrubí DN200 včetně odboček a kolen ks 35,000 639,60 22 386,00

11 M 48 liniový drenážní systém - pojezdový, včetně uložení bm 27,000 5 166,00 139 482,00

12 M 49
vsakovací BLOKY komplet včetně revizní šachty, 
ovzdušňovacích potrubí, geotextilie - bez zemních 
prací a materiálu na obsyp

kpl 1,000 467 400,00 467 400,00

D 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 065,00
13 K 97909 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kpl 1,000 3 690,00 3 690,00

14 K 97909.1 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m kpl 1,000 3 690,00 3 690,00

15 K 97909.2 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP kpl 1,000 3 690,00 3 690,00

16 K 97909.3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kpl 1,000 2 460,00 2 460,00

17 K 97909.4 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m kpl 1,000 3 690,00 3 690,00

18 K 97909.5 Poplatek za skládku stavební suti kpl 1,000 1 845,00 1 845,00

D 721 Kanalizace D3 47 088,40
19 M 26 trychtýřový sifon ke kotli (resp. boileru) ks 1,000 1 308,70 1 308,70

20 M 27 umyvadlový sifon ks 2,000 741,10 1 482,20

21 M 28 přivětrávací armatura ks 1,000 592,40 592,40

22 M 29 sprchový sifon ks 1,000 2 292,80 2 292,80

D D5 Potrubí vnitřní svodné HT 16 621,30
23 M 30 DN50 včetně kolen, přechodek a odboček bm 2,000 818,30 1 636,60

24 M 31 DN60 včetně kolen, přechodek a odboček bm 2,000 909,20 1 818,40

25 M 32 DN75 kolen, přechodek a odboček bm 1,000 1 047,80 1 047,80

26 M 33 DN110 kolen, přechodek a odboček bm 9,000 1 346,50 12 118,50

D D6 Čistící kusy 501,40
27 M 34 Ćistící kus DN110 ks 1,000 501,40 501,40

D D7 Svodné ležaté potrubí KG 24 289,60

Modernizace měnírny Nový Hradec Králové

SO04 - Zdravotně technická instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 M 35 DN110 včetně kolen a přechodek bm 2,000 749,00 1 498,00

29 M 36 DN125 včetně kolen a přechodek bm 9,500 861,60 8 185,20

30 M 37 DN150 včetně kolen a přechodek bm 9,000 1 117,00 10 053,00

31 M 38
kanalizační potrubí s tepelnou izolací  včetně kolen a 
přechodek

bm 3,000 1 517,80 4 553,40

D 722 Voda D3 346 906,10
32 M 1

Hlavní uzávěr KK DN32, filtr, uzávěr, kontrolní výpusť, 
zpětný ventil, vypouštěcí ventil

kpl 1,000 6 058,30 6 058,30

D D1 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - UVEDENY I V KANALIZACI 71 071,30
33 M 2 Umyvadlová baterie stojánková páková bez výpusti ks 2,000 3 148,30 6 296,60

34 M 3
Nástěnná sprchová baterie se sprchových setem 
(HADICE, TYČ, RUČNÍ SPRCHA)

kpl 1,000 6 639,00 6 639,00

35 M 4
Roháček pro umyvadla, WC  pro napouštění - 
(studená a teplá)

ks 5,000 578,60 2 893,00

36 M 5
WC kombi komplet, včetně sedátka (včetně armatury, 
nádržky, mísy)

kpl 1,000 4 766,30 4 766,30

37 M 6
Sprchová vanička čtvrtkruh 80x80 cm akrylát, 
skleněná dveře 80x80 (včetně sifonu)

kpl 1,000 26 265,40 26 265,40

38 M 7
Umyvadlo koupelnové komplet vč. sady pro přichycení 
a umyvadlového vtoku clic-clac, sifonu

kpl 2,000 5 753,80 11 507,60

39 M 8
příslušenství k el. boielru (včetně doporučené 
expanzní dáboby 5 l)

kpl 1,000 12 703,40 12 703,40

D D2 POTRUBÍ PPR PN20 22 919,60
40 M 9 16x2.2 včetně kolínek, odboček, izolace bm 11,000 493,60 5 429,60

41 M 10 20x2.8 včetně kolínek, odboček, izolace bm 2,000 519,60 1 039,20

42 M 11 25x3.5 včetně kolínek, odboček, izolace bm 2,000 632,10 1 264,20

43 M 12 32x4.4 včetně kolínek, odboček, izolace bm 9,000 762,00 6 858,00

44 M 13 40x5.5 včetně kolínek, odboček, izolace bm 0,000 935,20 0,00

45 M 14
Systém uložení a uchycení potrubí v soupisu horních 
položek, obímky, stavební příprava, začištění, průchod 
stavebním konstrukcemi

kpl 1,000 8 328,60 8 328,60

D D3 ARMATURY 11 508,70
46 M 15 Domovní podružný vodoměr ks 1,000 6 370,40 6 370,40

47 M 16 Kulový kohout DN25 ks 2,000 608,90 1 217,80

48 M 17 Kulový kohout včetně filtru Dn25 ks 1,000 1 099,30 1 099,30

49 M 18 Kulový kohout DN20 ks 2,000 316,80 633,60

50 M 19 Vypouštěcí kohout DN15 ks 2,000 330,60 661,20

51 M 20 Zpětná klapka ks 1,000 198,40 198,40

52 M 21 Pojistný ventil ks 2,000 664,00 1 328,00

D D4 Doplňující položky 235 348,20
53 M 22 Montážní, kotvící, spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 9 633,90 9 633,90

54 M 23 Tlaková zkouška vody kpl 1,000 5 510,40 5 510,40

55 M 24 Proplach, desinfekce kpl 1,000 1 464,20 1 464,20

56 M 25
Prostupy v konstrukcích a drážky ve stěnách a 
ostatních souvisejích konstr. dle skutečné potřeby při 
montáži, začištění, utěsnění

kpl 1,000 9 840,00 9 840,00

57 M 39 Montážní, kotvící, spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 18 450,00 18 450,00

58 M 40 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,000 3 489,70 3 489,70

59 M 41
Stavební práce (příprava pro vedení potrubí ve stěně, 
začistění, napojení na stávajíící jímku apod.)

kpl 1,000 8 610,00 8 610,00

60 M 42
Zemní a stavební  práce -  kanalizace k RŠ cca 25m3  
(výkop ke stávající jímce, zásyp, hutnění, obsyp, 
zásyp, bez konečné povrchové vrstvy apod.)

kpl 1,000 86 100,00 86 100,00

61 M 50 Montážní, kotvící, spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 18 450,00 18 450,00

62 M 51 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,000 11 070,00 11 070,00

63 M 52 Zemní práce - souisející s položením systému kpl 1,000 51 660,00 51 660,00

64 M 53
Stavební práce (příprava pro vedení potrubí ve stěně, 
začistění, napojení na stávající jímku apod.)

kpl 1,000 11 070,00 11 070,00
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Uzavření SoD Oboustraně podepsaná SoD 

Předání staveniště do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy

Zahájení prací pracovní den následující po dni předání staveniště zhotoviteli
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požáru,  zazdění nepoužívaných prostupů

Odstavení transformátoru T2 demontáž, stavební úprava stání

Montáž nového transformátoru T2
Žádost o vypnutí rozvodny u ČEZ projednání s ČEZ min 50 dní předem

Demontáž přípojnic v rozvodně v určených polích a jejich 
rekonstrukce

Provizorní propoj ČEZ a DP (projednání s ČEZ min 50 dní předem), Přesun 
MTN do kobky č. 8

Zprovoznění rekonstruované části rozvodny Demontáž provizorního propoje, zprovoznění nového obchodního měření

Odstavení transformátoru T1
Montáž nového transformátoru T1
Rekonstrukce zbylé části rozvodny

Montáž stejnosměrného rozvaděče Přepojení trakčních kabelů včetně usměrnovačů a dálkového řízení

Demontáž stejnosměrného rozvaděče
Výměna rozvaděče vlastní spotřeby

Revize
Komplexní zkoušky a uvedení do provozu, průkaz způsobilosti

dokončovací práce
Zahájení předání Díla nejpozději do 270 dnů od uzavření této smlouvy
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