

# **Smlouva o dílo ev. č. DS202101061**

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## **I. Smluvní strany:**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: ASTRA zahrady s.r.o.

se sídlem: Hlavenec 42, 294 74

zastoupený: Andreou Vrtilškovou, Jiřím Štěpářem, jednatelem

IČ: 09381490

DIČ: CZ09381490

bankovní spojení: č.ú.: 5908374339/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335461

/dále jen zhotovitel/

## **II. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

## **III. Dílo a místo plnění**

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí výroba a instalace atypických lavic do ulice Jánská, obec Liberec.
2. Zhotovitel se zavazuje vyrobit a nainstalovat lavice dle následující specifikace:
  - a) Sedák lavic bude vyroben ze tří sušených hoblovaných dubových fošen o rozměru 150 x 150 mm. Oproti projektu, bude dle požadavku odboru Kancelář architektury města Magistrátu

města Liberec sedák bez povrchové úpravy, spojovací materiál bude nerezový a kloboukové matice nebudou v sedáku skryty pod dřevěnou zátku.

- b) Nosná konstrukce lavic bude vyrobena z čtvercové oceli 30 x 30 mm, opatřené žárovým zinkováním a vypalovací barvou v odstínu kovářská čern
  - c) Bude provedena montáž lavic
3. Veškeré práce budou prováděny dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace zpracované společností TERRA FLORIDA v.o.s., číslo zakázky 08/2020 (s výjimkou uvedenou v odst. 2 písm. a) tohoto článku) a této smlouvy.
  4. Místo plnění: pozemek p.č. 1528/1 a p.č. 4035/5 v k.ú. Liberec, Liberec

#### IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 240 915,94 Kč s DPH, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Výroba a instalace lavic**“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH	199 104,08 Kč
DPH 21%	41 811,86 Kč
cena celkem s DPH	240 915,94 Kč

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.
4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

#### V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
  - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
  - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

- v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod  $-1^{\circ}\text{C}$ , souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

## **VI. Předání a převzetí díla**

1. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4. Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu.
5. Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
6. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.

## **VII. Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.
2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

## **VIII. Sankce**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XI., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečně 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě porušení kterékoli jiné povinnosti stanovené touto smlouvou uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VII. odst. 1., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
8. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
9. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
10. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

## **IX. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v

originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

5. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla.
6. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A4 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).
8. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
9. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

## **X. Spolupůsobení objednatele**

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočítatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

## **XI. Záruky na dílo**

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dodané prvky, materiál a práce po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v popávce objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.
5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou).

6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.
8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

## **XII. Poddodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelům k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

## **XIII. Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

#### XIV. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne.....15. 8. 2021.....


Mgr. Jiří Šolc  
náměstek primátora pro technickou  
správu města a informační technologie



Za objednatele

V Hlavenci dne.....19. 8. 2021.....

Andrea Vrtišková  
jednatelka



Za zhotovitele

Přílohy:

1. Nabídka zhotovitele

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-119

**Stavba: Malé zásahy Liberec- Prostor před KD**

KSO:  
Místo: Ul. Jánská, prostor před KD Liberec

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2020

Zadavatel:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,nám. Dr. E. Beneše 1

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
TERRA FLORIDA v.o.s.Grafická 20, Praha 5

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Dana Mlejnková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>199,104.08</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	<b>199,104.08</b>	<b>41,811.86</b>
DPH snížená	15.00%	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>240,915.94</b>

Strana 1 z 12

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-119

**Stavba: Malé zásahy Liberec- Prostor před KD**

Místo: Ul. Jánská, prostor před KD Liberec

Datum: 25. 9. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,nám. Dr. E. Beneše 1

Projektant: TERRA FLORIDA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

v.o.s.Grafická 20, Praha 5

Ing. Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>199,104.08</b>	<b>240,915.94</b>	
2020-119-04	SO 04 Mobiliiář	176,510.70	213,577.95	STA
2020-119-07	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	22,593.38	27,337.99	STA

Strana 2 z 12



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malé zásahy Liberec- Prostor před KD

Objekt:

2020-119-04 - SO 04 Mobiliář

KSO:

Místo: Ul. Jánská, prostor před KD Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,nám. Dr. E. Beneše 1

Zhotovitel:

Projektant:

TERRA FLORIDA v.o.s.Grafická 20, Praha 5

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálními zatíženími položek (popisu ceníků) dle přílohy stavebních konstrukcí a prací. Různá databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a doložena z výkresů

CC-CZ:

Datum: 25. 9. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>176,510.70</b>
DPH základní		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená		176,510.70	21.00%	37,067.25
		0.00	15.00%	0.00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>213,577.95</b>

Strana 3 z 12

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malé zásahy Liberec- Prostor před KD

Objekt:

2020-119-04 - SO 04 Mobiliář

Místo:

Ul. Jánská, prostor před KD Liberec

Datum:

25. 9. 2020

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,nám. Dr. E. Beneše 1

Projektant:

TERRA FLORIDA  
v.o.s.Grafická 20,  
Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Dana  
Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>176,510.70</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	176,510.70
2-1 - Zakládání - patky pro odpadní koše	0.00
2-2 - Zakládání - patky pro lavičky	4,589.20
2-3 - Zakládání - patky pro stojany kol	0.00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	141,500.00
95-1 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb- kotvení odpadních košů do patek	0.00
95-2 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb- kotvení laviček do patek	15,000.00
95-3 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb- kotvení stojanů kol do patek	0.00
998 - Přesun hmot	15,421.50

Strana 4 z 12

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malé zásahy Liberec- Prostor před KD

Objekt:

2020-119-04 - SO 04 Mobiliiář

Místo:

Ul. Jánská, prostor před KD Liberec

Datum:

25. 9. 2020

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,nám. Dr. E. Beneše 1

Projektant:

TERRA FLORIDA  
v.o.s.Grafická 20,  
Praha 5  
Ing. Dana  
Mlejnková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Dana  
Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

176,510.70

D HSV Práce a dodávky HSV 176,510.70

D 2-2 Zakládání - patky pro lavičky 4,589.20

5	K	271532212	Podpory pod základové konstrukce se ztužením a urovňnutím povrchu z kamenniva hrubého, tržnice 16 - 32	m3	0.111	2,000.00	222.00	CS ÚRS 2020 02
6	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0.444	3,800.00	1,687.20	CS ÚRS 2020 02
7	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	5.360	250.00	1,340.00	CS ÚRS 2020 02
8	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	5.360	250.00	1,340.00	CS ÚRS 2020 02

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 141,500.00

16	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	5.000	5,000.00	25,000.00	CS ÚRS 2020 02
17	M	7491010.R	Sedák je navržen ze tří hoblovaných dubových hranolů o rozměrech 150x150 mm. Délka dle konkrétního typu a umístění v rámci tvaru lavičky viz výkres č SO 04- detail 07	kus	5.000	6,500.00	32,500.00	
18	M	7491010.R1	Lavička typ 1 - Sedák je navržen ze tří hoblovaných dubových hranolů o rozměrech 150x150 mm. Délka dle konkrétního typu a umístění v rámci tvaru lavičky viz výkres č SO 04- detail 07	kus	1.000	15,000.00	15,000.00	
19	M	7491010.R2	Lavička typ 2 - Sedák je navržen ze tří hoblovaných dubových hranolů o rozměrech 150x150 mm. Délka dle konkrétního typu a umístění v rámci tvaru lavičky viz výkres č SO 04- detail 07	kus	2.000	15,000.00	30,000.00	
20	M	7491010.R3	Lavička typ 3 - Sedák je navržen ze tří hoblovaných dubových hranolů o rozměrech 150x150 mm. Délka dle konkrétního typu a umístění v rámci tvaru lavičky viz výkres č SO 04- detail 07	kus	1.000	15,000.00	15,000.00	
21	M	7491010.R4	Lavička typ 4 - Sedák je navržen ze tří hoblovaných dubových hranolů o rozměrech 150x150 mm. Délka dle konkrétního typu a umístění v rámci tvaru lavičky viz výkres č SO 04- detail 07	kus	1.000	24,000.00	24,000.00	

D 95-2 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb- kotvení laviček do patek 15,000.00

28	K	95 R	Kotvení laviček viz TZ a výkres č. MZL_DPS_D_SO04_MO_DET_07- počet laviček 5 ks	ks	5.000	3,000.00	15,000.00	
----	---	------	---	----	-------	----------	-----------	--

D 998 Přesun hmot 15,421.50

33	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3.427	4,500.00	15,421.50	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

Strana 5 z 12

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malé zásahy Liberec- Prostor před KD

Objekt:

2020-119-07 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Ul. Jánská, prostor před KD Liberec

CC-CZ:

Datum:

25. 9. 2020

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,nám. Dr. E. Beneše 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

TERRA FLORIDA v.o.s.Grafická 20, Praha 5

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle přílohy stavebních konstrukcí a prací. Rozdílná databáze směrných cen 2020/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a doložena z výkresů.

Cena bez DPH 22,593.38

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22,593.38	21.00%	4,744.61
	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 27,337.99

Strana 6 z 12

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malé zásahy Liberec- Prostor před KD

Objekt: 2020-119-07 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ul. Jánská, prostor před KD Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,nám. Dr. E. Beneše 1

Zhotovitel:

Datum: 25. 9. 2020

Projektant: TERRA FLORIDA  
v.o.s.Grafická 20,  
Praha 5  
Zpracovatel: Ing. Dana  
Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>22,593.38</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22,593.38
VRN3 - Zařízení staveniště	3,177.20
VRN6 - Územní vlivy	14,120.86
VRN7 - Provozní vlivy	4,412.77
VRN9 - Ostatní náklady	882.55

Strana 7 z 12

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malé zásahy Liberec- Prostor před KD

Objekt: 2020-119-07 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ul. Jánská, prostor před KD Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,nám. Dr. E. Beneše 1

Zhotovitel:

Datum: 25. 9. 2020

Projektant: TERRA FLORIDA  
v.o.s.Grafická 20,  
Praha 5  
Zpracovatel: Ing. Dana  
Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>22,593.38</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22,593.38	
D		VRN3	Zařízení staveniště				3,177.20	
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	%	0.008	176,510.70	1,412.09	CS ÚRS 2020 02
4	K	032002000	Vybavení staveniště	%	0.010	176,510.70	1,765.11	CS ÚRS 2020 02
5	K	034303000.KV	Dopravní značení na staveništi	ks	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 02
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 02
7	K	034703000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	ks	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN6	Územní vlivy				14,120.86	
10	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0.080	176,510.70	14,120.86	CS ÚRS 2020 02
D		VRN7	Provozní vlivy				4,412.77	
11	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	0.025	176,510.70	4,412.77	CS ÚRS 2020 02
D		VRN9	Ostatní náklady				882.55	
12	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	0.005	176,510.70	882.55	CS ÚRS 2020 02

Strana 8 z 12