
Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

PožADAvKY oBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. ZTíżENÉ PODMÍNKY - DÚRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A ocHRANu sTÁvAJícicH
KoNsTRcí A ZABuDovANÝcH TEcHNoLoGıi

Zhotovitel provede povinné sondy ke Zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených
konstrukcí. Všechna nutná opatření související k dosažení díla jsou součástí díla.

2. PovıNNÁ ıDENTıFıKAcE PRAcovNíKů
Zadavatel požaduje jednotnou. jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na
stavbě.
Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po
celou dobu stavbyI tedy i na pracovníky poddodavatelů.
Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků Se vztahuje na všechny pracovníky po
celou dobu Stavby. tedy i na pracovníky pracující vexteriéru, tedy vextrémnějších
podmínkách (např. při práci na střeše).
Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po
celou dobu Stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště Za účelem plnění
krátkodobého úkolu (např. pracovníci Zajišt'ující dovoz a odvoz materiálu na Staveništé).
Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a Zvolit vhodný způsob identifikace.
Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany Se Způsobem jednoznačné identifikace na
společném koordinačním jednání.
Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli Sankci vůči Zhotoviteli Za nesplnění
tohoto opatření.

3. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Neustále vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro nájemce, návštěvníky
po celou dobu stavby.
Zajištění Zamezeni přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
Zajištění Zamezeni vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení.
Zajištění všech potřebných úklidových praci.
Opatření Zajíšt'ující Znepřístupnění uskladněného materiálu, nářadí a techniky.
Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohraZení neprůhledné.

4. FOTODOKUMENTACE
Způsob Zpracování fotodokumentace

Členění fotodokumentace po dotčených domech a bytechI opatřené samostatnými
seznamy pořízené fotodokumentace.
Ke každé fotodokumentaci Zhotovitel doloží půdorys se Zákresem fotografovaných míst,
místa budou označena číslem shodným s číslem, uvedeném na Snímku a směrem pořízení
(šipkou).
Ke každé fotodokumentaci Zhotovitel doloží orientační situaci se Zákresem fotografovaných
míst, místa budou označena číslem shodným s číslemI uvedeném na snímku a směrem
pořízení (šipkou).
Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace
Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na
staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatnim Zástupcům Zúčastněných Stran.
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Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací
- Bude sloužit jako Součást pasportízace.

Bude ve dvou vytištèných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude

předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi.
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a Zástupcům TDI na staveništi.

Fotodokumentace interiéru před Zahájením stavebních praciI členěná po jednotlivých
domech, Ze které bude patrné číslo místnosti/číslo Zábéru, aktuální datum a doložení
Zákresu do výkresu. Ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným
číslem místnosti/číslo Záběru.

Fotodokumentace průběhu stavbv
- K Zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před Záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání Zařízení staveniště,
- K prokázání užítých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,

- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, lešení, kácení apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace
- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli
Po dokončení Stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem

(2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného
provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí

dokončené stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE
Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní Značení a staveništní dopravu.
Zhotovitel Zakreslí řádné do přehledné situace a projedná sdotčenými subjekty před
společným koordinačním jednáním.

s. součıNNosT

PŘED ZAHÁJENíM sTAvEBNícH PRAcí - PASPORTIZAcE MAJETKU
Společná pasportízace stavu všech dotčených místností provedená Zástupci zhotovitele,

podrobná fotodokumentace a podrobný Zápis o stavu místnosti potvrzený podpisy

zástupců obou stranI který bude obsahovat:
- údaj o kontrole dostatečného Zakrytí podlah,
- údaj o kontrole dostatečného přikrytí nábytku igelítovou folií,

Podrobná fotodokumentace a podrobný Zápis o stavu všech místností bude potvrzený
podpisy Zástupců obou stran.
Zhotovitel plně Zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportízace.

DoKoNčENí sTAvEBNícH PRAcí
Kontrola stavu jednotlivých místnosti po dokončení stavebních prací a porovnání majetku
s pořízenou pasportízací.
Kontrola stavu jednotlivých místností Z hlediska úklidu.

- Zjištěné rozdíly či Škody budou Zhotovitelem doıˇ'ešeny.
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ZAŠKOLENÍ oBSLUHY
Zadavatel klade důraz na součinnost zhotovitele S nájemci v rámci:
zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,
Zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí
díla.
Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce, a to
již ve fázi proškolování,
Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán objednateli v rámci
přejímaclho řízení, a to výhradně v Českém jazyce v 6 vyhotovenich.
Protokol o Zaškolení obsluhy pro provoz předá Zhotovitel objednateli nejpozději 1
kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného dila. Bez tohoto dokladu se
nepovažuje dílo Za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (oDcıZENÍ MAJETKU)

V Třinci dne: 6. 2. 2017

Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a Zjišténé Ztráty zjištěné vobdobi ode dne
předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně
Zhotovitel.
V případě vzniklých Škod na cizím majetku zhotovitel Zajisti jejich odstranění na své
náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se Zástupcem objednatele.
V případě Ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

lng. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva

a ředitel společnosti

nwm/35m 5m vćefvr', (n
Frýdecká 225 ur.

739 či' 'i' ; :v i: C
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