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a inovace pro konkurenceschopnost

Smlouva o dílo

Smlouva o díla byla uzavřena na základě výsledku zada'vaC/no řízen/pro veřejnou zakázku

spo/ufínancovanou ze zdrojů Evropské unie 2 Operačního programu Podnikán/a inovace pro

konkurenceschopnost v rámciprojektu s na'zvem „Centrum energetických a env/ronmentá/n/ch

technolog/í— Exp/orer", reg. č/s/o CZ. 01. 1. 02/0. 0/0. 0/19_311/0024013

Smluvní strany:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava — Poruba

zastoupena: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

pověřená osoba ve věcech technických:

IČO: 61989100

DIČ: C261989100

(dále jen „objednatel')

a

ATEKO a.s.

se sídlem/místem podnikání: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

zápis v obchodním rejstříku (je-li): U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1035

zastoupen: , místopředsedou představenstva

"lenem představenstva

pověřené osoby pro styk s objednatelem:

Datová schránka (je—|i): uvznegi

IČO: 60108991

DIČ: C260108991

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, Č. účtu

Č. účtu: 8010-0208101353/0300

(dále jen „zhotov/te/")

(společně také jako „sm/uvn/strany')

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smlouvu o dílo

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník“), takto:



I. Preambule

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že disponuje všemi oprávněními nezbytnými

kprovedení díla vsouladu stouto smlouvou, se zadávacími podmínkami definovanými

vzadávací dokumentaci kveřejné zakázce snázvem „Technologie pro termochemickou

konverzi“, ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek 22021—013790 (dále jen

„veřejná zakázka“) a v souladu s platnými právními předpisy a normami.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem technické

dokumentace „CEEl'e — Zadávací podmínky pro výběr dodavatele technologické části —

Technologie pro termochemickou konverzi“, která je současně přílohou č. 1 této smlouvy

projektové dokumentace „Centrum Energetických a Environmentálních Technologií — Explorer

(CEEl'e “, zpracované ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení společností

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., sídlem Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:

05725674; zakázkové číslo 20—026—4, datum 11/2020 (dále jen "projektová dokumentace").

Předmětem této smlouvy je dodávka, montáž, odzkoušení a zprovoznění a servis laboratoře

termochemické konverze v budově plánovaného centra CEEl'e v areálu Vysoké školy báňské —

Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba (dále také jen

„stavba“) v rozsahu dle technické dokumentace uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy a

odst. 4 tohoto článku smlouvy. Všechny technologické části budou tvořit technologický celek,

který bude dodán v rámci jediné ucelené dodávky a který bude umožňovat provoz a chod

instalovaných zařízení a přístrojů.

Součástí předmětu smlouvy je:

- dodávka, montáž, odzkoušení a zprovoznění laboratoře termochemické konverze,

- zpracování projektové dodavatelské dokumentace pro definované výzkumné technologie

laboratoře termochemické konverze včetně plánu zkoušek a revizí, zpracování podrobného

rozpadu ceny díla závazného pro následnou měsíční fakturaci ceny díla ve smyslu čl. V.

odst. 4 této smlouvy (v podrobnostech dílčích položek pro jednotlivé provozní soubory

souhrnného rozpočtu dle přílohy č. 2 této smlouvy) a soupisu předávané dokumentace pro

provoz technologií,

- zpracování dokumentů nezbytných pro zahájení provozu a provozování technologických

zařízení dle požadavků legislativy, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“)

nebo jiných zvláštních předpisů (Místní provozní bezpečnostní předpis, seznamy

oprávněných osob vyškolených pro manipulaci se zařízeními, apod.)

- zpracování změnových listů na vyvolané stavební úpravy vzešlé z instalace technologií, které

nejsou zahrnuty v realizační projektové dokumentaci stavby budovy CEEl'e, resp. ve

stavební dokumentaci, která byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace

veřejné zakázky, včetně koordinace a spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace

dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (dále jen „projektant“) a vybraným generálním

dodavatelem stavby při umístění technologií, přičemž zhotovitel je povinen se v co nejvyšší

míře přizpůsobit realizační projektové dokumentaci stavby budovy CEEI'e,

- organizace kontrolních dnů při zpracování dokumentace a při průběhu montážních prací a

v sídle objednatele a po zahájení montáží v místě stavby,

- zpracování dokumentace skutečného provedení technologií, provozní dokumentace pro

obsluhu a údržbu a dokumentů nezbytných pro zahájení provozu a provozování

technologických zařízení,

- provádění záručního servisu technologických celků a zařízení, které jsou součástí plnění dle

této smlouvy,

- provádění garančních kontrol, povinných revizí a mimozáručního servisu technologických

celků a zařízení, které jsou součástí plnění dle této smlouvy, a to po dobu 3ti let od uvedení
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10.

11.

12.

technologických celků a zařízení, které jsou součástí plnění dle této smlouvy, do trvalého

provozu a

- plnění podmínek závazných pravidel pro publicitu projektů v rámci OPPIK (viz čl. VIII odst.

1 této smlouvy).

Zhotovitel konstatuje, že poskytnutí plnění dle této smlouvy není plněním nemožným.

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo má být Spolufinancováno z finančních prostředků Evropské

unie. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost k tomu, aby

požadavky a dotační podmínky poskytovatele dotace byly beze zbytku splněny a nemohlo dojít

k jejich nedodržení nebo porušení zaviněním zhotovitele.

Každá smluvní strana podpisem této smlouvy stvrzuje, že její identifikační údaje uvedené v této

smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se

zavazují, že změny těchto údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Každá smluvní strana prohlašuje, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou jejími oprávněnými

zástupci a jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani

neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Současně

potvrzuje, že při své činnosti respektuje životní prostředí a lidská práva.

Zhotovitel a objednatel se zavazují dodržovat základní principy a zásady poctivých postupů v

obchodním styku se zdůrazněním na prevenci možných trestněprávních i ostatních

nepřípustných jednání v oblasti podnikatelské činnosti, a to zejména: klást důraz na čestnost,

bezúhonnost ve všech aspektech své činnosti, nevyžadovat, nevyplácet a nepřijímat úplatky

v jakékoliv formě, neporušovat povinnost vést řádně veškeré obchodní transakce v souladu se

zavedenými účetními postupy, nepřijímat peníze a jiné finanční prostředky nezákonného

původu, jednat pouze s obchodními partnery věnujícími se zákonným obchodním aktivitám,

jejichž prostředky mají původ z legitimních zdrojů.

Vpřípadě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení

kvalifikaci (dále také jen „subdodavatel“), je nový subdodavatel povinen prokázat splnění

kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako subdodavatel původní. Dále je zhotovitel povinen

předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatelé k

poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s

nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v

rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn provést

změnu v osobě subdodavatele ve výjimečných případech, vždy však po předchozím písemném

souhlasu objednatele.

Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu nebo uzavře pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost

za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky

s minimálním limitem pojistného plnění ve výši minimálně 50.000.000,— Kč se spoluúčastí max.

200.000,— Kč, a to po celou dobu provádění díla a běhu záruční doby. Zhotovitel předloží platnou

pojistnou smlouvu ke dni podpisu této smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv

v průběhu provádění díla a v záruční době na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou

smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění

proti pojistiteli.



13. Smluvní strany si dohodly následující prioritu dokumentů:

a. Tato smlouva o dílo včetně příloh,

b. Zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení,

c. Popis dodávané technologie předložený účastníkem v nabídce v zadávacím řízení.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo

v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy,

stechnickou a projektovou dokumentaci uvedenou v čl. I odst. 2 a oceněným souhrnným

rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen „dílo“) a to na svůj náklad a

nebezpečí. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

způsobem a za podmínek uvedených dále v této smlouvě.

2. Dílo je definováno technickou dokumentací uvedenou v čl. I odst. 2 této smlouvy (dále také jen

„technická dokumentace“).

3. Projektová dodavatelská dokumentace dle čl. I odst. 4 odrážka druhá bude vypracovaná v

metodice BIM, tj. 3D grafický návrh, včetně informací nutných k provozu. Samostatný model

bude předán ve formátu IFC tak, aby jej bylo možno vložit do modelu budovy a zároveň v

nativním formátu. IFC formát modelu budovy bude předán zhotoviteli nejpozději ke dni nabytí

účinnosti smlouvy dle čl. XVI odst. 1 této smlouvy, resp. doručení výzvy kzahájení plnění

předmětu díla objednatelem zhotoviteli dle čl. III odst. 1 písm. a. této smlouvy. Objednatel

sděluje, že vlastní licence na programy ARCHICAD a REV1T, a proto požaduje, aby části

dokumentace zpracované v metodice BIM, byly kompatibilní s alespoň s jedním z těchto

programů.

4. Prováděním díla se mimo jiné rozumí zejména úplné a standardní provedení všech montážních

a instalačních prací, projekčních prací, programátorských prací, dodávek materiálů, včetně

všech činností spojených s prováděním díla a nezbytných pro uvedení díla do užívání

5. Součástí díla jsou rovněž všechny činnosti a požadavky uvedené v čl. I odst. 4 této smlouvy.

6. Součástí díla je rovněž doprava dodávek a materiálů do místa plnění.

111. Termíny a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

a. Zpracování projektové dodavatelské dokumentace pro definované výzkumné

technologie v rozsahu dle čl. I odst. 4 odrážka druhá, včetně jejího odsouhlasení

s objednatelem a vypořádání připomínek objednatele: nejpozději do 90

kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XVI odst. 1 této smlouvy,

resp. doručení výzvy k zahájení plnění předmětu díla objednatelem zhotoviteli. Ve lhůtě

dle předchozí věty je obsažena i lhůta pro zpracování připomínek objednatele

k projektové dokumentaci před jejím dokončením v předpokládaném rozsahu 7

kalendářních dnů.

b. Zpracování změnových listů na vyvolané stavební úpravy 2 instalace

technologií, které nejsou zahrnuty v realizační projektové dokumentaci stavby, včetně

jejich odsouhlasení objednatelem: nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne

nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XVI odst. 1 této smlouvy, resp. doručení výzvy

k zahájení plnění předmětu díla objednatelem zhotoviteli.

c. Organizace kontrolnich dnů při zpracování dokumentace a při průběhu montážních

prací s četností 1x týdně v sídle objednatele a po zahájení montáží v místě stavby.



d. Koordinace s projektantem a generálním dodavatelem stavby při umístění

technologií a účast na kontrolních dnech, bude—li ktomu zhotovitel vyzván

(předpokládaná četnost 1x týdně po celou dobu výstavby, předpoklad realizace

10/2021 — 08/2023).

e. Analyzátor pro měření emisí včetně kompletního příslušenství dle bodu 2.2.4

přílohy č. 1 této smlouvy bude dodán a předán objednateli nejpozději do 31. 3. 2022.

f. Termín pro provedení (zhotovení) díla, tzn. kompletní dodávka, montáž,

odzkoušení a zprovoznění výzkumných technologií, včetně zpracování dokumentace

skutečného provedení technologií, provozní dokumentace pro obsluhu a údržbu a

dokumentů nezbytných pro zahájení provozu a provozování technologických zařízení:

nejpozději do 600 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení dodávek a

montáží objednatelem zhotoviteli (předpoklad doručení výzvy prosinec 2021).

Provedené dílo bude protokolárně převzato objednatelem.

9. Termín předání místa plnění kzahájení dodávek a montáží výzkumných

technologií: nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy kzahájení

dodávek a montáží objednatelem zhotoviteli.

Místem plnění je areál objednatele — 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba,

technologické celky a zařízení budou instalovány v okolí a přímo v plánované budově CEEl'e.

Místo plnění pro provedení dodávek a instalací technologických celků a zařízení

předá objednatel zhotoviteli na základě písemného zápisu, ve kterém bude uvedeno, Že se

zhotovitel seznámil se stavem místa plnění, že souhlasí s jeho vymezením, že se zavazuje

udržovat staveniště v pořádku a čistotě tak, aby bylo zabráněno znečišťování okolí staveniště a

aby bylo zabráněno případným možným úrazům při pohybu na staveništi a v jeho okolí, a dále

že mu bude umožněno připojit se ke zdrojům energií, vody a dalších potřebných médií nutných

k provádění díla. Při předání místa plnění si objednatel a zhotovitel vzájemně předají soupis rizik

pohybu a vykonávání práce na pracovišti. Zápis musí být podepsán oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

Místo plnění zhotovitel vyklidí do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního převzetí

provedeného díla objednatelem.

K prodlení zhotovitele s provedením díla nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár,

vichřice, epidemie).

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 obsahující podrobný Harmonogram postupu

prací, který musí respektovat termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané v

této smlouvě či v harmonogramu postupu prací (příloha č. 3 této smlouvy), je zhotovitel povinen

bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady přijmout účinná

opatření, např. zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud

neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

Předání a převzetí díla objednatelem (předávací řízení) je uvedeno v čl. IX této smlouvy.



IV. Cena díla

Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě

výsledku zadávacího řízení ve výši:

Cena celkem bez DPH 39 240 000 Kč

DPH celkem 8 240 400 Kč

Cena celkem 47 480 400 Kč vč. DPH

Cena díla je konečná a její změna je možná pouze v souladu a za podmínek stanovených

touto smlouvou. Zhotoviteli nenáleží účtovat si další náklady spojené s prováděním díla, pokud

se smluvní strany nedohodnou jinak. Výše DPH bude stanovena v souladu s aktuální platnou

právní úpravou v době vystavení daňového dokladu.

Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu

č. 2 jako souhrnný rozpočet, a ocenění dalších činností dodavatele dle čl. I, odst. 4 této

smlouvy, vyjma provádění záručního servisu, garančních kontrol, povinných revizí a

mimozáručního servisu technologických celků a zařízení dle čl. I odst. 4 odrážka sedmá a osmá

této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s prováděním díla

(zejména náklady na pojištění, zabezpečení hygieny a bezpečnosti práce, opatření k ochraně

životního prostředí, zvýšené náklady na práci mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu,

veškeré náklady na skladování materiálu potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy do

místa plnění, instalační a montážní materiál apod.) a rovněž jeho zisk.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do okamžiku

bezvadného provedení díla sjednaného touto smlouvou, přičemž součástí sjednané ceny jsou

tak veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení

díla.

V. Platební podmínky

Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude realizována postupně na základě

zhotovitelem vystavených daňových dokladů — faktur (dále jen „faktura“). Faktury budou

vystavovány dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele, tzn. dle

skutečně provedených prací, dodávek a služeb v jednotlivých měsících, potvrzených

objednatelem v Montážním deníku (nebo vjiném dohodnutém dokladu) vsouladu s ročním

plánem financování díla (dále jen „finanční plán“) předloženým zhotovitelem, který je součástí

souhrnného rozpočtu. Poslední den příslušného kalendářního měsíce je dnem zdanitelného

plnění. Úhrada částí ceny díla za zpracování projektové dokumentace, resp. změnových listů,

dle čl. I odst. 4 odrážka druhá, resp. čtvrtá, této smlouvy předpokládaných v roce 2021

proběhne na základě faktur vystavených po předání příslušné projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději do 30. 9. 2022, zda bude schopen dodržet

finanční plán, či dojde k přečerpání, nebo nedočerpání plánované částky pro kalendářní rok

2022. Nesplní—li zhotovitel povinnost stanovenou v předchozí větě tohoto článku smlouvy, nese

odpovědnost za případné krácení dotace, z níž je předmět této smlouvy spolufinancován.

Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením celého díla a jeho úspěšným

předáním a převzetím bez výhrad. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky

z titulu dílčí fakturace.

Objednatel poskytne zhotoviteli na počátku roku 2022 a 2023 zálohu ve výši 30 %

z předpokládaných nákladů pro příslušný kalendářní rok dle finančního plánu, a to na základě
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zálohové faktury, kterou zhotovitel vystaví vždy nejpozději do 10. 1. příslušného kalendářního

roku.

Zhotovitel bude vystavovat faktury, a to vždy do 5 pracovních dnů po skončení příslušného

kalendářního měsíce, ve kterém budou dodávky, služby, či práce provedeny. O provedených

pracích, poskytnutých službách a dodaném materiálu či zboží v souladu s podrobným rozpadem

ceny zpracovaném dle čl. I. odst. 4 odrážka druhá této smlouvy zhotovitel vyhotoví zjišťovací

protokol, jehož kopie bude přílohou vystaveného daňového dokladu. Zjišt'ovací protokol musí

být datovaný a podepsaný zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je oprávněn vystavovat

daňové doklady za každý kalendářní měsíc, ve kterém budou realizovány práce, služby a

dodávky. Z vystavených měsíčních faktur bude odečtena částka ve výši 30 % hodnoty faktury,

která bude započtena na poskytnuté zálohy dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, takto budou

odečítány částky z jednotlivých faktur až do výše poskytnuté zálohy. Nebude—li postupem dle

předchozí věty poskytnutá záloha vyúčtována v plné výši v rámci jednotlivých měsíčních faktur,

bude celá zbývající část zálohy odečtena v poslední faktuře za příslušný kalendářní rok.

V průběhu plnění díla budou zhotovitelem vystaveny a objednatelem uhrazeny faktury až do

výše 90 % celkové ceny díla. Zbylých 10 % celkové ceny díla bude sloužit jako zádržné, které

bude bezodkladně (do 15 dnů) uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném

protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, to znamená

s vadami či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Zádržné bude uhrazeno

objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem, v němž bude

uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou

odpovídající výši zádržného.

Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení druhé smluvní straně, pokud nebude v této

smlouvě dohodnuto jinak.

Každý vystavený daňový doklad — faktura musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Dále musí

každý daňový doklad — faktura obsahovat

Označení daňového dokladu — faktury,

Číslo této smlouvy o dílo, je—li přiděleno,

Identifikační údaje smluvních stran (název, sídlo, IČO, DIČ),

Název díla „Technologie pro termochemickou konverzi“,

Registrační číslo projektu — CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_311/0024013,

Rozsah a předmět plnění,

Číslo a název stavebního objektu nebo provozního souboru dle členění objektové

soustavy, kterého se daná fakturovaná položka týká,

Označení bankovního spojení zhotovitele,

Fakturovanou částku, skutečně placenou částku v Kč bez DPH á Kč včetně DPH,

Relevantní kód CZ CPA dodávky,

Datum vystavení faktury,

Datum odeslání faktury,

. Datum uskutečnění zdanitelného plnění,

Splatnost,

Povinné přílohy stanovené touto smlouvou o dílo (podrobný rozpis jednotlivých

fakturovaných položek dle stavebních objektů či provozních souborů, včetně cen

jednotlivých položek dle tohoto členění).
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Fakturu zhotovitel doručí objednateli doporučenou poštou na adresu objednatele nebo

elektronicky na e-mailovou adresu pověřené osoby objednatele: fakturaceceete@vsb.cz,
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14.

Nebude—li daňový doklad splňovat podmínky stanovené příslušnými právními předpisy a dále

také podmínky stanovené objednatelem v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit takový

daňový doklad zpět zhotoviteli k opravě. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od počátku, a to

ode dne doručení opravného daňového dokladu.

Cena díla, resp. její příslušná část, bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele

uvedeného v záhlaví této smlouvy.

Objednatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH provést zajišťovací úhradu

DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem. V takovém případě pak není objednatel povinen

uhradit částku odpovídající DPH zhotoviteli a zhotoviteli je povinen uhradit pouze částku ceny

díla bez DPH.

Účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně

způsobem umožňujícím dálkový přístup vsouladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je

povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem

o DPH. Dojde—li během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje

se zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně.

Vzhledem ktomu, že dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce

zdanitelného plnění za nezaplacenou daň ztohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění

poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele

zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup,

provede objednatel úhradu ceny díla, resp. její části, pouze na účet, který je účtem zveřejněným

ve smyslu ustanoveníš 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet zhotovitele, na který

zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, resp. její části, není zveřejněným účtem, není

objednatel ovinen úhradu ceny díla, resp. její části, na takový účet provést; v takovém případě

se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla, resp. její části, na straně objednatele.

Ustanovení odst. 12. a 13. tohoto článku smlouvy platí pouze, je-li to pro zhotovitele relevantní.

VI. Změna ceny díla

Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem

smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvy a za dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem

v Montážním deníku, (dále společně „deník“), tzn., že požaduje tzv. méněpráce, je zhotovitel

povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se

seznámí sdaným zápisem v deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu

daného zařízení či jeho poměrnou část dle rozpadu ceny zpracovaném dle čl. I. odst. 4 odrážka

druhá této smlouvy odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací, nebo neuskutečněných

dodávek.

Práce, služby a dodávky nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce) jsou

přípustné výlučně za podmínek dodržení ustanoveníš 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podmínek stanovených poskytovatelem

dotace.

Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu,

že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.



Pro účely určení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto

vícepráce stanoveny na základě cen zjištěných průzkumem trhu a odsouhlasených

objednatelem.

VII. Práva a povinnosti objednatele

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla

kdykoli fyzickou kontrolou. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale

také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování požárních a bezpečnostních předpisů.

Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo

neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 3

pracovní dny nebo dílo provádí v rozporu s projektovou nebo technickou dokumentací,

ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky, právními

předpisy či oborovými normami nebo písemnými pokyny objednatele.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění vrozsahu nezbytném křádnému

provedení díla.

Objednatel zajistí příjezdové komunikace k vymezenému pracovišti, resp. místu plnění.

Objednatel určí zhotoviteli místo napojení k odběru elektrické energie a dalších médií.

Technický dozor investora je prováděn objednatelem.

Objednatelem ustanovený koordinátor BOZP, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy

jeho účast dle platných právních předpisů nezbytná, je oprávněn nahlížet do Montážního deníku,

rovněž je oprávněn provádět kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů.

VIII. Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnit podmínky závazných pravidel pro publicitu

projektů v rámci OPPIK, které jsou stanoveny v Pravidlech způsobilosti a publicity — obecné části

a Manuálu jednotného vizuálního stylu (dále jen souhrnně „Pravidla pro žadatele“). Aktuální

znění Pravidel pro žadatele získá zhotovitel na webových stránkách poskytovatele dotace na

následujícím odkazu http://www.aqentura-aoi.orq/metodika/Dovinna-Dublicital.

Zhotovitel se zavazuje k realizaci plnění této smlouvy použít osoby (zaměstnance či jiné osoby),

které uvedl v nabídce veřejné zakázky. V případě, že bude nucen použit jiné osoby či vyměnit

osoby uvedené v nabídce, je oprávněn takto učinit až po vyjádření souhlasu ze strany

objednatele. Takto nově použité osoby zhotovitelem musí mít minimálně stejnou úroveň

kvalifikace, jako osoby, které byly zhotovitelem uvedeny v nabídce veřejné zakázky, tedy úroveň

kvalifikace, která byla kritériem hodnocení veřejné zakázky. Porušení povinností v tomto

odstavci smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy a zakládá právo objednatele

odstoupit od smlouvy.

Odpovědné osoby za zhotovitele:

Hlavní inženýr projektu:

Projektant technologií:

Zhotovitel je oprávněn provádět dílo s pomocí subdodavatelů a poddodavatelů, jejichž seznam

předložil do své nabídky v zadávacím řízení (dále jen „seznam poddodávek“). Jakákoliv změna

subdodavatele či poddodavatele v průběhu plnění dle této smlouvy je podmíněna souhlasem
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objednatele. V případě zjištění, Že se na provádění díla podílí subdodavatel či poddodavatel,

který není uveden v seznamu a nebyl ani dodatečně schválen objednatelem, má objednatel

právo takového subdodavatele nebo poddodavatele odmítnout a zhotovitel je povinen

v takovém případě sjednat nápravu. Odpovědnost za činnosti provedené subdodavatelem nebo

poddodavatelem nese zhotovitel, jakoby tyto činnosti prováděl sám.

Zhotovitel je povinen disponovat osobou s autorizaci v oboru technologická zařízení staveb nebo

technika prostředí staveb (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění

pozdějších předpisů), přičemž tato autorizovaná osoba musí vykonávat dohled nad prováděním

projekčních a případných stavebních prací. Ustanovení týkající se subdodavatelů a

poddodavatelů se použijí obdobně.

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péči ve sjednaném čase a obstará vše, co je k provedení

díla potřeba. Veškerá opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyplývající z

povahy vlastních prací si zajišt'uje zhotovitel podle platných právních předpisů a vyhlášek.

Zejména je povinen písemně předem dohodnout vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v

oblasti bezpečnosti práce plynoucí z předmětu smlouvy.

Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla Montážní deník, do kterého se budou zapisovat

všechny rozhodné skutečnosti pro provádění díla, zejména potom údaje o časovém postupu

prací, zdůvodnění změny postupu zhotovitele, odchýlí-li se od technické dokumentace. Do

montážního deníku jsou oprávněny provádět zápis osoby určené smluvními stranami, rovněž

také technický dozor investora a koordinátor BOZP určený objednatelem, je—li pro plnění

předmětu díla dle této smlouvy jeho účast dle platných právních předpisů nezbytná. Montážní

deník musí být v pracovní době na pracovišti trvale přístupný. Povinnost vést deník končí

předáním a převzetím provedeného díla bez vad.

V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se ukládají na místě plnění (smlouvy, jejich

dodatky, záznamy, výkresy, odchylky od projektové dokumentace apod.).

Jestliže některá z pověřených osob nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinna připojit k

záznamu do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a osoby vykonávající technický

dozor investora, a to nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež

budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí

zápisem v Montážním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke

kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel pořídit

fotodokumentaci zakrývaných částí a následně zakrýt předmětné práce a pokračovat v

provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude

objednateli prokazatelně doručena a objednatel se ztoho důvodu nedostaví ke kontrole, má

objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně

zakrytých částí díla kprovedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele.

Zhotovitel je oprávněn pokračovat vprovádění díla až po ukončení kontroly dotčených

neoprávněně zakrytých prací, přičemž tato skutečnost nemá vliv na dokončení díla v souladu

s termíny stanovenými touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen práce na projektové dodavatelské dokumentaci a změnových listech na

vyvolané stavební úpravy průběžně konzultovat s objednatelem, resp. pověřenou osobou ve

věcech technických. Za tímto účelem smluvní strany sjednávají k zajištění koordinace prací a

jejich kontrole objednatelem pravidelné kontrolní dny konané 1X týdně v sídle objednatele a po

zahájení montáží v místě stavby, nebude—li dohodnuto jinak.

10



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují. Oprávnění předloží zhotovitel

technickému dozoru investora v průběhu kontrolních clnů, nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny udělené mu koordinátorem BOZP, je—li pro plnění předmětu

díla dle této smlouvy jeho účast dle platných právních předpisů nezbytná.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost zpracovateli projektové dokumentace citované

v ustanovení čl. I odst. 2 této smlouvy a autorskému dozoru za účelem případného dopracování

a úpravy projektové dokumentace nezbytné pro zhotovení stavby, které vyplynou ze

zhotovitelem navrhovaného technického řešení dodávek technologických celků a zařízení.

Zhotovitel se rovněž zavazuje v nezbytném rozsahu poskytovat součinnost technickému dozoru

stavby po celou dobu výstavby budovy CEEI'e. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat

součinnost generálnímu zhotoviteli stavby a jeho případným poddodavatelům technologických

zařízení budovy CEEl'e.

Před zahájením prací na dodávkách a instalaci technologických celků a zařízení je zhotovitel

povinen seznámit zástupce objednatele ve věcech technických a další zaměstnance objednatele,

kteří mohou vstupovat na místo plnění s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu

funkce na místě plnění vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech

technických v písemné podobě, zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí své případné

poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané místo plnění, případné jiné oprávněné osoby,

pokud jsou pověření kontrolní a dozorčí činností. Pokud se při postupu prací změní situace

v místě plnění a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími

riziky.

Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají informace o rizicích bezpečnosti práce a

prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se v místě plnění.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců

(i svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost

práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických,

požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance v místě plnění

vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto

znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí rovněž ve

svých smluvních vztazích s poddodavateli.

Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů,

kterým je povolen vstup na předané místo plnění, a bude tento seznam průběžně aktualizovat.

Zhotovitel je povinen označit své firmy a všechny poddodavatele jménem své firmy např. kartou

na vestě, nášivkou, potiskem apod.

Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na místě

plnění v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též

odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na místě plnění.

Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a

za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu

výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli

podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich

profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišt'uje zhotovitel pravidelné lékařské

prohlídky. Povinnosti uvedené v tomto odstavci smlouvy se vztahují i na případné

poddodavatele zhotovitele.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Zhotovitel vybaví své zaměstnance a případné poddodavatele všemi osobními ochrannými

pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou

tyto osoby řádně používat.

Zhotovitel poučí své zaměstnance a případné poddodavatele o pravidlech pohybu na místě

plnění, o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm,

podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání

živic v tavných nádobách.

Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti

v místě plnění k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících

se na místě plnění s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného

stavu technických zařízení a objektů.

Zhotovitel odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny třetím

osobám v důsledku provádění díla, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v

povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.

V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam

vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu

s platným právním předpisem (nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů,

hlášení a zasílání záznamu o úrazu v platném znění).

Je—li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy účast koordinátora BOZP dle platných právních

předpisů nezbytná, zajistí zhotovitel v průběhu realizace díla veškeré podklady a informace pro

činnost a součinnost a zaváže všechny poddodavatele popř. jiné osoby k součinnosti s

koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace díla.

Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí

a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez

zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních

kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent).

Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s

požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy,

případně ve smlouvě o dílo.

Dojde-li při činnosti zhotovitele či jeho poddodavatelů k úniku plynů, chemikálií, materiálů,

ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně

únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup

odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších

úniků je ohlásí příslušnému úřadu a Bezpečnostnímu útvaru VŠB—TUO.

Na místě plnění a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke

snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a

zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v

prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany

životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou

dokumentací.

IX. Předání a převzetí dokončeného díla

Dílo dle této smlouvy se považuje za řádně provedené a zhotovené jeho řádným

dokončením, tzn. provedením kompletních dodávek, montáže, odzkoušení a zprovoznění

12



(provedení zkušebního provozu současně se zkušebním provozem stavby) výzkumných

technologií, včetně zpracování dokumentace skutečného provedení technologií, provozní

dokumentace pro obsluhu a údržbu a dokumentů nezbytných pro zahájení trvalého provozu a

provozování technologických zařízení a protokolárním předáním díla objednateli bez vad a

nedodělků k řádnému užívání.

Zhotovitel je povinen řádně provedené a zhotovené dílo předat objednateli ve lhůtě

stanovené v čl. III odst. 1 písm. f. této smlouvy a objednatel je povinen na výzvu zhotovitele

řádně dokončené dílo převzít. Dílo je považováno za provedené a zhotovené i v případě, Že má

ojedinělé drobné vady nebránící řádnému užívání díla. Tímto ujednáním není dotčena povinnosti

zhotovitele tyto vady ve stanovené lhůtě odstranit.

Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílčí části díla odpovídající zpracování projektové

dodavatelské dokumentace a zpracování změnových listů na vyvolané stavební

úpravy ve lhůtách stanovených v čl. III odst. 1 písm. a. a b. této smlouvy. Závazek zhotovitele

je splněn předáním projektové dokumentace, resp. změnových listů. Objednatel není povinen

převzít dílo vykazující vady. Předání a převzetí projektové dokumentace, resp. změnových listů,

bude potvrzeno písemným protokolem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních

stran. Objednatel v protokolu uvede, zda dílčí část díla přebírá bez výhrad či s výhradami.

V případě, Že dílčí část díla nebude ze strany objednatele převzata, nebot' objednatel poukáže

na existující vady či nedodělky, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu vady či nedodělky

na svůj náklad odstranit.

Zhotovitel je povinen dodat a předat objednateli dílčí část plnění — Analyzátor pro měření

emisí včetně kompletního příslušenství ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 1 písm. e. této

smlouvy. Závazek zhotovitele je splněn řádným předáním a převzetím zařízení objednatelem

bez vad. Předání a převzetí dílčí části plnění bude potvrzeno dílčím předávacím protokolem.

Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to nejméně 10 dnů

před plánovaným termínem zahájení předávacího řízení mezi smluvními stranami, tzn. před

plánovaným ukončením zkušebního provozu dle čl. X této smlouvy. O termínu zahájení

předávacího řízení bude vyrozuměna rovněž osoba vykonávající technický dozor investora, a to

alespoň 5 pracovních dnů před stanoveným datem.

O zahájení předávacího řízení zpracuje zhotovitel zápis, který podepíší oprávněné osoby obou

smluvních stran. Smluvní strany si v něm dohodnou průběh předávání provedeného díla, dílčí

termíny předávání díla a základní lhůty při odstraňování zjištěných vad.

O předání a převzetí provedeného díla zpracuje zhotovitel Závěrečný předávací protokol,

který bude obsahovat alespoň následující informace:

a. Identifikační údaje smluvní stran (název, sídlo, IČO, DIČ),

Oprávněné osoby k předání a k převzetí díla (jméno a příjmení, funkce),

Popis díla,

Kompletní soupis nákladů na provedení díla,

Zjištěné vady a lhůty pro jejich odstranění — pokud je dílo bez vad, bude tato informace

uvedena v předávacím protokolu,

Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad, nebo dílo nepřejímá

a z jakého důvodu,

Stručný popis průběhu a výsledků zkušebního provozu,

Počátek záruční doby, délka záruční doby,

Soupis provedených zkoušek a předávané dokumentace k dílu,

Datum vyklizení pracoviště,

Datum a podpis oprávněných osob smluvních stran.

Podpis osoby vykonávající technický dozor investora.
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m. Seznam doprovodné dokumentace k provozu, údržbě a bezpečnosti zařízení,

n. Případné certifikáty původu, licence, protokoly o shodě, údaje o výrobci a další obvyklá

dokumentace dle příslušných předpisů.

Dnem, kdy je dílo převzato objednatelem, je považován den uvedený v Závěrečném předávacím

protokolu; následující den bude zahájen řádný (trvalý) provoz díla objednatelem.

Písemnou formou se pro účely tohoto článku rozumí i e-mailová komunikace mezi smluvními

stranami.

X. Zkušební provoz

Zkušební provoz, jehož součástí bude i provedenívšech předepsaných zkoušek a revizí dle plánu

předaného zhotovitelem objednateli při předání projektové dodavatelské dokumentace bude

proveden současně se zkušebním provozem stavby. Předpokládaná doba zkušebního provozu

činí minimálně 2 měsíce.

Veškeré zkoušky a revize dle plánu zkoušek a revizí zpracovaného zhotovitelem proběhnou za

účasti zhotovitele i jeho poddodavatelů výzkumných technologií, technického dozoru stavby a

generálního dodavatele stavby. V rámci zkoušek a revizí se provedou:

a. všechny předepsané prohlídky kompletnosti zařízení,

b. všechny zkoušky těsnosti,

c. předepsané revizní prohlídky, ze kterých budou vypracovány revizní zprávy,

d. kontrola dodržení všech záručních podmínek výrobců zařízení související s uvedením do

trvalého provozu,

e. kontrola splnění podmínek provozovatele distribuční sítě,

f. dílčí zkoušky jednotlivých technologických zařízení,

g. zkouška funkcionality celé laboratoře

h. zkouška komunikace technologických zařízení s ostatními předepsanými zařízeními

v budově

i. zkouška signalizace havarijních stavů zařízení

zkouška funkcionality zařízení při havarijních stavech budovy (např. požár)

k. zaškolení pracovníků objednatele k správné obsluze zařízení po dobu zkušebního

provozu,

|. kontrola splnění předpisů BOZP včetně řešení nácviku havarijního stavu.

_
.

Ukončení zkušebního provozu je podmíněno řádným a úspěšným provedením vyhodnocení

zkušebního provozu.

Zkušebním provozem se rozumí období, ve kterém je již dílo instalováno, ale není předáno

objednateli. Zhotovitel je povinen v případě poruchy či závady tuto poruchu či závadu okamžitě

řešit. Objednatel při zkušebním provozu dílo sleduje a může si vyhodnocovat splnění parametrů

jeho funkcionality.

O skončení zkušebního provozu sepíše zhotovitel protokol o ukončení zkušebního provozu, který

bude podepsán oběma smluvními stranami. Před podepsáním protokolu o ukončení zkušebního

provozu předá zhotovitel objednateli písemné vyhodnocení zkušebního provozu.

XI. Bankovní záruky

Zhotovitel se zavazuje, že objednateli poskytne neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní

záruku za řádné provedení díla a neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní záruku za

řádné plnění záručních podmínek. Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena

bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice,

přičemž tato není v nucené správě, konkursu, vyrovnání ani likvidaci.
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Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem

(zejména zákonné či smluvní sankce a pokuty, náhradu škody apod.) vzniklé objednateli z

důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla včetně odstranění

vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen poskytnout bankovní záruku dle tohoto odstavce

smlouvy nejpozději ke dni předání místa plnění k zahájení montáže výzkumných technologií.

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla se stanovuje ve výši 2.000.000,— Kč. Objednatel

pozbývá nárok z bankovní záruky předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků, jinak při

odstranění poslední vady a nedodělku.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele

za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce a pokuty, náhradu škody apod.) vzniklé objednateli

z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil.

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jinak při odstranění

poslední vady a nedodělku, poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši,

platné po dobu záruční lhůty a jednoho roku po jejím uplynutí. Výše bankovní záruky za řádné

plnění záručních podmínek se stanovuje ve výši 1.000.000,— Kč. Objednatel pozbývá nárok z

bankovní záruky uplynutím jednoho roku od uplynutí záruční lhůty.

Pro bankovní záruky stanovené v odst. 2. a 3. tohoto článku obecně platí, Že výplatu peněžních

prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit v případě neplnění závazků a povinností

zhotovitele, nebo v případě vzniklé škody způsobené zhotovitelem. Bankovní záruka musí být

vyplatitelná na požádání objednatele, ve kterém objednatel uvede důvod čerpání bankovní

záruky a částku v Kč, kterou z bankovní záruky žádá objednatel vyplatit. Během platnosti

bankovní záruky a v rámci částky, na kterou je bankovní záruka vystavena, může objednatel

žádat o vyplacení bankovní záruky opakovaně. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a

jejím poskytnutím hradí zhotovitel.

Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky stanovené v odst. 2. a 3. tohoto článku

smlouvy povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.

XII. Servisní podmínky

Zhotovitel se zavazuje provádět garanční kontroly, povinné revize a mimozáruční servis

technologických celků a zařízení, které jsou součástí plnění dle této smlouvy, a to po dobu 3 let

od uvedení technologických celků a zařízení, které jsou součástí plnění dle této smlouvy, do

trvalého provozu. Podmínky pro provádění garančních kontrol, povinných revizí a

mimozáručního servisu za 3 roky od uvedení technologických celků a zařízení do trvalého

provozu jsou stanoveny v Servisních podmínkách, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

Cena za provádění garančních kontrol a povinných revizí za 3 roky od uvedení

technologických celků a zařízení, které jsou předmětem této smlouvy, do trvalého

provozu se stanovuje následovně:

 

 

 

 

 

   

Cena v Kč bez DPH

1. rok provozu 320 000,— Kč

2. rok provozu 320 000,— Kč

3. rok provozu 320 000,— Kč

Celkem 960 000,- Kč
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3. Hodinová sazba servisního zásahu mimozáručního servisu se stanovuje ve výši 2500,-

Kč bez DPH. Doprava na místo servisního zásahu nebude zhotovitelem účtována, náklady budou

započteny v hodinové sazbě. Hodinová sazba musí být stanovena jako konečná, tedy včetně

všech souvisejících nákladů jako je dopravné, cestovné, ztrátový čas na cestě apod. a platná po

dobu 3 let od uvedení technologických celků a zařízení, které jsou součástí této plnění dle této

smlouvy, do trvalého provozu. Objednatel předpokládá v průběhu uvedených 3 let využití 150

hodin mimozáručního servisu, objednatel si vyhrazuje právo tento objem nedočerpat, a to bez

jakýchkoliv úhrad nad rámec ceny skutečně provedeného mimozáručního servisu.

XIII. Vlastnické právo a náhrada škody

1. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu plnění předmětu této

smlouvy, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku

tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. Stavby CEEl'e, komunikací,

značení, zeleně, vjezdů, plotů, objektů v areálu VŠB—TUO, prostranství, inženýrských sítí) je

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně

uhradit, nebude—li způsobená škoda kryta pojištěním dle čl. I odst. 12 této smlouvy.

2. Celková souhrnná povinnost zhotovitele k náhradě škody se omezuje do maximální výše 300

mil. Kč. Omezení náhrady škody dle předchozí věty se nevztahuje na škodu způsobenou

zhotovitelem úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

3. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá objednatel protokolárním převzetím

provedeného a zhotoveného díla, resp. protokolárním převzetím projektové dokumentace dle

čl. IX. odst. 3 této smlouvy, resp. protokolární převzetím dílčí části plnění dle čl. IX. odst. 4 této

smlouvy.

XIV. Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle

technické a projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, CSN a této smlouvy,

dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou

praxí.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám technické nebo projektové dokumentaci vztahující se k provedení díla,

popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu jeho provádění a za vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly

prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou.

V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok

objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro

odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného

plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

Vyskytne—li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Pokud objednatel odeslal bez dalšího

určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za

to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace

písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele

uznává.

Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i

v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve

sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady ve lhůtě stanovené v oddílu 3) Opravy poruch

technologických zařízení obsažených v příloze č. 4 této smlouvy (Servisní podmínky).

V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu

stanoveném v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u

jiné odborné společnosti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené v oddílu 3) Opravy

poruch technologických zařízení obsažených v příloze č. 4 této smlouvy (Servisní podmínky).

Vpřípadě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba na reklamovanou

část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.

Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla

zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé

dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční

doby neskončí dříve než záruka na celé dílo.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní—li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku

smlouvy; a/nebo

b) nezahájí—li zhotovitel odstraňování vad díla vtermínech dle odst. 9 tohoto článku smlouvy;

a/nebo

c) oznámí—li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstraněnívad díla, že vadu neodstraní;

a/nebo

cl) je—li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem

přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to po předchozím upozornění

zhotovitele, provedení oprav třetí odborné osobě. Objednateli vtakovém případě vzniká vůči

zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši ceny, kterou objednatel třetí odborné osobě v důsledku

tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady

díla dle občanského zákoníku, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají

nedotčena.

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze

smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, technické dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě.

K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
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18.

19.

10.

11.

12.

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a

jeho prováděcích předpisů.

Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukci bude dokladována předepsanými

zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 občanského zákoníku ve smyslu §

2113 a násl. občanského zákoníku, a to po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání

provedeného díla objednateli a po odstranění všech vad a nedodělků, budou-Ii vady a

nedodělky při předání provedeného díla zjištěny, resp. po dobu 24 měsíců ode dne

protokolárního předání Analyzátoru pro měření emisí včetně kompletního příslušenství

dle čl. IX odst. 4 této smlouvy.

XV. Sankční ujednání

Pro účely tohoto článku smlouvy se cenou díla rozumí cena díla stanovená v Kč bez DPH.

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu, zavazuje se druhá

smluvní strana zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu dle čl. III odst. 1 písm. a.

této smlouvy se sjednává ve výši 15.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu dle čl. III odst. 1 písm. b.

této smlouvy se sjednává ve výši 5.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu dle čl. III odst. 1 písm. e.

této smlouvy se sjednává ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením (zhotovením) díla v termínu dle čl. III

odst. 1 pism. f. této smlouvy se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den

prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením místa plnění se sjednává ve výši 10.000,— Kč za

každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla ve lhůtě stanovené v oddílu 3)

Opravy poruch technologických zařízení obsažených v příloze č. 4 této smlouvy (Servisní podmínky),

bez ohledu na to, zda k vadě díla došlo v záruční době či mimo záruku, zaplatí objednateli smluvní

pokutu ve výši 2.000,— Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování

vady.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla ve lhůtě stanovené v oddílu 3) Opravy poruch

technologických zařízení obsažených v příloze č. 4 této smlouvy (Servisní podmínky), bez ohledu na

to, zda k vadě díla došlo v záruční době či mimo záruku, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši

5.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s prováděním garančních kontrol a revizí dle servisního

plánu, jenž bude předložen zhotovitelem dle oddílu 2) Garanční kontroly a revize obsaženém

v příloze č. 4 této smlouvy (Servisní podmínky), se sjednává ve výši 10.000,— Kč za každý jednotlivý

případ a každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,— Kč za každý jednotlivý případ

nedodržení pokynů koordinátora BOZP a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora

BOZP zhotovitelem sjednána náprava.

Budou—li práce prováděny poddodavatelem neuvedeným v seznamu poddodávek dle čl. VIII odst. 3

této smlouvy, nebo neschváleným subdodavatelem či poddodavatelem, je zhotovitel povinen

18



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,— Kč za každého takového subdodavatele nebo

poddodavatele.

Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti stanovené čl. I odst. 12 této smlouvy se sjednává ve výši

10.000,— Kč za každý i započatý den prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli.

Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti stanovené čl. XI odst. 2 nebo 3 této smlouvy se sjednává

ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý clen prodlení s předložením bankovní záruky objednateli.

Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo

povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují, dle čl. VIII odst. 11

této smlouvy se sjednává ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení stanovené

povinnosti.

Smluvní pokuta za nedodržení povinností stanovených v čl. VIII. odst. 13 této smlouvy se sjednává

ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý i započatý clen prodlení se splněním stanovené

povinnosti.

Souhrnná výše všech smluvních pokut vyúčtovaných objednatelem zhotoviteli je limitována

maximální částkou ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce

opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení,

jinak se má za to, že svyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné

stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí—li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit

oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení

příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti faktuře zhotovitele a

faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní

pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu

zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 30 dnů od jejího

uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.

Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených povinností

zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které

mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů,

směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Vpřípadě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok

objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvními pokutami není dotčena trestní odpovědnost obou stran.
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XVI. Trvání, změny a zánik smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, nebo dnem doručení výzvy

k zahájení plnění předmětu díla objednatelem zhotoviteli podle toho, která ze skutečnosti nastane

později. Nebude-li výzva dle předchozí věty doručena objednatelem zhotoviteli nejpozději do 6

měsíců ode dne podpisu smlouvy, má se za to, Že smlouva je od počátku neplatná, zhotovitel

vtakovém případě nebude vůči objednateli uplatňovat jakoukoliv náhradu škody. Uveřejnění

v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě objednatel.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny

podmínky zadání této veřejné zakázky a metodického pokynu poskytovatele dotace, a to pouze

formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a

podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo

dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění

díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu.

Práva a povinnosti z této smlouvy nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze

dále postoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kvitance za částečné plnění a vracení

dlužních úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že

a. Zhotovitel nezahájí provádění díla, a to ani po výzvě učiněné objednatelem,

b Zhotovitel vstoupí do likvidace,

c. Proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení,

d Zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví

práce a ani na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními

příčinami a odmítne na pracích pokračovat nebo

e. Bude pokračovat v pracích, přestože byl písemně, byt' záznamem do Montážního

deníku, vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo

použití nevhodných materiálů majících vliv na kvalitu díla.

Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej

toto odstoupení zprošt'ovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo

povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě

odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení pracoviště,

záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za

nevyklizení místa plnění. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.

Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek,

o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky,

které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel

převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po

odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. 0 odstranění vad bude vyhotoven zápis, který

objednatel potvrdí, odpovídá—li skutečnosti. Nejsou—li vady prací a dodávek v objednatelem určené

lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele se zaplacením

daňových dokladů bude delší než 60 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu.
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Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení.

V důsledku odstoupení je zhotovitel po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí povinen

provést zabezpečení nedokončeného díla, a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelem.

XVII. Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli všechny nezbytné podklady pro zpracování

monitorovací zprávy pro poskytovatele dotace.

Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní

rozvoj, Ministerstvu financí, auditními orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru,

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do

objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících

se zhotovením díla. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce

i u všech svých poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy (tzn. zapracovat

uvedené povinnosti do svých smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných

výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje archivovat všechny doklady související sposkytnutím plnění dle této

smlouvy, a to po dobu alespoň 10 let od proplacení posledního daňového dokladu — faktury,

současně ovšem minimálně do 31. 12. 2033.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování,

pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem

osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na

předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit řádně a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy

za řádně a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany

objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších

úrovní dodavatelského řetězce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní

seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto

poddodavatelů.

XVIII. Závěrečná ujednání

Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou.

V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným

podle místa provádění díla podle zákonů Ceské republiky.

Rozhodným právním řádem je právní řád České republiky.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé

smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

V souladu s § 4 odst. 2 občanského zákoníku, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají

jej rozporným, což stvrzují svým podpisem.
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6. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.

7. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající

z této smlouvy postoupit třetí osobě ani je zastavit. Právní jednání zhotovitele učiněné v rozporu s

tímto ujednáním je od počátku neplatné.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 — CEETe — Zadávací podmínky pro výběr dodavatele technologické části —

Technologie pro termochemickou konverzi

Příloha č. 2 — Souhrnný rozpočet

Příloha č. 3 — Harmonogram postupu prací

Příloha č. 4 — Servisní podmínky

V Ostravě dne V Hradci Králové dne 2.7.2021

................................................................... ATEKO a.s.

vysokáškolabáňská—Technická m
univerzita Ostrava Istopre se a en

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. představenstva představenstva

Rektor
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